

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴第二医院兰亭院区医疗相关信息系统（绍柯采[2024]1790号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江迅博网络科技有限公司	绍兴市品胜网络科技有限公司	绍兴上虞奥创网络科技有限公司	江苏法迈生医学科技有限公司
1	商务	投标人提供2021年7月1日（时间以合同签订为准）以来同类合同业绩，每提供1个业绩得1分，最多得4分（提供项目合同复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	“完全满足招标文件要求的得28分；打▲指标负偏离的作无效投标处理；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。”	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	对实施方案的完整性及合理规范性进行打分，实施方案包括组织与管理保障、项目人员组织、实施进度计划、质量控制、风险管理、测试方案等内容，评委对比投标人提供的实施方案，进行评分： 方案全面透彻，准确详尽，切实可行，完全符合项目需求，得6分； 方案较完善，措施基本可行，基本符合项目需求，得3分； 方案简单、缺项漏项，可行性差，与实际需求不相符得1分，其余不得分。	0-6	3.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	对供应商售后服务内容、售后保障措施、技术支持响应时间、质保期后的延续性服务产品升级等进行分析比较、独立评分： 售后服务清晰完整、内容详尽、完全切合需求的，得4分； 售后服务表述基本清晰、内容基本完整、切合大部分需求的，得2分； 方案存在较多不满足需求的，得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	对供应商的培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案等进行分析比较、独立打分： 方案完整、合理、有效，完全满足实际需求的得4分； 方案比较完整、较为合理、有效；基本满足实际需求的得2分 方案在不完整、合理、有效方面体现差，不能满足需求的得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>演示时长为15分钟，使用真实系统进行演示，每项完全满足或有所超出的得满分；不能满足的得0分。</p> <p>(1) 横向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的横向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及主合同流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及主合同记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及主合同记录项下，查询相关的外拨/出账合同，有0个，然后发起一个外拨/出账合同审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的外拨/出账合同信息立即有所变化，展示外拨/出账合同累计金额。再次查询相关的外拨/出账合同，有1个，然后再发起一个外拨/出账合同审批流程，相关的外拨/出账合同，有2个，在主看板上立即展示外拨/出账合同累计金额。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，有丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(2) 纵向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的纵向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及任务书流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及任务书记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及任务书记录项下，发起一个进展报告/中检管理审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的进展报告/中检管理信息立即有所变化。点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理；实现科研项目全过程可视化管理，能够显示整个科研项目的全过程，将分散的模块汇总到一个可视化看板；能够通过看板获取项目的所有信息，对每个环节都能做到实时监控管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，支持丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(3) 科研管理流程演示 (4分)</p> <p>演示1: 新建一个XXX项目管理流程，新建一个10行4列的表单，设置20个字段的名称及类型。(1分)</p> <p>演示2: 新建一个流程，10个步骤，第1步填单可以修改前五行的字段，第2步主管审核不能修改字段，第3步专家评审可以修改后五行的字段，第四步领导审核有一个条件分支，合同金额大于1000000需要特别审批，否则不用。(1分)</p> <p>演示3: 启动仿真测试XXX项目管理流程，出现表单填写界面，只能填写前五五行，填单完成后，提交审批，不用切换账号，立即出现审批模拟界面，审批通过后转第3步专家评审，不用切换账号，立即出现专家评审模拟界面，只能填写后五行。专家评审完成后，再次提交，判断合同金额是否大于1000000，是的话提交领导审批，否的话不用领导审批。(1分)</p> <p>演示4: 以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件，然后切换账号进行审批、流转、过程记录、流程图等流程执行功能。(1分)</p> <p>(4) 移动端演示 (2分)</p> <p>演示1: 从手机App上查看待办事宜。以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件。(1分)</p> <p>演示2: 然后切换科研人员账号进行审批、流转、过程记录、查看流程图等流程执行功能。(1分)</p>	0-10	8.0	0.0	0.0	4.0
7	商务	<p>在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年得2分，最高得4分（不足一年的不计分）。</p>	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	49.0	37.0	37.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴第二医院兰亭院区医疗相关信息系统（绍柯采[2024]1790号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江迅博网络科技有限公司	绍兴市品胜网络科技有限公司	绍兴上虞奥创网络科技有限公司	江苏法迈生医学科技有限公司
1	商务	投标人提供2021年7月1日（时间以合同签订为准）以来同类合同业绩，每提供1个业绩得1分，最多得4分（提供项目合同复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	“完全满足招标文件要求的得28分；打▲指标负偏离的作无效投标处理；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。”	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	对实施方案的完整性及合理规范性进行打分，实施方案包括组织与管理保障、项目人员组织、实施进度计划、质量控制、风险管理、测试方案等内容，评委对比投标人提供的实施方案，进行评分： 方案全面透彻，准确详尽，切实可行，完全符合项目需求，得6分； 方案较完善，措施基本可行，基本符合项目需求，得3分； 方案简单、缺项漏项，可行性差，与实际需求不相符得1分，其余不得分。	0-6	3.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	对供应商售后服务内容、售后保障措施、技术支持响应时间、质保期后的延续性服务产品升级等进行分析比较、独立评分： 售后服务清晰完整、内容详尽、完全切合需求的，得4分； 售后服务表述基本清晰、内容基本完整、切合大部分需求的，得2分； 方案存在较多不满足需求的，得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	对供应商的培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案等进行分析比较、独立打分： 方案完整、合理、有效，完全满足实际需求的得4分； 方案比较完整、较为合理、有效；基本满足实际需求的得2分； 方案在不完整、合理、有效方面体现差，不能满足需求的得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>演示时长为15分钟，使用真实系统进行演示，每项完全满足或有所超出的得满分；不能满足的得0分。</p> <p>(1) 横向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的横向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及主合同流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及主合同记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及主合同记录项下，查询相关的外拨/出账合同，有0个，然后发起一个外拨/出账合同审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的外拨/出账合同信息立即有所变化，展示外拨/出账合同累计金额。再次查询相关的外拨/出账合同，有1个，然后再发起一个外拨/出账合同审批流程，相关的外拨/出账合同，有2个，在主看板上立即展示外拨/出账合同累计金额。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，有丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(2) 纵向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的纵向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及任务书流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及任务书记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及任务书记录项下，发起一个进展报告/中检管理审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的进展报告/中检管理信息立即有所变化。点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理；实现科研项目全过程可视化管理，能够显示整个科研项目的全过程，将分散的模块汇总到一个可视化看板；能够通过看板获取项目的所有信息，对每个环节都能做到实时监控管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，支持丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(3) 科研管理流程演示 (4分)</p> <p>演示1: 新建一个XXX项目管理流程，新建一个10行4列的表单，设置20个字段的名称及类型。(1分)</p> <p>演示2: 新建一个流程，10个步骤，第1步填单可以修改前五行的字段，第2步主管审核不能修改字段，第3步专家评审可以修改后五行的字段，第四步领导审核有一个条件分支，合同金额大于1000000需要特别审批，否则不用。(1分)</p> <p>演示3: 启动仿真测试XXX项目管理流程，出现表单填写界面，只能填写前五五行，填单完成后，提交审批，不用切换账号，立即出现审批模拟界面，审批通过后转第3步专家评审，不用切换账号，立即出现专家评审模拟界面，只能填写后五行。专家评审完成后，再次提交，判断合同金额是否大于1000000，是的话提交领导审批，否的话不用领导审批。(1分)</p> <p>演示4: 以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件，然后切换账号进行审批、流转、过程记录、流程图等流程执行功能。(1分)</p> <p>(4) 移动端演示 (2分)</p> <p>演示1: 从手机App上查看待办事宜。以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件。(1分)</p> <p>演示2: 然后切换科研人员账号进行审批、流转、过程记录、查看流程图等流程执行功能。(1分)</p>	0-10	8.0	0.0	0.0	4.0
7	商务	<p>在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年得2分，最高得4分（不足一年的不计分）。</p>	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	49.0	37.0	37.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴第二医院兰亭院区医疗相关信息系统（绍柯采[2024]1790号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江迅博网络科技有限公司	绍兴市品胜网络科技有限公司	绍兴上虞奥创网络科技有限公司	江苏法迈生医学科技有限公司
1	商务	投标人提供2021年7月1日（时间以合同签订为准）以来同类合同业绩，每提供1个业绩得1分，最多得4分（提供项目合同复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	“完全满足招标文件要求的得28分；打▲指标负偏离的作无效投标处理；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。”	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	对实施方案的完整性及合理规范性进行打分，实施方案包括组织与管理保障、项目人员组织、实施进度计划、质量控制、风险管理、测试方案等内容，评委对比投标人提供的实施方案，进行评分： 方案全面透彻，准确详尽，切实可行，完全符合项目需求，得6分； 方案较完善，措施基本可行，基本符合项目需求，得3分； 方案简单、缺项漏项，可行性差，与实际需求不相符得1分，其余不得分。	0-6	3.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	对供应商售后服务内容、售后保障措施、技术支持响应时间、质保期后的延续性服务产品升级等进行分析比较、独立评分： 售后服务清晰完整、内容详尽、完全切合需求的，得4分； 售后服务表述基本清晰、内容基本完整、切合大部分需求的，得2分； 方案存在较多不满足需求的，得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	对供应商的培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案等进行分析比较、独立打分： 方案完整、合理、有效，完全满足实际需求的得4分； 方案比较完整、较为合理、有效；基本满足实际需求的得2分； 方案在不完整、合理、有效方面体现差，不能满足需求的得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>演示时长为15分钟，使用真实系统进行演示，每项完全满足或有所超出的得满分；不能满足的得0分。</p> <p>(1) 横向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的横向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及主合同流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及主合同记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及主合同记录项下，查询相关的外拨/出账合同，有0个，然后发起一个外拨/出账合同审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的外拨/出账合同信息立即有所变化，展示外拨/出账合同累计金额。再次查询相关的外拨/出账合同，有1个，然后再发起一个外拨/出账合同审批流程，相关的外拨/出账合同，有2个，在主看板上立即展示外拨/出账合同累计金额。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，有丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(2) 纵向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的纵向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及任务书流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及任务书记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及任务书记录项下，发起一个进展报告/中检管理审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的进展报告/中检管理信息立即有所变化。点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理；实现科研项目全过程可视化管理，能够显示整个科研项目的全过程，将分散的模块汇总到一个可视化看板；能够通过看板获取项目的所有信息，对每个环节都能做到实时监控管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，支持丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(3) 科研管理流程演示 (4分)</p> <p>演示1: 新建一个XXX项目管理流程，新建一个10行4列的表单，设置20个字段的名称及类型。(1分)</p> <p>演示2: 新建一个流程，10个步骤，第1步填单可以修改前五行的字段，第2步主管审核不能修改字段，第3步专家评审可以修改后五行的字段，第四步领导审核有一个条件分支，合同金额大于1000000需要特别审批，否则不用。(1分)</p> <p>演示3: 启动仿真测试XXX项目管理流程，出现表单填写界面，只能填写前五五行，填单完成后，提交审批，不用切换账号，立即出现审批模拟界面，审批通过后转第3步专家评审，不用切换账号，立即出现专家评审模拟界面，只能填写后五行。专家评审完成后，再次提交，判断合同金额是否大于1000000，是的话提交领导审批，否的话不用领导审批。(1分)</p> <p>演示4: 以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件，然后切换账号进行审批、流转、过程记录、流程图等流程执行功能。(1分)</p> <p>(4) 移动端演示 (2分)</p> <p>演示1: 从手机App上查看待办事宜。以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件。(1分)</p> <p>演示2: 然后切换科研人员账号进行审批、流转、过程记录、查看流程图等流程执行功能。(1分)</p>	0-10	8.0	0.0	0.0	4.0
7	商务	<p>在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年得2分，最高得4分（不足一年的不计分）。</p>	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	49.0	37.0	37.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴第二医院兰亭院区医疗相关信息系统（绍柯采[2024]1790号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江迅博网络科技有限公司	绍兴市品胜网络科技有限公司	绍兴上虞奥创网络科技有限公司	江苏法迈生医学科技有限公司
1	商务	投标人提供2021年7月1日（时间以合同签订为准）以来同类合同业绩，每提供1个业绩得1分，最多得4分（提供项目合同复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	“完全满足招标文件要求的得28分；打▲指标负偏离的作无效投标处理；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。”	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	对实施方案的完整性及合理规范性进行打分，实施方案包括组织与管理保障、项目人员组织、实施进度计划、质量控制、风险管理、测试方案等内容，评委对比投标人提供的实施方案，进行评分： 方案全面透彻，准确详尽，切实可行，完全符合项目需求，得6分； 方案较完善，措施基本可行，基本符合项目需求，得3分； 方案简单、缺项漏项，可行性差，与实际需求不相符得1分，其余不得分。	0-6	3.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	对供应商售后服务内容、售后保障措施、技术支持响应时间、质保期后的延续性服务产品升级等进行分析比较、独立评分： 售后服务清晰完整、内容详尽、完全切合需求的，得4分； 售后服务表述基本清晰、内容基本完整、切合大部分需求的，得2分； 方案存在较多不满足需求的，得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	对供应商的培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案等进行分析比较、独立打分： 方案完整、合理、有效，完全满足实际需求的得4分； 方案比较完整、较为合理、有效；基本满足实际需求的得2分； 方案在不完整、合理、有效方面体现差，不能满足需求的得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>演示时长为15分钟，使用真实系统进行演示，每项完全满足或有所超出的得满分；不能满足的得0分。</p> <p>(1) 横向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的横向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及主合同流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及主合同记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及主合同记录项下，查询相关的外拨/出账合同，有0个，然后发起一个外拨/出账合同审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的外拨/出账合同信息立即有所变化，展示外拨/出账合同累计金额。再次查询相关的外拨/出账合同，有1个，然后再发起一个外拨/出账合同审批流程，相关的外拨/出账合同，有2个，在主看板上立即展示外拨/出账合同累计金额。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，有丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(2) 纵向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的纵向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及任务书流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及任务书记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及任务书记录项下，发起一个进展报告/中检管理审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的进展报告/中检管理信息立即有所变化。点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理；实现科研项目全过程可视化管理，能够显示整个科研项目的全过程，将分散的模块汇总到一个可视化看板；能够通过看板获取项目的所有信息，对每个环节都能做到实时监控管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，支持丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(3) 科研管理流程演示 (4分)</p> <p>演示1: 新建一个XXX项目管理流程，新建一个10行4列的表单，设置20个字段的名称及类型。(1分)</p> <p>演示2: 新建一个流程，10个步骤，第1步填单可以修改前五行的字段，第2步主管审核不能修改字段，第3步专家评审可以修改后五行的字段，第四步领导审核有一个条件分支，合同金额大于1000000需要特别审批，否则不用。(1分)</p> <p>演示3: 启动仿真测试XXX项目管理流程，出现表单填写界面，只能填写前五五行，填单完成后，提交审批，不用切换账号，立即出现审批模拟界面，审批通过后转第3步专家评审，不用切换账号，立即出现专家评审模拟界面，只能填写后五行。专家评审完成后，再次提交，判断合同金额是否大于1000000，是的话提交领导审批，否的话不用领导审批。(1分)</p> <p>演示4: 以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件，然后切换账号进行审批、流转、过程记录、流程图等流程执行功能。(1分)</p> <p>(4) 移动端演示 (2分)</p> <p>演示1: 从手机App上查看待办事宜。以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件。(1分)</p> <p>演示2: 然后切换科研人员账号进行审批、流转、过程记录、查看流程图等流程执行功能。(1分)</p>	0-10	8.0	0.0	0.0	4.0
7	商务	<p>在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年得2分，最高得4分（不足一年的不计分）。</p>	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	49.0	37.0	37.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴第二医院兰亭院区医疗相关信息系统（绍柯采[2024]1790号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江迅博网络科技有限公司	绍兴市品胜网络科技有限公司	绍兴上虞奥创网络科技有限公司	江苏法迈生医学科技有限公司
1	商务	投标人提供2021年7月1日（时间以合同签订为准）以来同类合同业绩，每提供1个业绩得1分，最多得4分（提供项目合同复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	“完全满足招标文件要求的得28分；打▲指标负偏离的作无效投标处理；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。”	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	对实施方案的完整性及合理规范性进行打分，实施方案包括组织与管理保障、项目人员组织、实施进度计划、质量控制、风险管理、测试方案等内容，评委对比投标人提供的实施方案，进行评分： 方案全面透彻，准确详尽，切实可行，完全符合项目需求，得6分； 方案较完善，措施基本可行，基本符合项目需求，得3分； 方案简单、缺项漏项，可行性差，与实际需求不相符得1分，其余不得分。	0-6	3.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	对供应商售后服务内容、售后保障措施、技术支持响应时间、质保期后的延续性服务产品升级等进行分析比较、独立评分： 售后服务清晰完整、内容详尽、完全切合需求的，得4分； 售后服务表述基本清晰、内容基本完整、切合大部分需求的，得2分； 方案存在较多不满足需求的，得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	对供应商的培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案等进行分析比较、独立打分： 方案完整、合理、有效，完全满足实际需求的得4分； 方案比较完整、较为合理、有效；基本满足实际需求的得2分； 方案在不完整、合理、有效方面体现差，不能满足需求的得1分； 其余不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>演示时长为15分钟，使用真实系统进行演示，每项完全满足或有所超出的得满分；不能满足的得0分。</p> <p>(1) 横向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的横向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及主合同流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及主合同记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及主合同记录项下，查询相关的外拨/出账合同，有0个，然后发起一个外拨/出账合同审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的外拨/出账合同信息立即有所变化，展示外拨/出账合同累计金额。再次查询相关的外拨/出账合同，有1个，然后再发起一个外拨/出账合同审批流程，相关的外拨/出账合同，有2个，在主看板上立即展示外拨/出账合同累计金额。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，有丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(2) 纵向项目管理演示 (2分)</p> <p>演示1: 在一个集中的主看板上进行全面的纵向项目管理，并且以可视化的方式体现项目进度。发起一个立项及任务书流程，填写相关信息后，提交后续审批。主看板上将立即展示刚刚发起的立项及任务书记录，点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示2: 在主看板上，在刚刚发起的立项及任务书记录项下，发起一个进展报告/中检管理审批流程，填写相关信息后，提交后续审批。在主看板上的进展报告/中检管理信息立即有所变化。点击相应按钮后查看到刚刚填写的详细信息，以及流程审批进度图。(0.5分)</p> <p>演示3: 在主看板上，从科研项目名称和状态、经费、入账、执行、任务、报告、学术、出账、成果、结题、直至档案的全过程展示和管理；实现科研项目全过程可视化管理，能够显示整个科研项目的全过程，将分散的模块汇总到一个可视化看板；能够通过看板获取项目的所有信息，对每个环节都能做到实时监控管理。(0.5分)</p> <p>演示4: 在主看板上，支持丰富的颜色标识和预警，领导和各级管理者通过不同的颜色快速判别项目状态。(0.5分)</p> <p>(3) 科研管理流程演示 (4分)</p> <p>演示1: 新建一个XXX项目管理流程，新建一个10行4列的表单，设置20个字段的名称及类型。(1分)</p> <p>演示2: 新建一个流程，10个步骤，第1步填单可以修改前五行的字段，第2步主管审核不能修改字段，第3步专家评审可以修改后五行的字段，第四步领导审核有一个条件分支，合同金额大于1000000需要特别审批，否则不用。(1分)</p> <p>演示3: 启动仿真测试XXX项目管理流程，出现表单填写界面，只能填写前五五行，填单完成后，提交审批，不用切换账号，立即出现审批模拟界面，审批通过后转第3步专家评审，不用切换账号，立即出现专家评审模拟界面，只能填写后五行。专家评审完成后，再次提交，判断合同金额是否大于1000000，是的话提交领导审批，否的话不用领导审批。(1分)</p> <p>演示4: 以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件，然后切换账号进行审批、流转、过程记录、流程图等流程执行功能。(1分)</p> <p>(4) 移动端演示 (2分)</p> <p>演示1: 从手机App上查看待办事宜。以正常用户身份发起一个XXX项目管理流程，填写前五五行，并上传过程性文档、照片、视频等多种格式文件。(1分)</p> <p>演示2: 然后切换科研人员账号进行审批、流转、过程记录、查看流程图等流程执行功能。(1分)</p>	0-10	8.0	0.0	0.0	4.0
7	商务	<p>在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年得2分，最高得4分（不足一年的不计分）。</p>	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	49.0	37.0	37.0	47.0

专家（签名）：