

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：新港路周边排水工程（三招采-2024-CS093）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市星茂建设有限公司	浙江中想建设有限公司	台州竣阳建设有限公司	台州中楠建设有限公司	台州众意建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州金筑建设有限公司	湖州三利通建设有限公司	浙江吉昕建设有限责任公司	浙江泓德建设有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目总工具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	4.2	4.4	3.5	5.2	4.6	5.5	4.5	4.4	5.2	4.0
4	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	5.7	5.1	3.8	5.1	6.2	6.6	6.1	5.8	4.6	3.7
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	5.2	4.5	3.1	5.1	3.5	5.2	5.0	4.9	4.7	4.3
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得4.0-6.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.5	3.7	3.1	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.8	3.7
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	5.0	4.7	4.6	3.9	6.0	6.4	5.1	4.9	4.2	4.6
8	技术	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价：优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2-3.9分。	0-8	4.2	4.6	4.1	3.7	4.8	5.1	4.9	4.6	3.9	3.7
9	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得6.4-10.0分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得3.4-6.3分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得0-3.3分。	0-10	4.9	5.3	4.7	4.0	5.2	5.7	5.6	5.1	4.5	4.6
10.1	技术	根据各供应商提供的保修年限承诺情况，在磋商文件要求基础上每增加1年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	在各供应商承诺的质保期内，承诺接到采购人报修通知后及时响应并在7日历天内完成维修的得1.5分。 注：本项最高得1.5分，未承诺不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	42.7	42.3	36.9	40.6	44.1	48.7	44.5	43.3	40.9	38.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：新港路周边排水工程（三招采-2024-CS093）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三门鑫江建设有限公司	浙江广聚建设有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2.1	商务	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目总工具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	5.7	3.8
4	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	4.8	4.6
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	4.3	4.1
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得4.0-6.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	2.9	3.4
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	4.5	4.6
8	技术	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价：优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2-3.9分。	0-8	3.8	4.0
9	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得6.4-10.0分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得3.4-6.3分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得0-3.3分。	0-10	4.2	4.4
10.1	技术	根据各供应商提供的保修年限承诺情况，在磋商文件要求基础上每增加1年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0
10.2	技术	在各供应商承诺的质保期内，承诺接到采购人报修通知后及时响应并在7日历天内完成维修的得1.5分。 注：本项最高得1.5分，未承诺不得分。	0-1.5	1.5	1.5
合计			0-70	40.2	38.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：新港路周边排水工程（三招采-2024-CS093）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市星茂建设有限公司	浙江中想建设有限公司	台州竣阳建设有限公司	台州中楠建设有限公司	台州众意建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州金筑建设有限公司	湖州三利通水利有限公司	浙江吉昕建设有限公司	浙江泓泓建设有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目总工具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	5.6	5.5	3.8	7.0	7.0	7.3	5.8	6.0	6.2	5.5
4	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	8.0	6.5	3.0	5.5	7.5	8.0	7.5	7.0	6.0	3.0
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	6.0	5.0	2.5	6.2	3.0	6.4	6.0	6.0	5.9	5.3
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得4.0-6.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	4.0	3.9	3.5	4.3	4.3	5.3	3.5	3.6	6.0	3.9
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	5.5	4.5	3.5	7.0	6.0	7.9	7.0	5.3	5.5	6.0
8	技术	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价：优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2-3.9分。	0-8	4.8	4.8	4.0	5.0	4.5	6.9	6.0	4.9	5.5	5.5
9	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得6.4-10.0分； 根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得3.4-6.3分； 根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得0-3.3分。	0-10	4.0	4.4	4.3	6.0	4.5	8.1	6.1	4.9	5.9	5.9
10.1	技术	根据各供应商提供的保修年限承诺情况，在磋商文件要求基础上每增加1年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	在各供应商承诺的质保期内，承诺接到采购人报修通知后及时响应并在7日历天内完成维修的得1.5分。 注：本项最高得1.5分，未承诺不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	47.9	44.6	34.6	51.0	46.8	59.9	51.9	47.7	51.0	45.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：新港路周边排水工程（三招采-2024-CS093）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三门鑫江建设有限公司	浙江广聚建设有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2.1	商务	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目总工具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	6.8	3.0
4	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	6.5	6.5
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	3.5	4.3
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得4.0-6.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.5	3.6
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	5.8	6.0
8	技术	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价：优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2-3.9分。	0-8	4.8	4.5
9	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得6.4-10.0分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得3.4-6.3分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得0-3.3分。	0-10	6.2	5.2
10.1	技术	根据各供应商提供的保修年限承诺情况，在磋商文件要求基础上每增加1年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0
10.2	技术	在各供应商承诺的质保期内，承诺接到采购人报修通知后及时响应并在7日历天内完成维修的得1.5分。 注：本项最高得1.5分，未承诺不得分。	0-1.5	1.5	1.5
合计			0-70	47.1	43.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：新港路周边排水工程（三招采-2024-CS093）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市星茂建设有限公司	浙江中想建设有限公司	台州竣阳建设有限公司	台州中楠建设有限公司	台州众意建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州金筑建设有限公司	湖州三利通水利有限公司	浙江吉昕建设有限公司	浙江泓泓建设有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目总工具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	5.0	4.5	3.0	6.0	5.5	7.5	6.0	6.0	5.5	5.5
4	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	8.0	5.5	3.0	6.0	8.0	9.5	8.0	6.0	6.0	3.0
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	6.0	5.5	3.0	6.5	2.5	7.5	6.0	6.0	6.0	5.0
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得4.0-6.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	4.0	3.0	3.5	4.5	4.0	5.0	3.5	3.5	4.0	2.5
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	4.9	4.5	3.5	8.0	6.0	9.0	7.0	5.0	5.5	6.0
8	技术	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价：优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2-3.9分。	0-8	4.5	4.5	4.0	5.0	4.5	7.0	6.0	5.0	5.5	5.5
9	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得6.4-10.0分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得3.4-6.3分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得0-3.3分。	0-10	4.0	4.5	4.3	6.0	4.5	9.0	6.0	5.0	6.0	6.0
10.1	技术	根据各供应商提供的保修期年限承诺情况，在磋商文件要求基础上每增加1年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	在各供应商承诺的质保期内，承诺接到采购人报修通知后及时响应并在7日历天内完成维修的得1.5分。 注：本项最高得1.5分，未承诺不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	46.4	42.0	34.3	52.0	45.0	64.5	52.5	46.5	48.5	43.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：新港路周边排水工程（三招采-2024-CS093）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三门鑫江建设有限公司	浙江广聚建设有限公司
1	商务	企业类似业绩：投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2.1	商务	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0
2.2	商务	拟派项目总工具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2.0	2.0
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	6.0	4.0
4	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	6.0	6.5
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2.0-3.9分。	0-8	5.5	5.5
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得4.0-6.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.5	2.5
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得8.0-10.0分；良得5.0-7.9分；一般得2.0-4.9分。	0-10	6.0	6.0
8	技术	应急预案：根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价：优得6.0-8.0分；良得4.0-5.9分；一般得2-3.9分。	0-8	5.5	5.5
9	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得6.4-10.0分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得3.4-6.3分；根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得0-3.3分。	0-10	6.0	6.0
10.1	技术	根据各供应商提供的保修年限承诺情况，在磋商文件要求基础上每增加1年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0
10.2	技术	在各供应商承诺的质保期内，承诺接到采购人报修通知后及时响应并在7日历天内完成维修的得1.5分。 注：本项最高得1.5分，未承诺不得分。	0-1.5	1.5	1.5
合计			0-70	46.5	46.0

专家（签名）：