

技术商务资信评分明细（唐明铸）

项目名称：中国（杭州）国际园林博览会园博园概念规划编制（LFF2205-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学园林设计院有限公司	深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司	深圳媚道风景园林与城市规划设计院有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来承担类似项目经验的，每个得0.5分，本项最高得1分。[提供合同复印件，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的合同和其他反馈资料，予以确认项目的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）予以处理”] 0-1分；	0-1	0	0	1
2.1	商务资信	1、项目负责人为副教授或高级工程师（风景园林、园林或景观）的得2分；为教授或教授级高级工程师职称的得4分。本项最高得4分。（提供相应的证书复印件，复印件和扫描件须加盖公章）	0-4	4	2	4
2.2	商务资信	2、拟投入的项目组成员（不包括项目负责人），具有高级及以上职称的，每1人得1.5分，最多得9分。（提供相应的证书复印件须加盖公章）	0-9	4.5	4.5	9
3.1	技术	1、对园博会申办和筹备的现状进行调查了解的评审：了解全面的得4分，部分了解的得0-3分，否则不得分。	0-4	2	1	3
3.2	技术	2、对项目任务和目标进行详细解析的评审：解析全面的得4分，部分解析清楚的得0-3分，否则不得分	0-4	2	2	3
4.1	技术	1、分析园博园概念规划的重点和难点：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	2	2	4
4.2	技术	2、制定合理解决方案和对策：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	2	2	4
5.1	技术	1、根据住建部《中国国际园林博览会管理办法》（建城〔2020〕25号），对于园博会申办和筹备的要求、申办报告的要点的分析研究的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2	3	4
5.2	技术	2、对申办城市的解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2	3	4
5.3	技术	3、对场地条件的分析和解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	3	2	4
5.4	技术	4、规划主题目标，准确有亮点得4分，不太准确得0-3分，不准确不得分。	0-4	3	2	4
5.5	技术	5、规划策略，全面合理得4分，不太全面得0-3分，否则不得分；相关规划的衔接。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2	1	3
5.6	技术	6、项目的总体布局 and 空间构想；准确合理得4分，不太准确得0-3分，否则不得分。	0-4.5	3	2	4
5.7	技术	7、布展规划。创新成熟得4分，不太创新得0-3分，否则不得分。	0-4.5	3	1	4
5.8	技术	8、游线组织和游览特色。全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4.5	2	2	4
5.9	技术	9、场馆规划的概念思路。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2	3	4

5.10	技术	10、植物景观风貌营造。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2	2	4
5.11	技术	11、规划方案特色与创新点的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2	3	4
5.12	技术	12、制定的展后利用规划是否切实可行的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	1	2	3
6	技术	对本项目进度安排的评审： 根据项目的进度要求制定科学合理的进度计划的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得2分，否则不得分。	0-4	2	2	4
7	技术	服务承诺：对组织体系、人力资源服务质量等提出服务承诺的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得0-2分，否则不得分。	0-4	2	2	4
合计			0-90.0	47.5	43.5	82

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（黄天霞）

项目名称：中国（杭州）国际园林博览会园博园概念规划编制（LFF2205-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学园林设计院有限公司	深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司	深圳媚道风景园林与城市规划设计院有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来承担类似项目经验的，每个得0.5分，本项最高得1分。[提供合同复印件，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的合同和或其他反馈资料，予以确认项目的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）予以处理”] 0-1分；	0-1	0	0	1
2.1	商务资信	1、项目负责人为副教授或高级工程师（风景园林、园林或景观）的得2分；为教授或教授级高级工程师职称的得4分。本项最高得4分。（提供相应的证书复印件，复印件和扫描件须加盖公章）	0-4	4	2	4
2.2	商务资信	2、拟投入的项目组成员（不包括项目负责人），具有高级及以上职称的，每1人得1.5分，最多得9分。（提供相应的证书复印件须加盖公章）	0-9	4.5	4.5	9
3.1	技术	1、对园博会申办和筹备的现状进行调查了解的评审：了解全面的得4分，部分了解的得0-3分，否则不得分。	0-4	2	2	3
3.2	技术	2、对项目任务和目标进行详细解析的评审：解析全面的得4分，部分解析清楚的得0-3分，否则不得分	0-4	2	2	3
4.1	技术	1、分析园博园概念规划的重点和难点：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	2	2	4
4.2	技术	2、制定合理解决方案和对策：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	2	2	3
5.1	技术	1、根据住建部《中国国际园林博览会管理办法》（建城〔2020〕25号），对于园博会申办和筹备的要求、申办报告的要点的分析研究的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2	2	3
5.2	技术	2、对申办城市的解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2	2	3
5.3	技术	3、对场地条件的分析和解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2	2	3
5.4	技术	4、规划主题目标，准确有亮点得4分，不太准确得0-3分，不准确不得分。	0-4	2	2	3
5.5	技术	5、规划策略，全面合理得4分，不太全面得0-3分，否则不得分；相关规划的衔接。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2	2	3
5.6	技术	6、项目的总体布局 and 空间构想；准确合理得4分，不太准确得0-3分，否则不得分。	0-4.5	2	2	3
5.7	技术	7、布展规划。创新成熟得4分，不太创新得0-3分，否则不得分。	0-4.5	1	2	3
5.8	技术	8、游线组织和游览特色。全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4.5	2	2	4
5.9	技术	9、场馆规划的概念思路。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	1	2	3

5.10	技术	10、植物景观风貌营造。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2	1	3
5.11	技术	11、规划方案特色与创新点的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	1	2	3
5.12	技术	12、制定的展后利用规划是否切实可行的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2	1	3
6	技术	对本项目进度安排的评审： 根据项目的进度要求制定科学合理的进度计划的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得2分，否则不得分。	0-4	2	2	4
7	技术	服务承诺：对组织体系、人力资源服务质量等提出服务承诺的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得0-2分，否则不得分。	0-4	1	1	4
合计			0-90.0	40.5	39.5	72

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（赵海凤）

项目名称：中国（杭州）国际园林博览会园博园概念规划编制（LFF2205-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学园林设计院有限公司	深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司	深圳媚道风景园林与城市规划设计院有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来承担类似项目经验的，每个得0.5分，本项最高得1分。[提供合同复印件，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的合同和其他反馈资料，予以确认项目的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）予以处理”] 0-1分；	0-1	0	0	1
2.1	商务资信	1、项目负责人为副教授或高级工程师（风景园林、园林或景观）的得2分；为教授或教授级高级工程师职称的得4分。本项最高得4分。（提供相应的证书复印件，复印件和扫描件须加盖公章）	0-4	4	2	4
2.2	商务资信	2、拟投入的项目组成员（不包括项目负责人），具有高级及以上职称的，每1人得1.5分，最多得9分。（提供相应的证书复印件须加盖公章）	0-9	4.5	4.5	9
3.1	技术	1、对园博会申办和筹备的现状进行调查了解的评审：了解全面的得4分，部分了解的得0-3分，否则不得分。	0-4	3	3	4
3.2	技术	2、对项目任务和目标进行详细解析的评审：解析全面的得4分，部分解析清楚的得0-3分，否则不得分	0-4	3	3	4
4.1	技术	1、分析园博园概念规划的重点和难点：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	2	2	4
4.2	技术	2、制定合理解决方案和对策：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	2	4	4
5.1	技术	1、根据住建部《中国国际园林博览会管理办法》（建城〔2020〕25号），对于园博会申办和筹备的要求、申办报告的要点的分析研究的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	3	3	3
5.2	技术	2、对申办城市的解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	3	3	4
5.3	技术	3、对场地条件的分析和解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	3	3	3
5.4	技术	4、规划主题目标，准确有亮点得4分，不太准确得0-3分，不准确不得分。	0-4	2.5	3	4
5.5	技术	5、规划策略，全面合理得4分，不太全面得0-3分，否则不得分；相关规划的衔接。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
5.6	技术	6、项目的总体布局 and 空间构想；准确合理得4分，不太准确得0-3分，否则不得分。	0-4.5	3	3	4
5.7	技术	7、布展规划。创新成熟得4分，不太创新得0-3分，否则不得分。	0-4.5	2.5	3	4
5.8	技术	8、游线组织和游览特色。全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4.5	2	2	4
5.9	技术	9、场馆规划的概念思路。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2.8	3	4

5.10	技术	10、植物景观风貌营造。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2.8	2.8	4
5.11	技术	11、规划方案特色与创新点的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
5.12	技术	12、制定的展后利用规划是否切实可行的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
6	技术	对本项目进度安排的评审： 根据项目的进度要求制定科学合理的进度计划的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得2分，否则不得分。	0-4	4	4	4
7	技术	服务承诺：对组织体系、人力资源服务质量等提出服务承诺的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得0-2分，否则不得分。	0-4	4	4	4
合计			0-90.0	60.1	61.3	84

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（袁剑华）

项目名称：中国（杭州）国际园林博览会园博园概念规划编制（LFF2205-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学园林设计院有限公司	深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司	深圳媚道风景园林与城市规划设计院有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来承担类似项目经验的，每个得0.5分，本项最高得1分。[提供合同复印件，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的合同和其他反馈资料，予以确认项目的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）予以处理”] 0-1分；	0-1	0	0	1
2.1	商务资信	1、项目负责人为副教授或高级工程师（风景园林、园林或景观）的得2分；为教授或教授级高级工程师职称的得4分。本项最高得4分。（提供相应的证书复印件，复印件和扫描件须加盖公章）	0-4	4	2	4
2.2	商务资信	2、拟投入的项目组成员（不包括项目负责人），具有高级及以上职称的，每1人得1.5分，最多得9分。（提供相应的证书复印件须加盖公章）	0-9	4.5	4.5	9
3.1	技术	1、对园博会申办和筹备的现状进行调查了解的评审：了解全面的得4分，部分了解的得0-3分，否则不得分。	0-4	2	3	4
3.2	技术	2、对项目任务和目标进行详细解析的评审：解析全面的得4分，部分解析清楚的得0-3分，否则不得分	0-4	3	3	4
4.1	技术	1、分析园博园概念规划的重点和难点：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	3	3	4
4.2	技术	2、制定合理解决方案和对策：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	3	3	4
5.1	技术	1、根据住建部《中国国际园林博览会管理办法》（建城〔2020〕25号），对于园博会申办和筹备的要求、申办报告的要点的分析研究的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2	3	4
5.2	技术	2、对申办城市的解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	3	3	4
5.3	技术	3、对场地条件的分析和解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2	3	4
5.4	技术	4、规划主题目标，准确有亮点得4分，不太准确得0-3分，不准确不得分。	0-4	2	3	4
5.5	技术	5、规划策略，全面合理得4分，不太全面得0-3分，否则不得分；相关规划的衔接。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
5.6	技术	6、项目的总体布局 and 空间构想；准确合理得4分，不太准确得0-3分，否则不得分。	0-4.5	3	3	4
5.7	技术	7、布展规划。创新成熟得4分，不太创新得0-3分，否则不得分。	0-4.5	3	4	4.5
5.8	技术	8、游线组织和游览特色。全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4.5
5.9	技术	9、场馆规划的概念思路。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4

5.10	技术	10、植物景观风貌营造。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
5.11	技术	11、规划方案特色与创新点的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
5.12	技术	12、制定的展后利用规划是否切实可行的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
6	技术	对本项目进度安排的评审： 根据项目的进度要求制定科学合理的进度计划的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得2分，否则不得分。	0-4	4	4	4
7	技术	服务承诺：对组织体系、人力资源服务质量等提出服务承诺的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得0-2分，否则不得分。	0-4	4	4	4
合计			0-90.0	60.5	63.5	87

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（敖为赳）

项目名称：中国（杭州）国际园林博览会园博园概念规划编制（LFF2205-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学园林设计院有限公司	深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司	深圳媚道风景园林与城市规划设计院有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来承担类似项目经验的，每个得0.5分，本项最高得1分。[提供合同复印件，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的合同和其他反馈资料，予以确认项目的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）予以处理”] 0-1分；	0-1	0	0	1
2.1	商务资信	1、项目负责人为副教授或高级工程师（风景园林、园林或景观）的得2分；为教授或教授级高级工程师职称的得4分。本项最高得4分。（提供相应的证书复印件，复印件和扫描件须加盖公章）	0-4	4	2	4
2.2	商务资信	2、拟投入的项目组成员（不包括项目负责人），具有高级及以上职称的，每1人得1.5分，最多得9分。（提供相应的证书复印件须加盖公章）	0-9	4.5	4.5	9
3.1	技术	1、对园博会申办和筹备的现状进行调查了解的评审：了解全面的得4分，部分了解的得0-3分，否则不得分。	0-4	3	2.5	4
3.2	技术	2、对项目任务和目标进行详细解析的评审：解析全面的得4分，部分解析清楚的得0-3分，否则不得分	0-4	3	3	3
4.1	技术	1、分析园博园概念规划的重点和难点：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	4	4	4
4.2	技术	2、制定合理解决方案和对策：全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4	4	4	4
5.1	技术	1、根据住建部《中国国际园林博览会管理办法》（建城〔2020〕25号），对于园博会申办和筹备的要求、申办报告的要点的分析研究的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	2.5	2.5	4
5.2	技术	2、对申办城市的解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	3	3	4
5.3	技术	3、对场地条件的分析和解读。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4	3	2.5	4
5.4	技术	4、规划主题目标，准确有亮点得4分，不太准确得0-3分，不准确不得分。	0-4	3	3	4
5.5	技术	5、规划策略，全面合理得4分，不太全面得0-3分，否则不得分；相关规划的衔接。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2.5	3	4
5.6	技术	6、项目的总体布局 and 空间构想；准确合理得4分，不太准确得0-3分，否则不得分。	0-4.5	3	3	4
5.7	技术	7、布展规划。创新成熟得4分，不太创新得0-3分，否则不得分。	0-4.5	2	3	3
5.8	技术	8、游线组织和游览特色。全部合理的得4分，部分合理的得2分，不合理的不得分。	0-4.5	2	2	4
5.9	技术	9、场馆规划的概念思路。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	2.5	3	4

5.10	技术	10、植物景观风貌营造。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
5.11	技术	11、规划方案特色与创新点的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	3	4
5.12	技术	12、制定的展后利用规划是否切实可行的评审。全部合理的得4分，部分合理的得0-3分，不合理的不得分。	0-4.5	3	4	4
6	技术	对本项目进度安排的评审： 根据项目的进度要求制定科学合理的进度计划的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得2分，否则不得分。	0-4	4	4	4
7	技术	服务承诺：对组织体系、人力资源服务质量等提出服务承诺的评审，全部合理可行的得4分，部分合理得0-2分，否则不得分。	0-4	4	4	4
合计			0-90.0	63	63	84

专家（签名）：