

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）（ZJZY-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	滨和 环境 建设 集团 有限 公司	台州 市绿 环卫 设科 有公 限公 司	浙江 三力 环境 科技 有公 限公 司	浙江 千源 环保 科技 有公 限公 司	海路 桥股 份有 限公 司	豪泰 环境 科技 集团 有公 限公 司	浙江 泽环 保科 技有 限公 司	浙商 检测 集团 有公 限公 司	北实 环工 程有 限公 司	杭州 利市 政工 程有 限公 司
1.1	商务资信	<p>(1) 企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评价机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。</p> <p>备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	<p>(2) 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。</p> <p>备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。</p>	0-4	4	0	4	0	0	3	4	4	3	3
1.3	商务资信	<p>(3) 企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。</p>	0-1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
2.1	商务资信	<p>(1) 现场负责人（即项目负责人或技术负责人）：根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。</p>	0-3	3	2	2	1	1	3	3	2	2	2

2.2	商务 资信	(2) 拟派团队人员中具有安全员资格证书的, 每1人得1分, 最高得2分。 备注: 1、所有证书必须真实、合规, 在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可), 未按上述规定提供社保资料的不得分。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	1	2	2
3.1	商务 资信	(1) 项目理解: 根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分(0-2分)。	0-2	0.5	1	2	2	0.5	1.5	2	1	1	1
3.2	商务 资信	(2) 重点、难点分析: 根据服务项目的重点、难点分析及针对措施, 根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	2	1	2	1	2	3	2	2	2
3.3	商务 资信	(3) 可利用建筑材料资源化利用方案: 根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况, 其具体处置方法、方式是否详尽、明晰, 是否科学合理, 再生产产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	2	3	1	2	3	3	2	2
3.4	商务 资信	(4) 应急预案、投诉处理: 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	2	3	1	3	3	3	2	2
3.5	商务 资信	(5) 合理化建议: 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	1	1	0.5	1	3	1	1	2
4.1	商务 资信	分拣技术方案及方法: 根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容, 拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况(参考购置发票、租赁合同、设备说明等), 根据方案具体工作方法是否详尽、明晰, 工艺流程是否科学合理, 垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	0.5	1	0.5	1	3	1	1	1
4.2	商务 资信	(2) 分拣效率和产能: 承诺存量建筑垃圾(含期间每日新增)处置期间日处理量在达到800吨的基础上, 每增加100吨得0.5分, 按比例得分, 最多得6分。	0-6	6	6	6	6	0	2	6	6	5	6
4.3	商务 资信	(3) 分拣质量: 承诺分拣回收利用率在达到80%(即不可利用的需焚烧垃圾比例20%)的基础上, 每增加3%得1分, 按比例得分; 承诺分拣回收利用率达到100%(即不可利用的需焚烧垃圾比例为0)的得9分。	0-9	9	9	9	9	1.66	9	9	9	4	9
5.1	商务 资信	(1) 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用: 拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等, 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分(0-3分)	0-3	2	2	2	2	1	3	3	1	2	1
5.2	商务 资信	(2) 对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运: 针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案, 对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1
5.3	商务 资信	(3) 可焚烧垃圾外运比例(即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例)承诺达到100%的, 得3分; ≥90%的, 得1分。其余不得分。	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3

5.4	商务 资信	<p>(4) 投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。</p> <p>备注： 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0
6.1	商务 资信	<p>(1) 场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2
6.2	商务 资信	<p>(2) 具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	2	2	1	2	3	3	2	2
6.3	商务 资信	<p>(3) 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2
合计			0-65	46.5	45	50.5	43	14.16	47.5	65	52	42	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）（ZJZY-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	滨和环境建设集团有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	浙江力环环保科技有限公司	浙江千源环保科技有限公司	海桥股份有限公司	豪泰环境科技有限公司	浙江泽环保科技有限公司	浙检集团有限公司	商测团有限公司	北铮环工有限公司	京实保工有限公司	杭州杭政工程限公司
1.1	商务资信	<p>(1) 企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评级机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。</p> <p>备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	<p>(2) 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。</p> <p>备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。</p>	0-4	4	0	4	0	0	3	4	4	3	3	3	3
1.3	商务资信	<p>(3) 企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。</p>	0-1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
2.1	商务资信	<p>(1) 现场负责人（即项目负责人或技术负责人）：根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2.5	1.6	2.6	0.8	0.6	2.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8

2.2	商务 资信	(2) 拟派团队人员中具有安全员资格证书的, 每1人得1分, 最高得2分。 备注: 1、所有证书必须真实、合规, 在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可), 未按上述规定提供社保资料的不得分。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	1	2	2
3.1	商务 资信	(1) 项目理解: 根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分(0-2分)。	0-2	0.6	1.2	1.8	1.7	0.5	1.3	1.8	1.3	1.2	1.3
3.2	商务 资信	(2) 重点、难点分析: 根据服务项目的重点、难点分析及针对措施, 根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.8	1.8	2.7	1.7	0.7	1.7	2.8	1.6	1.8	1.7
3.3	商务 资信	(3) 可利用建筑材料资源化利用方案: 根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况, 其具体处置方法、方式是否详尽、明晰, 是否科学合理, 再生产产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	0.7	0.8	2.7	2.6	0.7	1.6	2.6	2.8	1.7	1.8
3.4	商务 资信	(4) 应急预案、投诉处理: 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.7	0.8	2.7	2.6	0.8	2.7	2.6	2.7	1.7	1.6
3.5	商务 资信	(5) 合理化建议: 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	2.7	0.7	0.8	1.7
4.1	商务 资信	分拣技术方案及方法: 根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容, 拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况(参考购置发票、租赁合同、设备说明等), 根据方案具体工作方法是否详尽、明晰, 工艺流程是否科学合理, 垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	2.7	0.8	0.8	1.6
4.2	商务 资信	(2) 分拣效率和产能: 承诺存量建筑垃圾(含期间每日新增)处置期间日处理量在达到800吨的基础上, 每增加100吨得0.5分, 按比例得分, 最多得6分。	0-6	6	6	6	6	0	2	6	6	5	6
4.3	商务 资信	(3) 分拣质量: 承诺分拣回收利用率在达到80%(即不可利用的需焚烧垃圾比例20%)的基础上, 每增加3%得1分, 按比例得分; 承诺分拣回收利用率达到100%(即不可利用的需焚烧垃圾比例为0)的得9分。	0-9	9	9	9	9	1.66	9	9	9	4	9
5.1	商务 资信	(1) 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用: 拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等, 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分(0-3分)	0-3	1.5	1.8	1.7	0.8	0.8	2.7	2.6	0.7	1.6	0.8
5.2	商务 资信	(2) 对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运: 针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案, 对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1.5	1.7	2.6	0.7	0.8	1.7	2.7	1.6	0.7	1.8
5.3	商务 资信	(3) 可焚烧垃圾外运比例(即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例)承诺达到100%的, 得3分; ≥90%的, 得1分。其余不得分。	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3

5.4	商务 资信	<p>(4) 投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。</p> <p>备注： 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0
6.1	商务 资信	<p>(1) 场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	1.5	1.7	2.6	1.7	0.8	1.6	2.6	1.7	1.6	1.8
6.2	商务 资信	<p>(2) 具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	1.6	1.8	2.5	1.8	0.9	1.7	2.7	2.8	1.7	1.8
6.3	商务 资信	<p>(3) 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	1.5	1.7	2.6	1.7	0.9	1.6	2.8	1.7	1.6	1.8
合计			0-65	42.3	42.5	56.1	38.5	12.46	43.9	60.2	49.1	37.9	45.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）（ZJZY-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	滨和环境建设集团有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	浙江力环环保科技有限公司	浙江千源环保科技有限公司	海桥股份有限公司	豪泰环境科技有限公司	浙江泽环保科技有限公司	浙检集团有限公司	北铮环保工程有限公司	京实保工程有限公司	杭州杭政工程限公司
1.1	商务资信	<p>(1) 企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评级机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。</p> <p>备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	<p>(2) 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。</p> <p>备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。</p>	0-4	4	0	4	0	0	3	4	4	3	3	3
1.3	商务资信	<p>(3) 企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。</p>	0-1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
2.1	商务资信	<p>(1) 现场负责人（即项目负责人或技术负责人）：根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。</p>	0-3	3	2	3	1.5	1.5	3	2	2	2	2	2

2.2	商务 资信	(2) 拟派团队人员中具有安全员资格证书的, 每1人得1分, 最高得2分。 备注: 1、所有证书必须真实、合规, 在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可), 未按上述规定提供社保资料的不得分。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	1	2	2
3.1	商务 资信	(1) 项目理解: 根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分(0-2分)。	0-2	1	1.5	1.8	1.8	0.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6
3.2	商务 资信	(2) 重点、难点分析: 根据服务项目的重点、难点分析及针对措施, 根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.6	2	2.8	2.2	1.2	2.8	2.6	2.2	2.4	2.2
3.3	商务 资信	(3) 可利用建筑材料资源化利用方案: 根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况, 其具体处置方法、方式是否详尽、明晰, 是否科学合理, 再生产产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1.2	1.2	2.8	2.6	1.2	2.8	2.6	2.8	2.2	2
3.4	商务 资信	(4) 应急预案、投诉处理: 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.6	1.5	2.6	2.6	1	2.8	2.8	2.6	2	2.2
3.5	商务 资信	(5) 合理化建议: 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.6	1.6	1.5	1.6	1.2	2	2.4	1.6	1.6	2.2
4.1	商务 资信	分拣技术方案及方法: 根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容, 拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况(参考购置发票、租赁合同、设备说明等), 根据方案具体工作方法是否详尽、明晰, 工艺流程是否科学合理, 垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.6	1.6	1.8	1.6	1.2	2	2.4	1.6	1.4	2.2
4.2	商务 资信	(2) 分拣效率和产能: 承诺存量建筑垃圾(含期间每日新增)处置期间日处理量在达到800吨的基础上, 每增加100吨得0.5分, 按比例得分, 最多得6分。	0-6	6	6	6	6	0	2	6	6	5	6
4.3	商务 资信	(3) 分拣质量: 承诺分拣回收利用率在达到80%(即不可利用的需焚烧垃圾比例20%)的基础上, 每增加3%得1分, 按比例得分; 承诺分拣回收利用率达到100%(即不可利用的需焚烧垃圾比例为0)的得9分。	0-9	9	9	9	9	1.66	9	9	9	4	9
5.1	商务 资信	(1) 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用: 拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等, 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分(0-3分)	0-3	2.2	2.4	2.2	1.8	1.4	2.6	2.6	1.8	2	1.8
5.2	商务 资信	(2) 对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运: 针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案, 对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	2.2	2	2.6	1.5	1.2	2.4	2.6	2.2	1.6	2
5.3	商务 资信	(3) 可焚烧垃圾外运比例(即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例)承诺达到100%的, 得3分; ≥90%的, 得1分。其余不得分。	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3

5.4	商务 资信	<p>(4) 投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。</p> <p>备注： 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0
6.1	商务 资信	<p>(1) 场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	2.8	2.2	1.4	2.6	2.6	2.8	2.4	2.2
6.2	商务 资信	<p>(2) 具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	2.8	2.2	1.4	2.6	2.8	2.6	2.4	2.4
6.3	商务 资信	<p>(3) 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2.2	2.6	2.2	1.2	2.4	2.6	2.2	2	2.2
合计			0-65	50	48	59.3	44.8	18.36	52.8	59.8	55.1	44.6	51

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）（ZJZY-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	滨和环境建设集团有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	浙江力环环保科技有限公司	浙江源环环保科技有限公司	港桥股份有限公司	豪环科技集团有限公司	浙江泽环保科技有限公司	浙检集团有限公司	北铮环工有限公司	京实保工程有限公司	杭州杭政工程限公司
1.1	商务资信	<p>(1) 企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评级机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。</p> <p>备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	<p>(2) 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。</p> <p>备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。</p>	0-4	4	0	4	0	0	3	4	4	3	3	3
1.3	商务资信	<p>(3) 企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。</p>	0-1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
2.1	商务资信	<p>(1) 现场负责人（即项目负责人或技术负责人）：根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2.5	1.8	2.6	0.8	0.5	2.4	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7

2.2	商务 资信	(2) 拟派团队人员中具有安全员资格证书的, 每1人得1分, 最高得2分。 备注: 1、所有证书必须真实、合规, 在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可), 未按上述规定提供社保资料的不得分。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	1	2	2
3.1	商务 资信	(1) 项目理解: 根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分(0-2分)。	0-2	0.6	1.2	1.5	1.5	0.4	1.3	1.7	1.4	1.3	1.3
3.2	商务 资信	(2) 重点、难点分析: 根据服务项目的重点、难点分析及针对措施, 根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.8	1.3	2.5	1.9	0.7	1.8	2.6	1.9	1.8	1.9
3.3	商务 资信	(3) 可利用建筑材料资源化利用方案: 根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况, 其具体处置方法、方式是否详尽、明晰, 是否科学合理, 再生产产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	0.8	0.9	2.5	2.6	0.6	1.9	2.5	2.4	1.8	1.9
3.4	商务 资信	(4) 应急预案、投诉处理: 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.9	0.9	2.2	2.3	0.8	2.3	2.4	2.2	1.9	1.8
3.5	商务 资信	(5) 合理化建议: 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	2.4	0.8	0.9	1.7
4.1	商务 资信	分拣技术方案及方法: 根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容, 拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况(参考购置发票、租赁合同、设备说明等), 根据方案具体工作方法是否详尽、明晰, 工艺流程是否科学合理, 垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	2.4	0.9	0.8	1.6
4.2	商务 资信	(2) 分拣效率和产能: 承诺存量建筑垃圾(含期间每日新增)处置期间日处理量在达到800吨的基础上, 每增加100吨得0.5分, 按比例得分, 最多得6分。	0-6	6	6	6	6	0	2	6	6	5	6
4.3	商务 资信	(3) 分拣质量: 承诺分拣回收利用率在达到80%(即不可利用的需焚烧垃圾比例20%)的基础上, 每增加3%得1分, 按比例得分; 承诺分拣回收利用率达到100%(即不可利用的需焚烧垃圾比例为0)的得9分。	0-9	9	9	9	9	1.66	9	9	9	4	9
5.1	商务 资信	(1) 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用: 拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等, 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分(0-3分)	0-3	1.3	1.3	1.6	0.7	0.6	2.6	2.7	0.9	1.6	0.9
5.2	商务 资信	(2) 对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运: 针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案, 对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1.2	1.4	2.5	0.7	0.7	1.9	2.4	1.9	0.9	1.6
5.3	商务 资信	(3) 可焚烧垃圾外运比例(即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例)承诺达到100%的, 得3分; ≥90%的, 得1分。其余不得分。	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3

5.4	商务 资信	(4) 投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。 备注： 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。	0-2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0
6.1	商务 资信	(1) 场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。	0-3	1.6	1.8	2.3	1.8	0.5	1.9	2.6	1.8	1.6	1.8
6.2	商务 资信	(2) 具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。	0-3	1.6	1.7	2.4	1.9	0.4	1.7	2.6	2.5	1.8	1.7
6.3	商务 资信	(3) 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。	0-3	1.7	1.6	2.3	1.9	0.4	1.9	2.4	1.7	1.9	1.9
合计			0-65	42.8	41.7	54.2	38.9	10.86	44.4	58.6	49.2	39	45.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）（ZJZY-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	滨和环境建设集团有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	浙江力环环保科技有限公司	浙江千源环保科技有限公司	海桥股份有限公司	豪泰环境科技有限公司	浙江泽环保科技有限公司	浙检集团有限公司	北铮环保工程有限公司	京实保工程有限公司	杭州杭政工程技术有限公司
1.1	商务资信	<p>(1) 企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评级机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。</p> <p>备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	<p>(2) 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。</p> <p>备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。</p>	0-4	4	0	4	0	0	3	4	4	3	3	3
1.3	商务资信	<p>(3) 企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。</p>	0-1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
2.1	商务资信	<p>(1) 现场负责人（即项目负责人或技术负责人）：根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	1	1	1	3	2.5	2	2	2	2

2.2	商务 资信	(2) 拟派团队人员中具有安全员资格证书的, 每1人得1分, 最高得2分。 备注: 1、所有证书必须真实、合规, 在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可), 未按上述规定提供社保资料的不得分。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	1	2	2
3.1	商务 资信	(1) 项目理解: 根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分(0-2分)。	0-2	1	1	2	2	0.5	1.5	2	1.5	1.5	1
3.2	商务 资信	(2) 重点、难点分析: 根据服务项目的重点、难点分析及针对措施, 根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	2	3	2	1	2	3	2	2	2
3.3	商务 资信	(3) 可利用建筑材料资源化利用方案: 根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况, 其具体处置方法、方式是否详尽、明晰, 是否科学合理, 再生产产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	3	3	2	1	3	3	2	2
3.4	商务 资信	(4) 应急预案、投诉处理: 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.5	1	3	3	1	3	3	3	2	2
3.5	商务 资信	(5) 合理化建议: 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
4.1	商务 资信	分拣技术方案及方法: 根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容, 拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况(参考购置发票、租赁合同、设备说明等), 根据方案具体工作方法是否详尽、明晰, 工艺流程是否科学合理, 垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
4.2	商务 资信	(2) 分拣效率和产能: 承诺存量建筑垃圾(含期间每日新增)处置期间日处理量在达到800吨的基础上, 每增加100吨得0.5分, 按比例得分, 最多得6分。	0-6	6	6	6	6	0	2	6	6	5	6
4.3	商务 资信	(3) 分拣质量: 承诺分拣回收利用率在达到80%(即不可利用的需焚烧垃圾比例20%)的基础上, 每增加3%得1分, 按比例得分; 承诺分拣回收利用率达到100%(即不可利用的需焚烧垃圾比例为0)的得9分。	0-9	9	9	9	9	1.66	9	9	9	4	9
5.1	商务 资信	(1) 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用: 拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等, 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分(0-3分)	0-3	2	2	2	1	0.5	2.5	3	1	1.5	1
5.2	商务 资信	(2) 对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运: 针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案, 对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	2	2	2.5	1	0.5	2	3	2	1	2
5.3	商务 资信	(3) 可焚烧垃圾外运比例(即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例)承诺达到100%的, 得3分; ≥90%的, 得1分。其余不得分。	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3

5.4	商务 资信	<p>(4) 投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。</p> <p>备注： 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0
6.1	商务 资信	<p>(1) 场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	3	2	1	2	3	2	2	2
6.2	商务 资信	<p>(2) 具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	3	2	1.5	2	3	3	2	2
6.3	商务 资信	<p>(3) 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2
合计			0-65	46.5	45	57.5	42	16.66	46	64.5	52.5	41	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）（ZJZY-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	滨和环境建设集团有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	浙江三力环保科技有限公司	浙江千源环保科技有限公司	海桥股份有限公司	豪泰环境科技有限公司	浙江泽环保科技有限公司	浙检集团有限公司	北铮环保工程有限公司	京实保工程有限公司	杭州杭政工程技术有限公司
1.1	商务资信	<p>(1) 企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评级机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。</p> <p>备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	<p>(2) 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。</p> <p>备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。</p>	0-4	4	0	4	0	0	3	4	4	3	3	3
1.3	商务资信	<p>(3) 企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。</p>	0-1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
2.1	商务资信	<p>(1) 现场负责人（即项目负责人或技术负责人）：根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。</p>	0-3	2.6	2.3	2.7	1.8	1.8	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3

2.2	商务 资信	(2) 拟派团队人员中具有安全员资格证书的, 每1人得1分, 最高得2分。 备注: 1、所有证书必须真实、合规, 在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可), 未按上述规定提供社保资料的不得分。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	1	2	2
3.1	商务 资信	(1) 项目理解: 根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分(0-2分)。	0-2	1	1.3	1.5	1.5	0.8	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3
3.2	商务 资信	(2) 重点、难点分析: 根据服务项目的重点、难点分析及针对措施, 根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.3	1.8	2.5	1.8	1.1	1.8	2.5	2	1.8	1.8
3.3	商务 资信	(3) 可利用建筑材料资源化利用方案: 根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况, 其具体处置方法、方式是否详尽、明晰, 是否科学合理, 再生产产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1.3	1.3	2.5	2.5	1.1	1.8	2.5	2.5	1.8	1.8
3.4	商务 资信	(4) 应急预案、投诉处理: 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.3	1.3	2.5	2.5	1.3	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8
3.5	商务 资信	(5) 合理化建议: 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.1	1.3	1.8	1.5	1.5	1.6
4.1	商务 资信	分拣技术方案及方法: 根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容, 拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况(参考购置发票、租赁合同、设备说明等), 根据方案具体工作方法是否详尽、明晰, 工艺流程是否科学合理, 垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.8	1.5	1.5	1.6
4.2	商务 资信	(2) 分拣效率和产能: 承诺存量建筑垃圾(含期间每日新增)处置期间日处理量在达到800吨的基础上, 每增加100吨得0.5分, 按比例得分, 最多得6分。	0-6	6	6	6	6	0	2	6	6	5	6
4.3	商务 资信	(3) 分拣质量: 承诺分拣回收利用率在达到80%(即不可利用的需焚烧垃圾比例20%)的基础上, 每增加3%得1分, 按比例得分; 承诺分拣回收利用率达到100%(即不可利用的需焚烧垃圾比例为0)的得9分。	0-9	9	9	9	9	1.66	9	9	9	4	9
5.1	商务 资信	(1) 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用: 拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等, 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分(0-3分)	0-3	1.8	1.8	1.8	1.3	1.1	2.3	2.3	1.7	1.8	1.3
5.2	商务 资信	(2) 对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运: 针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案, 对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1.8	1.8	2.3	1.3	1.1	1.8	2.3	2.1	1.3	1.8
5.3	商务 资信	(3) 可焚烧垃圾外运比例(即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例)承诺达到100%的, 得3分; ≥90%的, 得1分。其余不得分。	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3

5.4	商务 资信	(4) 投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。 备注： 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。	0-2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0
6.1	商务 资信	(1) 场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。	0-3	1.8	1.8	2.3	2	1.2	1.8	2.3	2	1.8	1.8
6.2	商务 资信	(2) 具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。	0-3	1.8	1.8	2.3	2	1.2	1.8	2.3	2	1.8	1.8
6.3	商务 资信	(3) 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。	0-3	1.8	1.8	2.3	2	1.2	1.8	2	2	1.8	1.8
合计			0-65	47.1	45.6	55.5	42.5	17.76	45.1	56.2	52.6	41.5	46.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：临海市城投建筑垃圾分拣中心垃圾分类处置项目（二期）（ZJZY-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	滨和环境建设集团有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	浙江三力环保科技有限公司	浙江千源环保科技有限公司	海桥股份有限公司	豪泰环境科技有限公司	浙江泽环保科技有限公司	浙检集团有限公司	商测团有限公司	北铮环工有限公司	京实保工程有限公司	杭州杭政工程限公司
1.1	商务资信	<p>(1) 企业信用：2019年1月1日至今供应商获得有资质的第三方信用评级机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。</p> <p>备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	<p>(2) 体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。</p> <p>备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。</p>	0-4	4	0	4	0	0	3	4	4	3	3	3	3
1.3	商务资信	<p>(3) 企业业绩：投标人具有2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似建筑垃圾或混合垃圾资源化利用分类处置项目合同业绩的得1分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。</p>	0-1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
2.1	商务资信	<p>(1) 现场负责人（即项目负责人或技术负责人）：根据现场负责人管理经历、专业素质、技术能力、工作经验、调动资源能力等（参考履历表和相关资料、相关证书等）进行打分（0-3分）。</p>	0-3	1	2	3	1	1	2.5	3	2	2	2	2	2

2.2	商务 资信	(2) 拟派团队人员中具有安全员资格证书的, 每1人得1分, 最高得2分。 备注: 1、所有证书必须真实、合规, 在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可), 未按上述规定提供社保资料的不得分。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	1	2	2
3.1	商务 资信	(1) 项目理解: 根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分(0-2分)。	0-2	0.5	1	2	2	0.5	1	2	1	1	1
3.2	商务 资信	(2) 重点、难点分析: 根据服务项目的重点、难点分析及针对措施, 根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	2	2.5	2	0.5	2	3	2	2	2
3.3	商务 资信	(3) 可利用建筑材料资源化利用方案: 根据方案中对分拣后各种物质的资源化利用情况, 其具体处置方法、方式是否详尽、明晰, 是否科学合理, 再生产产品情况等内容描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	0.5	0.5	2.5	2.5	0.5	2	3	2.5	2	2
3.4	商务 资信	(4) 应急预案、投诉处理: 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容以及投标人的投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	3	2.5	1	2.5	2.5	2.5	2	2
3.5	商务 资信	(5) 合理化建议: 根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分(0-3分)。	0-3	1	1	1	1	1	1	2.5	1	1	2
4.1	商务 资信	分拣技术方案及方法: 根据项目实际情况、分阶段拟投入生产线在数量、产能方面的科学性、可操作性等内容, 拟投入本项目机械设备类别、品牌、处置能力、数量以及是否自有等情况(参考购置发票、租赁合同、设备说明等), 根据方案具体工作方法是否详尽、明晰, 工艺流程是否科学合理, 垃圾分拣程度高、可焚烧垃圾外运少、关键技术解决能力等内容进行打分(0-3分)。	0-3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5	0.5	0.5	2
4.2	商务 资信	(2) 分拣效率和产能: 承诺存量建筑垃圾(含期间每日新增)处置期间日处理量在达到800吨的基础上, 每增加100吨得0.5分, 按比例得分, 最多得6分。	0-6	6	6	6	6	0	2	6	6	5	6
4.3	商务 资信	(3) 分拣质量: 承诺分拣回收利用率在达到80%(即不可利用的需焚烧垃圾比例20%)的基础上, 每增加3%得1分, 按比例得分; 承诺分拣回收利用率达到100%(即不可利用的需焚烧垃圾比例为0)的得9分。	0-9	9	9	9	9	1.66	9	9	9	4	9
5.1	商务 资信	(1) 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用: 拟投入的机械设备情况以及生产线所需场地的建设规模和建设时间等, 对轻物质或可焚烧垃圾的资源化利用方案的合理性、可行性、可操作性等进行打分(0-3分)	0-3	0.5	1	2	1.5	0.5	2.5	3	1.5	2	1.5
5.2	商务 资信	(2) 对不可利用的轻物质或可焚烧垃圾的外运: 针对本项目产生的不可利用的轻物质或可焚烧垃圾制定外运方案, 对去处接受地情况和运输方案描述的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行打分(0-3分)。	0-3	1	1.5	2.5	1.5	0.5	1.5	2.5	2	1.5	2
5.3	商务 资信	(3) 可焚烧垃圾外运比例(即所外运的可焚烧垃圾占所产生的可焚烧垃圾的比例)承诺达到100%的, 得3分; ≥90%的, 得1分。其余不得分。	0-3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3

5.4	商务 资信	<p>(4) 投标人具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分；若投标人委托合作第三方运输单位进行垃圾运输的，第三方运输单位具有行政部门颁发的城市建筑垃圾运输资格证书的得2分。最高得2分。</p> <p>备注： 1、提供的证书、协议必须真实、合规，在有效期内。 2、响应文件中须提供清晰可辨的证书（若委托合作第三方运输单位的，还须同时提供委托合作协议）彩色扫描件并加盖供应商公章。 3、如供应商提供的证书、报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。</p>	0-2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0
6.1	商务 资信	<p>(1) 场地各功能区划分和硬化方案：基于投标人对场内实际情况分析，划分各功能区块（需附规划平面图）。根据投标人对场地规划方案的科学性、合理性，包括各功能区块的安排、硬化情况以及排水、排污管网、沟渠的设置，拟建设的标准及质量要求以及建设时间等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	1	1	3	3	0.5	1	3	2	0.5	1
6.2	商务 资信	<p>(2) 具体环保措施：根据本项目的实际情况制定具体环保措施，针对本项目制定的除臭、分拣过程产生的二次污染等环保措施及实施控制方案等内容（如喷淋数量、围挡高度、密封设施等）等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	1.5	1.5	2.5	1.5	0.5	1.5	2.5	2.5	2	2
6.3	商务 资信	<p>(3) 安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等情况进行打分（0-3分）。</p>	0-3	1.5	2	2.5	2	0.5	2	2.5	2	2	2
合计			0-65	39	41	57	42	11.16	43	62	50.5	39.5	47.5

专家（签名）：