
                       
技术商务资信评分明细 （专家1） 

项目名称:  瑞苍高速（龙港段）拆迁安置地块填方项目（LGCG2022116）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州旭泰
石料有限
公司、临
海市汇丰
运输有限
公司（联
合体）

浙江超莱
建筑材料
有限公
司、浙江
超莱建筑
材料有限
公司、龙
港市瓯宏
渣土清运
有限公司
（联合
体）

温州鼎通
矿业有限
公司、龙
港万宏土
石方运输
有限公司
（联合
体）

绍兴合隆
建材有限
公司、苍
南县正昌
渣土运输
有限公司
（联合
体）

福鼎市贯
岭后岚采
石场（普
通合
伙）、龙
港市建龙
土石方运
输有限公
司（联合
体）

1.1 技术

根据供应商的信誉、诚信程度、新规上商贸服务业
企业、获奖情况、履约能力、企业经营状况等，由
专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 3.6 3.3 3.9 3.2 3.4

1.2 技术

投标人建筑石料矿山年产量情况等，提供相关证明
材料，由专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 3.3 3.3 3.6 3.2 3.4

2 技术

合理化建议、改进措施和项目进度计划：根据投标
人在对本工程的充分了解的基础上，结合类似施工
经验，有针对性的提出的合理化建议、改进措施和
项目进度计划进行综合评审，由专家比较酌情打
分，完全满足的得10-12分，基本满足的得5-10分，
一般的得0-5分。

0-12 8.5 8 8.3 8.2 8.7

3 商务
资信

投入车辆、设备的配备计划：根据投标人针对本项
目拟投入车辆总质量30吨及以上的每提供1辆得0.5
分，最高得15分；
注：自有的须提供车辆证明文件（如购买发票或行
驶证等资料，复印件加盖投标人公章）租赁的须提
供合作协议和行驶证复印件并加盖投标人公章；未
提供不得分。

0-15 15 15 15 15 15

4 商务
资信

业绩 ：投标供应商自 2018年1月1日以来承接过的
（以合同签订时间为准）同类项目工程：每个项目
得 1分，最高得3分。 
注：业绩须同时提供中标通知书复印件及合同复印
件，并加盖投标供应商公章，否则不得分）。

0-3 3 3 3 0 0

5 技术

运输方案及场地回填施工计划方案：根据投标人针
对本工程的塘渣运输、回填施工计划方案、矿场与
施工现场的便利情况等内容进行综合评审，由专家
比较酌情打分，完全满足的得10-12分，基本满足的
得5-10分，一般的得0-5分。

0-12 8.5 7.7 7.5 8.2 8.8

6 技术

投入人员的配备：根据投标供应商针对本项目拟派
的项目实施人员的素质、技术能力、专业分布、经
验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否
具有相关类似项目对应的服务经验等情况酌情打
分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行
承担该风险。

0-8 5.6 5 5.2 5.1 5.8
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7 技术

安全生产、文明施工与环境保护措施：对安全生
产、文明施工与环境保护措施进行综合评分: 
1、方案措施周全、合理、可靠，管理制度完善，得
7-10分；
2、方案措施较合理、具有一定的可行性，有相关管
理制度，得3-7分； 
3、方案措施不明确，管理制度不完善，得 0-3分；

0-10 7.1 6.2 6.5 6.8 7.4

合计 0-70 54.6 51.5 53 49.7 52.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家2） 

项目名称:  瑞苍高速（龙港段）拆迁安置地块填方项目（LGCG2022116）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州旭泰
石料有限
公司、临
海市汇丰
运输有限
公司（联
合体）

浙江超莱
建筑材料
有限公
司、浙江
超莱建筑
材料有限
公司、龙
港市瓯宏
渣土清运
有限公司
（联合
体）

温州鼎通
矿业有限
公司、龙
港万宏土
石方运输
有限公司
（联合
体）

绍兴合隆
建材有限
公司、苍
南县正昌
渣土运输
有限公司
（联合
体）

福鼎市贯
岭后岚采
石场（普
通合
伙）、龙
港市建龙
土石方运
输有限公
司（联合
体）

1.1 技术

根据供应商的信誉、诚信程度、新规上商贸服务业
企业、获奖情况、履约能力、企业经营状况等，由
专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 4.5 3.5 3.5 3.5 4.5

1.2 技术

投标人建筑石料矿山年产量情况等，提供相关证明
材料，由专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 4 3.6 3.5 3.6 4.5

2 技术

合理化建议、改进措施和项目进度计划：根据投标
人在对本工程的充分了解的基础上，结合类似施工
经验，有针对性的提出的合理化建议、改进措施和
项目进度计划进行综合评审，由专家比较酌情打
分，完全满足的得10-12分，基本满足的得5-10分，
一般的得0-5分。

0-12 10 7.5 7.5 7.5 10

3 商务
资信

投入车辆、设备的配备计划：根据投标人针对本项
目拟投入车辆总质量30吨及以上的每提供1辆得0.5
分，最高得15分；
注：自有的须提供车辆证明文件（如购买发票或行
驶证等资料，复印件加盖投标人公章）租赁的须提
供合作协议和行驶证复印件并加盖投标人公章；未
提供不得分。

0-15 15 15 15 15 15

4 商务
资信

业绩 ：投标供应商自 2018年1月1日以来承接过的
（以合同签订时间为准）同类项目工程：每个项目
得 1分，最高得3分。 
注：业绩须同时提供中标通知书复印件及合同复印
件，并加盖投标供应商公章，否则不得分）。

0-3 3 3 3 0 0

5 技术

运输方案及场地回填施工计划方案：根据投标人针
对本工程的塘渣运输、回填施工计划方案、矿场与
施工现场的便利情况等内容进行综合评审，由专家
比较酌情打分，完全满足的得10-12分，基本满足的
得5-10分，一般的得0-5分。

0-12 11 8 7.5 7.5 11

6 技术

投入人员的配备：根据投标供应商针对本项目拟派
的项目实施人员的素质、技术能力、专业分布、经
验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否
具有相关类似项目对应的服务经验等情况酌情打
分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行
承担该风险。

0-8 7 5.5 5.5 5.5 7
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7 技术

安全生产、文明施工与环境保护措施：对安全生
产、文明施工与环境保护措施进行综合评分: 
1、方案措施周全、合理、可靠，管理制度完善，得
7-10分；
2、方案措施较合理、具有一定的可行性，有相关管
理制度，得3-7分； 
3、方案措施不明确，管理制度不完善，得 0-3分；

0-10 8.5 7 6.5 7 9

合计 0-70 63 53.1 52 49.6 61

                                                       

专家（签名）：                           

4/10



                   

                       
技术商务资信评分明细 （专家3） 

项目名称:  瑞苍高速（龙港段）拆迁安置地块填方项目（LGCG2022116）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州旭泰
石料有限
公司、临
海市汇丰
运输有限
公司（联
合体）

浙江超莱
建筑材料
有限公
司、浙江
超莱建筑
材料有限
公司、龙
港市瓯宏
渣土清运
有限公司
（联合
体）

温州鼎通
矿业有限
公司、龙
港万宏土
石方运输
有限公司
（联合
体）

绍兴合隆
建材有限
公司、苍
南县正昌
渣土运输
有限公司
（联合
体）

福鼎市贯
岭后岚采
石场（普
通合
伙）、龙
港市建龙
土石方运
输有限公
司（联合
体）

1.1 技术

根据供应商的信誉、诚信程度、新规上商贸服务业
企业、获奖情况、履约能力、企业经营状况等，由
专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 4.5 4 4 3.5 4

1.2 技术

投标人建筑石料矿山年产量情况等，提供相关证明
材料，由专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 3.7 3.8 3.8 3.1 2

2 技术

合理化建议、改进措施和项目进度计划：根据投标
人在对本工程的充分了解的基础上，结合类似施工
经验，有针对性的提出的合理化建议、改进措施和
项目进度计划进行综合评审，由专家比较酌情打
分，完全满足的得10-12分，基本满足的得5-10分，
一般的得0-5分。

0-12 10 6 6 8 10

3 商务
资信

投入车辆、设备的配备计划：根据投标人针对本项
目拟投入车辆总质量30吨及以上的每提供1辆得0.5
分，最高得15分；
注：自有的须提供车辆证明文件（如购买发票或行
驶证等资料，复印件加盖投标人公章）租赁的须提
供合作协议和行驶证复印件并加盖投标人公章；未
提供不得分。

0-15 15 15 15 15 15

4 商务
资信

业绩 ：投标供应商自 2018年1月1日以来承接过的
（以合同签订时间为准）同类项目工程：每个项目
得 1分，最高得3分。 
注：业绩须同时提供中标通知书复印件及合同复印
件，并加盖投标供应商公章，否则不得分）。

0-3 3 3 3 0 0

5 技术

运输方案及场地回填施工计划方案：根据投标人针
对本工程的塘渣运输、回填施工计划方案、矿场与
施工现场的便利情况等内容进行综合评审，由专家
比较酌情打分，完全满足的得10-12分，基本满足的
得5-10分，一般的得0-5分。

0-12 10 4 6 8 10

6 技术

投入人员的配备：根据投标供应商针对本项目拟派
的项目实施人员的素质、技术能力、专业分布、经
验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否
具有相关类似项目对应的服务经验等情况酌情打
分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行
承担该风险。

0-8 6 3 4 4 4
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7 技术

安全生产、文明施工与环境保护措施：对安全生
产、文明施工与环境保护措施进行综合评分: 
1、方案措施周全、合理、可靠，管理制度完善，得
7-10分；
2、方案措施较合理、具有一定的可行性，有相关管
理制度，得3-7分； 
3、方案措施不明确，管理制度不完善，得 0-3分；

0-10 8 5 6 7 8

合计 0-70 60.2 43.8 47.8 48.6 53

                                                       

专家（签名）：                           

6/10



                   

                       
技术商务资信评分明细 （专家4） 

项目名称:  瑞苍高速（龙港段）拆迁安置地块填方项目（LGCG2022116）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州旭泰
石料有限
公司、临
海市汇丰
运输有限
公司（联
合体）

浙江超莱
建筑材料
有限公
司、浙江
超莱建筑
材料有限
公司、龙
港市瓯宏
渣土清运
有限公司
（联合
体）

温州鼎通
矿业有限
公司、龙
港万宏土
石方运输
有限公司
（联合
体）

绍兴合隆
建材有限
公司、苍
南县正昌
渣土运输
有限公司
（联合
体）

福鼎市贯
岭后岚采
石场（普
通合
伙）、龙
港市建龙
土石方运
输有限公
司（联合
体）

1.1 技术

根据供应商的信誉、诚信程度、新规上商贸服务业
企业、获奖情况、履约能力、企业经营状况等，由
专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 3.5 3.6 4 3.4 4

1.2 技术

投标人建筑石料矿山年产量情况等，提供相关证明
材料，由专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 4 4.2 4.2 3.8 3.9

2 技术

合理化建议、改进措施和项目进度计划：根据投标
人在对本工程的充分了解的基础上，结合类似施工
经验，有针对性的提出的合理化建议、改进措施和
项目进度计划进行综合评审，由专家比较酌情打
分，完全满足的得10-12分，基本满足的得5-10分，
一般的得0-5分。

0-12 10.8 10.2 10.5 11.3 10.4

3 商务
资信

投入车辆、设备的配备计划：根据投标人针对本项
目拟投入车辆总质量30吨及以上的每提供1辆得0.5
分，最高得15分；
注：自有的须提供车辆证明文件（如购买发票或行
驶证等资料，复印件加盖投标人公章）租赁的须提
供合作协议和行驶证复印件并加盖投标人公章；未
提供不得分。

0-15 15 15 15 15 15

4 商务
资信

业绩 ：投标供应商自 2018年1月1日以来承接过的
（以合同签订时间为准）同类项目工程：每个项目
得 1分，最高得3分。 
注：业绩须同时提供中标通知书复印件及合同复印
件，并加盖投标供应商公章，否则不得分）。

0-3 3 3 3 0 0

5 技术

运输方案及场地回填施工计划方案：根据投标人针
对本工程的塘渣运输、回填施工计划方案、矿场与
施工现场的便利情况等内容进行综合评审，由专家
比较酌情打分，完全满足的得10-12分，基本满足的
得5-10分，一般的得0-5分。

0-12 10.6 10.4 10.2 11 10.7

6 技术

投入人员的配备：根据投标供应商针对本项目拟派
的项目实施人员的素质、技术能力、专业分布、经
验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否
具有相关类似项目对应的服务经验等情况酌情打
分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行
承担该风险。

0-8 6 5 5.7 5.8 5.3
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7 技术

安全生产、文明施工与环境保护措施：对安全生
产、文明施工与环境保护措施进行综合评分: 
1、方案措施周全、合理、可靠，管理制度完善，得
7-10分；
2、方案措施较合理、具有一定的可行性，有相关管
理制度，得3-7分； 
3、方案措施不明确，管理制度不完善，得 0-3分；

0-10 8.6 8 8.3 8.8 8.4

合计 0-70 61.5 59.4 60.9 59.1 57.7

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家5） 

项目名称:  瑞苍高速（龙港段）拆迁安置地块填方项目（LGCG2022116）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州旭泰
石料有限
公司、临
海市汇丰
运输有限
公司（联
合体）

浙江超莱
建筑材料
有限公
司、浙江
超莱建筑
材料有限
公司、龙
港市瓯宏
渣土清运
有限公司
（联合
体）

温州鼎通
矿业有限
公司、龙
港万宏土
石方运输
有限公司
（联合
体）

绍兴合隆
建材有限
公司、苍
南县正昌
渣土运输
有限公司
（联合
体）

福鼎市贯
岭后岚采
石场（普
通合
伙）、龙
港市建龙
土石方运
输有限公
司（联合
体）

1.1 技术

根据供应商的信誉、诚信程度、新规上商贸服务业
企业、获奖情况、履约能力、企业经营状况等，由
专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 4.2 4 4.3 4.1 4.5

1.2 技术

投标人建筑石料矿山年产量情况等，提供相关证明
材料，由专家进行打分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全，可能出现不利于投标人的评分，投标人自
行承担该风险。

0-5 3.6 4.2 4.5 4.2 4.3

2 技术

合理化建议、改进措施和项目进度计划：根据投标
人在对本工程的充分了解的基础上，结合类似施工
经验，有针对性的提出的合理化建议、改进措施和
项目进度计划进行综合评审，由专家比较酌情打
分，完全满足的得10-12分，基本满足的得5-10分，
一般的得0-5分。

0-12 10.1 11.02 10.22 9.73 10.05

3 商务
资信

投入车辆、设备的配备计划：根据投标人针对本项
目拟投入车辆总质量30吨及以上的每提供1辆得0.5
分，最高得15分；
注：自有的须提供车辆证明文件（如购买发票或行
驶证等资料，复印件加盖投标人公章）租赁的须提
供合作协议和行驶证复印件并加盖投标人公章；未
提供不得分。

0-15 15 15 15 15 15

4 商务
资信

业绩 ：投标供应商自 2018年1月1日以来承接过的
（以合同签订时间为准）同类项目工程：每个项目
得 1分，最高得3分。 
注：业绩须同时提供中标通知书复印件及合同复印
件，并加盖投标供应商公章，否则不得分）。

0-3 3 3 3 0 0

5 技术

运输方案及场地回填施工计划方案：根据投标人针
对本工程的塘渣运输、回填施工计划方案、矿场与
施工现场的便利情况等内容进行综合评审，由专家
比较酌情打分，完全满足的得10-12分，基本满足的
得5-10分，一般的得0-5分。

0-12 10.38 10.85 10 10.15 10

6 技术

投入人员的配备：根据投标供应商针对本项目拟派
的项目实施人员的素质、技术能力、专业分布、经
验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否
具有相关类似项目对应的服务经验等情况酌情打
分。
注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提
供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行
承担该风险。

0-8 6.47 7.15 7.33 6.85 7.17
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7 技术

安全生产、文明施工与环境保护措施：对安全生
产、文明施工与环境保护措施进行综合评分: 
1、方案措施周全、合理、可靠，管理制度完善，得
7-10分；
2、方案措施较合理、具有一定的可行性，有相关管
理制度，得3-7分； 
3、方案措施不明确，管理制度不完善，得 0-3分；

0-10 8.06 9.16 8.32 9.11 8.98

合计 0-70 60.81 64.38 62.67 59.14 60

                                                       

专家（签名）：                           
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