

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州市南环线（温州南枢纽-学府北路）工程专项检测、见证取样检测及基坑监测服务（ZJHY-20240820-F）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中元 岩土工程 技术研究 有限公司 宁波核 波核勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江旭 辰科技 有限公司 浙江勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江元 测股份 有限公司 湖北勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江科 程有限 公司江 西勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江中 晨有限 公司江 西勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江新 程有限 公司江 西勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江大 测有限 公司江 西勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江中 浩有限 公司江 西勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)	浙江温 州质 量检测 中心 有限 公司 (联合 体)	浙江顺 程有限 公司江 西勘 探测集 团有限 公司 (联合 体)
1	商务	投标人认证证书	0-6	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	投标人综合实力	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	投标人业绩	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4	商务	拟派见证取样检测、专项检测项目负责人	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	商务	拟派技术负责人	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	项目投入检测人员	0-9	6.0	6.0	9.0	9.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	6.0
7	技术	对本项目情况的了解及分析	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	1.5	3.0	5.0	1.5	3.0	3.0
8	技术	检测方案	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0
9.1	技术	根据项目实际情况对本项目的重点和难点进行分析	0-4	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0
9.2	技术	针对本项目的重点难点提出具体的解决措施	0-4	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	服务质量保证措施	0-4	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	3.0
11	技术	安全保证方案和措施	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	进度、配合施工单位及时检测且及时出具检测报告的时效和措施（包括预防措施）	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0
13	技术	拟投入设备情况	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
14	技术	档案管理制度	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
15.1	技术	实验室便利性	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	响应及时性	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	50.0	51.0	60.0	64.0	52.5	56.0	66.0	46.5	53.0	55.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	响应及时性	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	56.0	51.0	60.0	58.0	53.0	55.0	63.0	50.0	51.0	54.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	响应及时性	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0
合计			0-70	51.5	51.0	58.5	56.0	51.0	55.0	64.0	48.0	53.5	53.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	响应及时性	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	60.0	54.0	63.0	63.0	59.0	56.0	63.0	57.0	58.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州市南环线（温州南枢纽-学府北路）工程专项检测、见证取样检测及基坑监测服务（ZJHY-20240820-F）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中岩工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司 浙江辰科工程技术有限公司 浙江旭辰工程技术有限公司	
1	商务	投标人认证证书	0-6	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	投标人综合实力	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	投标人业绩	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4	商务	拟派见证取样检测、专项检测项目负责人	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	商务	拟派技术负责人	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	项目投入检测人员	0-9	6.0	6.0	9.0	9.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	6.0
7	技术	对本项目情况的了解及分析	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	检测方案	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9.1	技术	根据项目实际情况对本项目的重点和难点进行分析	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
9.2	技术	针对本项目的重点难点提出具体的解决措施	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
10	技术	服务质量保证措施	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
11	技术	安全保证方案和措施	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
12	技术	进度、配合施工单位及时检测且及时出具检测报告的时效和措施（包括预防措施）	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
13	技术	拟投入设备情况	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	档案管理制度	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
15.1	技术	实验室便利性	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	响应及时性	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	58.0	58.0	67.0	59.0	57.0	63.0	58.0	55.0	62.0	56.0

专家（签名）：