

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：嵊州市金庭镇补充耕地后期管护项目（OBCG-2023-10）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市小华粮食专业合作社	嵊州市念农家庭农场	嵊州市明宏园艺场
1	商务资信	根据各投标人的企业基本情况、技术背景、成功案例、获得荣誉等进行综合打分。（横向比较）	0-8	7.5	4	5
2	商务资信	项目组成员（含项目负责人）： 1.有农艺师证的每个得2分，最高得4分； 2.有助理农艺师证的每个得1分，最高得2分； 3.有农作物植保员证书的每个得2分，最高得4分； 4.有农机安全操作证的每个得2分，最高得4分。 （提供相关证书复印件本单位近六个月在职社保缴纳证明加盖公章，不提供不得分）	0-14	2	0	0
3	商务资信	投标人自有或租赁有翻耕拖拉机、谷物收割机、插秧机、种子发芽机、播种流水线、植保无人机等机械设备的，每有一个得2分，最高得12分。（如自有的须提供证明发票和机械设备照片，如租赁的须提供租赁合同和机械设备照片，不提供不得分）	0-12	0	0	0
4	商务资信	投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承包过类似管护项目的每个得1分，最高得2分。 （提供中标通知书和合同，复印件（或扫描件）加盖公章，不提供不得分）	0-2	2	0	0
5	商务资信	根据投标人对管护项目水源保障情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对水源保障情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对水源保障情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对水源保障情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	4	3
6	商务资信	根据投标人对管护项目地貌特征的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对地貌特征情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对地貌特征情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对地貌特征情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	4	3
7	商务资信	根据投标人对管护项目土壤适应性情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对土壤适应性情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对土壤适应性情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对土壤适应性情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	4	3
8	商务资信	根据投标人对管护项目提出的后期管护方案（包括翻耕、育秧、施肥、除草、收割、作物轮种等全过程管护计划）的科学性、合理性、全面性等进行打分： 1.管护计划准备很充分，提出的措施科学合理有效的得11-15分。 2.管护计划准备相对充分，提出的措施比较合理有效的得6-10分。 3.管护计划准备不够充分，提出的措施不够合理有效的得0-5分。	0-15	14	9	8
9	商务资信	根据以往的经验及结合本项目管护地块的实际情况，列出将有可能遇到的灾害性天气或事故问题，并提出合理的可行的解决方案，对方案的科学性、全面性、合理性等进行打分： 1.应急预案准备全面、科学、合理、可行的得5-6分； 2.应急预案准备比较全面、科学、合理、可行的得3-4分； 3.应急预案准备不够全面、科学、合理、可行的得0-1分。	0-6	5	3	1
10	商务资信	根据服务期和质量保证措施的可操作性、合理性等进行打分。	0-3	2.5	2	1
11	商务资信	合理化建议具备针对性及可行性等进行打分。	0-2	1.5	1	0.5

合计	0-80	49.5	31	24.5
----	------	------	----	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：嵊州市金庭镇补充耕地后期管护项目（OBCG-2023-10）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市小 华粮食产 销专业合 作社	嵊州市念 宅家庭农 场	嵊州市明 宏园艺场
1	商务 资信	根据各投标人的企业基本情况、技术背景、成功案例、获得荣誉等进行综合打分。（横向比较）	0-8	7.2	3	3.5
2	商务 资信	项目组成员（含项目负责人）： 1.有农艺师证的每个得2分，最高得4分； 2.有助理农艺师证的每个得1分，最高得2分； 3.有农作物植保员证书的每个得2分，最高得4分； 4.有农机安全操作证的每个得2分，最高得4分。 （提供相关证书复印件本单位近六个月在职社保缴纳证明加盖公章，不提供不得分）	0-14	2	0	0
3	商务 资信	投标人自有或租赁有翻耕拖拉机、谷物收割机、插秧机、种子发芽机、播种流水线、植保无人机等机械设备的，每有一个得2分，最高得12分。（如自有的须提供证明发票和机械设备照片，如租赁的须提供租赁合同和机械设备照片，不提供不得分）	0-12	0	0	0
4	商务 资信	投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承包过类似管护项目的每个得1分，最高得2分。 （提供中标通知书和合同，复印件（或扫描件）加盖公章，不提供不得分）	0-2	2	0	0
5	商务 资信	根据投标人对管护项目水源保障情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对水源保障情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对水源保障情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对水源保障情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5.8	3	2
6	商务 资信	根据投标人对管护项目地貌特征的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对地貌特征情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对地貌特征情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对地貌特征情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5.8	3	2
7	商务 资信	根据投标人对管护项目土壤适应性情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对土壤适应性情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对土壤适应性情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对土壤适应性情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5.8	3	2
8	商务 资信	根据投标人对管护项目提出的后期管护方案（包括翻耕、育秧、施肥、除草、收割、作物轮种等全过程管护计划）的科学性、合理性、全面性等进行打分： 1.管护计划准备很充分，提出的措施科学合理有效的得11-15分。 2.管护计划准备相对充分，提出的措施比较合理有效的得6-10分。 3.管护计划准备不够充分，提出的措施不够合理有效的得0-5分。	0-15	14.5	10	9
9	商务 资信	根据以往的经验及结合本项目管护地块的实际情况，列出将有可能遇到的灾害性天气或事故问题，并提出合理的可行的解决方案，对方案的科学性、全面性、合理性等进行打分： 1.应急预案准备全面、科学、合理、可行的得5-6分； 2.应急预案准备比较全面、科学、合理、可行的得3-4分； 3.应急预案准备不够全面、科学、合理、可行的得0-1分。	0-6	5.4	3	2
10	商务 资信	根据服务期和质量保证措施的可操作性、合理性等进行打分。	0-3	2.7	1.5	1
11	商务 资信	合理化建议具备针对性及可行性等进行打分。	0-2	1.8	1	0.5

合计	0-80	53	27.5	22
----	------	----	------	----

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：嵊州市金庭镇补充耕地后期管护项目（OBCG-2023-10）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市小华粮食产销专业合作社	嵊州市念农家庭农场	嵊州市明宏园艺场
1	商务资信	根据各投标人的企业基本情况、技术背景、成功案例、获得荣誉等进行综合打分。（横向比较）	0-8	6	3	4
2	商务资信	项目组成员（含项目负责人）： 1.有农艺师证的每个得2分，最高得4分； 2.有助理农艺师证的每个得1分，最高得2分； 3.有农作物植保员证书的每个得2分，最高得4分； 4.有农机安全操作证的每个得2分，最高得4分。 （提供相关证书复印件本单位近六个月在职社保缴纳证明加盖公章，不提供不得分）	0-14	2	0	0
3	商务资信	投标人自有或租赁有翻耕拖拉机、谷物收割机、插秧机、种子发芽机、播种流水线、植保无人机等机械设备的，每有一个得2分，最高得12分。（如自有的须提供证明发票和机械设备照片，如租赁的须提供租赁合同和机械设备照片，不提供不得分）	0-12	0	0	0
4	商务资信	投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承包过类似管护项目的每个得1分，最高得2分。 （提供中标通知书和合同，复印件（或扫描件）加盖公章，不提供不得分）	0-2	2	0	0
5	商务资信	根据投标人对管护项目水源保障情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对水源保障情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对水源保障情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对水源保障情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	3	3
6	商务资信	根据投标人对管护项目地貌特征的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对地貌特征情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对地貌特征情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对地貌特征情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	3	3
7	商务资信	根据投标人对管护项目土壤适应性情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对土壤适应性情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对土壤适应性情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对土壤适应性情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	3	2
8	商务资信	根据投标人对管护项目提出的后期管护方案（包括翻耕、育秧、施肥、除草、收割、作物轮种等全过程管护计划）的科学性、合理性、全面性等进行打分： 1.管护计划准备很充分，提出的措施科学合理有效的得11-15分。 2.管护计划准备相对充分，提出的措施比较合理有效的得6-10分。 3.管护计划准备不够充分，提出的措施不够合理有效的得0-5分。	0-15	12	8	7
9	商务资信	根据以往的经验及结合本项目管护地块的实际情况，列出将有可能遇到的灾害性天气或事故问题，并提出合理的可行的解决方案，对方案的科学性、全面性、合理性等进行打分： 1.应急预案准备全面、科学、合理、可行的得5-6分； 2.应急预案准备比较全面、科学、合理、可行的得3-4分； 3.应急预案准备不够全面、科学、合理、可行的得0-1分。	0-6	5	3	1
10	商务资信	根据服务期和质量保证措施的可操作性、合理性等进行打分。	0-3	2.5	2	1
11	商务资信	合理化建议具备针对性及可行性等进行打分。	0-2	1.5	1	0.5

合计	0-80	46	26	21.5
----	------	----	----	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：嵊州市金庭镇补充耕地后期管护项目（OBCG-2023-10）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市小华粮食产销专业合作社	嵊州市念农家庭农场	嵊州市明宏园艺场
1	商务资信	根据各投标人的企业基本情况、技术背景、成功案例、获得荣誉等进行综合打分。（横向比较）	0-8	6	4.5	5.5
2	商务资信	项目组成员（含项目负责人）： 1.有农艺师证的每个得2分，最高得4分； 2.有助理农艺师证的每个得1分，最高得2分； 3.有农作物植保员证书的每个得2分，最高得4分； 4.有农机安全操作证的每个得2分，最高得4份。 （提供相关证书复印件本单位近六个月在职社保缴纳证明加盖公章，不提供不得分）	0-14	2	0	0
3	商务资信	投标人自有或租赁有翻耕拖拉机、谷物收割机、插秧机、种子发芽机、播种流水线、植保无人机等机械设备的，每有一个得2分，最高得12分。（如自有的须提供证明发票和机械设备照片，如租赁的须提供租赁合同和机械设备照片，不提供不得分）	0-12	0	0	0
4	商务资信	投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承包过类似管护项目的每个得1分，最高得2分。 （提供中标通知书和合同，复印件（或扫描件）加盖公章，不提供不得分）	0-2	2	0	0
5	商务资信	根据投标人对管护项目水源保障情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对水源保障情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对水源保障情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对水源保障情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5.5	4	3
6	商务资信	根据投标人对管护项目地貌特征的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对地貌特征情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对地貌特征情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对地貌特征情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	3.5	3
7	商务资信	根据投标人对管护项目土壤适应性情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对土壤适应性情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对土壤适应性情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对土壤适应性情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5.5	4	3
8	商务资信	根据投标人对管护项目提出的后期管护方案（包括翻耕、育秧、施肥、除草、收割、作物轮种等全过程管护计划）的科学性、合理性、全面性等进行打分： 1.管护计划准备很充分，提出的措施科学合理有效的得11-15分。 2.管护计划准备相对充分，提出的措施比较合理有效的得6-10分。 3.管护计划准备不够充分，提出的措施不够合理有效的得0-5分。	0-15	13	10	8
9	商务资信	根据以往的经验及结合本项目管护地块的实际情况，列出将有可能遇到的灾害性天气或事故问题，并提出合理的可行的解决方案，对方案的科学性、全面性、合理性等进行打分： 1.应急预案准备全面、科学、合理、可行的得5-6分； 2.应急预案准备比较全面、科学、合理、可行的得3-4分； 3.应急预案准备不够全面、科学、合理、可行的得0-1分。	0-6	5.5	4	3
10	商务资信	根据服务期和质量保证措施的可操作性、合理性等进行打分。	0-3	2.5	2	1
11	商务资信	合理化建议具备针对性及可行性等进行打分。	0-2	1.5	1	0.5

合计	0-80	48.5	33	27
----	------	------	----	----

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：嵊州市金庭镇补充耕地后期管护项目（OBCG-2023-10）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市小华粮食产销专业合作社	嵊州市念农家庭农场	嵊州市明宏园艺场
1	商务资信	根据各投标人的企业基本情况、技术背景、成功案例、获得荣誉等进行综合打分。（横向比较）	0-8	7	5	3
2	商务资信	项目组成员（含项目负责人）： 1.有农艺师证的每个得2分，最高得4分； 2.有助理农艺师证的每个得1分，最高得2分； 3.有农作物植保员证书的每个得2分，最高得4分； 4.有农机安全操作证的每个得2分，最高得4分。 （提供相关证书复印件本单位近六个月在职社保缴纳证明加盖公章，不提供不得分）	0-14	2	0	0
3	商务资信	投标人自有或租赁有翻耕拖拉机、谷物收割机、插秧机、种子发芽机、播种流水线、植保无人机等机械设备的，每有一个得2分，最高得12分。（如自有的须提供证明发票和机械设备照片，如租赁的须提供租赁合同和机械设备照片，不提供不得分）	0-12	0	0	0
4	商务资信	投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承包过类似管护项目的每个得1分，最高得2分。 （提供中标通知书和合同，复印件（或扫描件）加盖公章，不提供不得分）	0-2	2	0	0
5	商务资信	根据投标人对管护项目水源保障情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对水源保障情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对水源保障情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对水源保障情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5.5	4	3
6	商务资信	根据投标人对管护项目地貌特征的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对地貌特征情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对地貌特征情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对地貌特征情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	4	3
7	商务资信	根据投标人对管护项目土壤适应性情况的掌握程度，并提出针对性措施等方面进行打分： 1.对土壤适应性情况完全掌握，提出的措施科学合理有效的得5-6分； 2.对土壤适应性情况掌握较好，提出的措施比较合理有效的得3-4分； 3.对土壤适应性情况掌握较差，提出的措施不够合理有效的得0-2分。	0-6	5	4	3
8	商务资信	根据投标人对管护项目提出的后期管护方案（包括翻耕、育秧、施肥、除草、收割、作物轮种等全过程管护计划）的科学性、合理性、全面性等进行打分： 1.管护计划准备很充分，提出的措施科学合理有效的得11-15分。 2.管护计划准备相对充分，提出的措施比较合理有效的得6-10分。 3.管护计划准备不够充分，提出的措施不够合理有效的得0-5分。	0-15	14	8	4
9	商务资信	根据以往的经验及结合本项目管护地块的实际情况，列出将有可能遇到的灾害性天气或事故问题，并提出合理的可行的解决方案，对方案的科学性、全面性、合理性等进行打分： 1.应急预案准备全面、科学、合理、可行的得5-6分； 2.应急预案准备比较全面、科学、合理、可行的得3-4分； 3.应急预案准备不够全面、科学、合理、可行的得0-1分。	0-6	5	1	0.5
10	商务资信	根据服务期和质量保证措施的可操作性、合理性等进行打分。	0-3	2	1	0.5
11	商务资信	合理化建议具备针对性及可行性等进行打分。	0-2	1.5	1	0.5

合计	0-80	49	28	17.5
----	------	----	----	------

专家（签名）：