

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：盛世修典——“中国历代绘画大系”嘉兴特展项目（JXSJ-2022-53）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京实惠建筑装饰工程有限公司	国艺天成建设工程有限公司	北京正和诚文化发展有限公司
1	商务资信	投标人2017年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供1份有效业绩的得0.5分，最多高得1分（0-1分）。（需提供合同复印件）	0-1	0	1	1
2	商务资信	拟投入项目组成员具有中级职称得2分。（0-2分）（提供职称证书及本公司近三个月社保缴纳证明、未提供不得分）	0-2	2	2	2
3	商务资信	投标单位凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（投标单位自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。（自行提供承诺书）（0-2分）	0-2	2	2	2
4	技术	对盛世修典——“中国历代绘画大系”理解程度，根据理解情况进行打分。（0-3分）	0-3	1.6	2.1	2.5
5	技术	根据投标人提供的特展设计方案，包括但不限于提供展线图、功能分区平面图、参观动线平面图、展陈作品布局平面图、展陈各区域平面图、展陈各区域立面图、色彩设计、灯光方案平面图、灯具选型及展墙详细设计制作图、方案效果图、展览施工图、制作工艺说明、材料说明、特殊材料样板（如涉及）、氛围设计、详细的项目进度实施计划、各细节制作的立面图、剖面图等进行打分，不提供不得分。（0-9分）	0-9	4.5	4.9	6.2
6	技术	根据设计效果图图效果、充分挖掘主题内涵、美观度、优化程度、表现形式、制作风格等方面进行打分，提供效果图，不提供不得分。（0-8分）	0-8	3.5	3.6	4.9
7	技术	1、对部分分别制定布展施工技术方、工序、关键技术、实施规范等方面进行打分。 （1）新建展墙工作；（0-4分）	0-4	1.9	1.9	2.4
8	技术	（2）石窟搭建工作；（0-3分）	0-3	1.7	1.6	2.1
9	技术	（3）莫高窟山岩形式搭建工作；（0-3分）	0-3	1.9	1.8	1.8
10	技术	（4）万画墙布置工作；（0-3分）	0-3	1.5	0	1.9
11	技术	（5）千年回响装置；（0-2分）	0-2	1.5	0	1.8
12	技术	（6）挂画上墙、灯光布展工作；（0-3分）	0-3	1.7	0	2.1
13	技术	（7）3D打印复制窟布展工作；（0-3分）	0-3	1.8	0	1.8
14	技术	（8）天籁阁园林模型工作；（0-3分）	0-3	1.7	0	2.1
15	技术	2、根据各供应商提供的施工质量保证措施、材料、设备质量保证措施等进行打分。（0-4分）	0-4	1.8	1.8	1.8
16	技术	3、根据展品进场方案、布展安装方案、展品保护措施、撤展方案的合理性、可操作性、完整性进行打分。（0-6分）	0-6	3	2.3	3

17	技术	根据投标人提供的石窟运输运输方案，根据其完整性、合理性和可操作性，进行打分。（0-4分）	0-4	3	2.8	3
18	技术	根据投标单位提供的宣传册、折页设计制作，设计是否新颖、创意简洁大方、图文布局、色彩搭配等进行打分。（0-4分）	0-4	1.9	1.8	2.1
19	技术	根据项目制定详细的总进度计划安排，并严格按照进度计划完成各项进度目标，根据其划的时效性、可操作性，可调节性等进行打分。（0-4分）	0-4	1.8	1.8	1.9
20	技术	根据拟投入本项目专业技术人员配置，包含设计、策划、布展施工人员、调试灯光人员、作品布置人员等，根据设计经验、工作经验合理性、专业能力专业分布等情况进行打分。（0-5分）。	0-5	3.5	3.4	3.6
21	技术	据投标单位提供的突发事件应急预案，针对展前，展中，展后，整个展会期间所能预测到的问题提供相应的解决方案，根据该方案的合理性、可行性，有效性进行打分，未提供的不得分。（0-3分）	0-3	1.6	1.5	1.8
22	技术	根据地方政府疫情防控要求，施工人员实行闭环管理，投标人提供完整的管理方案，根据方案的详细程度、完整性、可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.4	2.5
23	技术	根据供应商提供的验收方案是否具体、详细、可行、有针对性，对项目现场情况是否充分认识和考虑，是否有利于项目实施等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	2	2
24	技术	投标单位根据各自展厅设计、展览布置、实施进度、人员安排等情况进行PPT演示讲解，不讲解者不得分，由评委比较打分。（0-5分） 注：演示讲解时长控制在10分钟内。投标单位自行录像邮寄或送至代理机构，供专家评审使用。（注意录像的清晰度及声音音量）	0-5	0	0	3.7
合计			0-90	48.4	40.7	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：盛世修典——“中国历代绘画大系”嘉兴特展项目（JXSJ-2022-53）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京实惠建筑装饰工程有限公司	国艺天成建设工程有限公司	北京正和诚文化发展有限公司
1	商务资信	投标人2017年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供1份有效业绩的得0.5分，最多高得1分（0-1分）。（需提供合同复印件）	0-1	0	1	1
2	商务资信	拟投入项目组成员具有中级职称得2分。（0-2分）（提供职称证书及本公司近三个月社保缴纳证明、未提供不得分）	0-2	2	2	2
3	商务资信	投标单位凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（投标单位自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。（自行提供承诺书）（0-2分）	0-2	2	2	2
4	技术	对盛世修典——“中国历代绘画大系”理解程度，根据理解情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	1.5	2.5
5	技术	根据投标人提供的特展设计方案，包括但不限于提供展线图、功能分区平面图、参观动线平面图、展陈作品布局平面图、展陈各区域平面图、展陈各区域立面图、色彩设计、灯光方案平面图、灯具选型及展墙详细设计制作图、方案效果图、展览施工图、制作工艺说明、材料说明、特殊材料样板（如涉及）、氛围设计、详细的项目进度实施计划、各细节制作的立面图、剖面图等进行打分，不提供不得分。（0-9分）	0-9	4.5	4	7.5
6	技术	根据设计效果图图效果、充分挖掘主题内涵、美观度、优化程度、表现形式、制作风格等方面进行打分，提供效果图，不提供不得分。（0-8分）	0-8	5	3	7
7	技术	1、对部分分别制定布展施工技术方案、工序、关键技术、实施规范等方面进行打分。 （1）新建展墙工作；（0-4分）	0-4	2	1.5	3
8	技术	（2）石窟搭建工作；（0-3分）	0-3	1.7	1.3	2
9	技术	（3）莫高窟山岩形式搭建工作；（0-3分）	0-3	1.8	1.5	2.2
10	技术	（4）万画墙布置工作；（0-3分）	0-3	1.6	0	2.3
11	技术	（5）千年回响装置；（0-2分）	0-2	1.3	0	1.8
12	技术	（6）挂画上墙、灯光布展工作；（0-3分）	0-3	1.4	0	2.1
13	技术	（7）3D打印复制窟布展工作；（0-3分）	0-3	1.7	0	2.3
14	技术	（8）天籁阁园林模型工作；（0-3分）	0-3	1.7	0	2.1
15	技术	2、根据各供应商提供的施工质量保障措施、材料、设备质量保障措施等进行打分。（0-4分）	0-4	2.4	2	3.3
16	技术	3、根据展品进场方案、布展安装方案、展品保护措施、撤展方案的合理性、可操作性、完整性进行打分。（0-6分）	0-6	3.1	2	5.1

17	技术	根据投标人提供的石窟运输运输方案，根据其完整性、合理性和可操作性，进行打分。（0-4分）	0-4	3	2.3	3.4
18	技术	根据投标单位提供的宣传册、折页设计制作，设计是否新颖、创意简洁大方、图文布局、色彩搭配等进行打分。（0-4分）	0-4	2	1.5	2.9
19	技术	根据项目制定详细的总进度计划安排，并严格按照进度计划完成各项进度目标，根据其划的时效性、可操作性，可调节性等进行打分。（0-4分）	0-4	2.2	2.3	2.8
20	技术	根据拟投入本项目专业技术人员配置，包含设计、策划、布展施工人员、调试灯光人员、作品布置人员等，根据设计经验、工作经验合理性、专业能力专业分布等情况进行打分。（0-5分）。	0-5	3	3.1	3.7
21	技术	据投标单位提供的突发事件应急预案，针对展前，展中，展后，整个展会期间所能预测到的问题提供相应的解决方案，根据该方案的合理性、可行性，有效性进行打分，未提供的不得分。（0-3分）	0-3	1.7	1.5	2.3
22	技术	根据地方政府疫情防控要求，施工人员实行闭环管理，投标人提供完整的管理方案，根据方案的详细程度、完整性、可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2.1	1.6	2.5
23	技术	根据供应商提供的验收方案是否具体、详细、可行、有针对性，对项目现场情况是否充分认识和考虑，是否有利于项目实施等情况进行打分。（0-3分）	0-3	1.5	1.4	2.2
24	技术	投标单位根据各自展厅设计、展览布置、实施进度、人员安排等情况进行PPT演示讲解，不讲解者不得分，由评委比较打分。（0-5分） 注：演示讲解时长控制在10分钟内。投标单位自行录像邮寄或送至代理机构，供专家评审使用。（注意录像的清晰度及声音音量）	0-5	0	0	3.5
合计			0-90	49.7	35.5	71.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：盛世修典——“中国历代绘画大系”嘉兴特展项目（JXSJ-2022-53）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京实惠建筑装饰工程有限公司	国艺天成建设工程有限公司	北京正和诚文化发展有限公司
1	商务资信	投标人2017年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供1份有效业绩的得0.5分，最多高得1分（0-1分）。（需提供合同复印件）	0-1	0	1	1
2	商务资信	拟投入项目组成员具有中级职称得2分。（0-2分）（提供职称证书及本公司近三个月社保缴纳证明、未提供不得分）	0-2	2	2	2
3	商务资信	投标单位凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（投标单位自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。（自行提供承诺书）（0-2分）	0-2	2	2	2
4	技术	对盛世修典——“中国历代绘画大系”理解程度，根据理解情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	1.8	2.5
5	技术	根据投标人提供的特展设计方案，包括但不限于提供展线图、功能分区平面图、参观动线平面图、展陈作品布局平面图、展陈各区域平面图、展陈各区域立面图、色彩设计、灯光方案平面图、灯具选型及展墙详细设计制作图、方案效果图、展览施工图、制作工艺说明、材料说明、特殊材料样板（如涉及）、氛围设计、详细的项目进度实施计划、各细节制作的立面图、剖面图等进行打分，不提供不得分。（0-9分）	0-9	5.1	5.3	7.6
6	技术	根据设计效果图图效果、充分挖掘主题内涵、美观度、优化程度、表现形式、制作风格等方面进行打分，提供效果图，不提供不得分。（0-8分）	0-8	3.2	3.1	6.5
7	技术	1、对部分分别制定布展施工技术方案、工序、关键技术、实施规范等方面进行打分。 （1）新建展墙工作；（0-4分）	0-4	2.5	2	3.2
8	技术	（2）石窟搭建工作；（0-3分）	0-3	1.8	2.1	2.5
9	技术	（3）莫高窟山岩形式搭建工作；（0-3分）	0-3	1.8	2	2.2
10	技术	（4）万画墙布置工作；（0-3分）	0-3	1.5	0	2.2
11	技术	（5）千年回响装置；（0-2分）	0-2	1.2	0	1.4
12	技术	（6）挂画上墙、灯光布展工作；（0-3分）	0-3	1.5	0	2.2
13	技术	（7）3D打印复制窟布展工作；（0-3分）	0-3	1.5	0	2.2
14	技术	（8）天籁阁园林模型工作；（0-3分）	0-3	1.5	0	2.2
15	技术	2、根据各供应商提供的施工质量保障措施、材料、设备质量保障措施等进行打分。（0-4分）	0-4	0.6	3	3.2
16	技术	3、根据展品进场方案、布展安装方案、展品保护措施、撤展方案的合理性、可操作性、完整性进行打分。（0-6分）	0-6	0.9	2.5	4.1

17	技术	根据投标人提供的石窟运输运输方案，根据其完整性、合理性和可操作性，进行打分。（0-4分）	0-4	3.1	3	3.2
18	技术	根据投标单位提供的宣传册、折页设计制作，设计是否新颖、创意简洁大方、图文布局、色彩搭配等进行打分。（0-4分）	0-4	2.2	1.5	3.1
19	技术	根据项目制定详细的总进度计划安排，并严格按照进度计划完成各项进度目标，根据其划的时效性、可操作性，可调节性等进行打分。（0-4分）	0-4	2.7	2.4	3.1
20	技术	根据拟投入本项目专业技术人员配置，包含设计、策划、布展施工人员、调试灯光人员、作品布置人员等，根据设计经验、工作经验合理性、专业能力专业分布等情况进行打分。（0-5分）。	0-5	3	3.5	4
21	技术	据投标单位提供的突发事件应急预案，针对展前，展中，展后，整个展会期间所能预测到的问题提供相应的解决方案，根据该方案的合理性、可行性，有效性进行打分，未提供的不得分。（0-3分）	0-3	1.9	1.8	2.2
22	技术	根据地方政府疫情防控要求，施工人员实行闭环管理，投标人提供完整的管理方案，根据方案的详细程度、完整性、可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2	1.9	2.3
23	技术	根据供应商提供的验收方案是否具体、详细、可行、有针对性，对项目现场情况是否充分认识和考虑，是否有利于项目实施等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2.1	2.2	2.4
24	技术	投标单位根据各自展厅设计、展览布置、实施进度、人员安排等情况进行PPT演示讲解，不讲解者不得分，由评委比较打分。（0-5分） 注：演示讲解时长控制在10分钟内。投标单位自行录像邮寄或送至代理机构，供专家评审使用。（注意录像的清晰度及声音音量）	0-5	0	0	4
合计			0-90	46.1	43.1	71.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：盛世修典——“中国历代绘画大系”嘉兴特展项目（JXSJ-2022-53）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京实惠建筑装饰工程有限公司	国艺天成建设工程有限公司	北京正和诚文化发展有限公司
1	商务资信	投标人2017年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供1份有效业绩的得0.5分，最多高得1分（0-1分）。（需提供合同复印件）	0-1	0	1	1
2	商务资信	拟投入项目组成员具有中级职称得2分。（0-2分）（提供职称证书及本公司近三个月社保缴纳证明、未提供不得分）	0-2	2	2	2
3	商务资信	投标单位凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（投标单位自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。（自行提供承诺书）（0-2分）	0-2	2	2	2
4	技术	对盛世修典——“中国历代绘画大系”理解程度，根据理解情况进行打分。（0-3分）	0-3	2.2	2	2.4
5	技术	根据投标人提供的特展设计方案，包括但不限于提供展线图、功能分区平面图、参观动线平面图、展陈作品布局平面图、展陈各区域平面图、展陈各区域立面图、色彩设计、灯光方案平面图、灯具选型及展墙详细设计制作图、方案效果图、展览施工图、制作工艺说明、材料说明、特殊材料样板（如涉及）、氛围设计、详细的项目进度实施计划、各细节制作的立面图、剖面图等进行打分，不提供不得分。（0-9分）	0-9	7.5	7.2	7.8
6	技术	根据设计效果图图效果、充分挖掘主题内涵、美观度、优化程度、表现形式、制作风格等方面进行打分，提供效果图，不提供不得分。（0-8分）	0-8	6.5	6.3	6.8
7	技术	1、对部分分别制定布展施工技术方案、工序、关键技术、实施规范等方面进行打分。 （1）新建展墙工作；（0-4分）	0-4	2.7	2.5	3
8	技术	（2）石窟搭建工作；（0-3分）	0-3	2.1	2	2.4
9	技术	（3）莫高窟山岩形式搭建工作；（0-3分）	0-3	2.2	2	2.5
10	技术	（4）万画墙布置工作；（0-3分）	0-3	2	0	2.5
11	技术	（5）千年回响装置；（0-2分）	0-2	1.3	0	1.6
12	技术	（6）挂画上墙、灯光布展工作；（0-3分）	0-3	2.1	0	2.5
13	技术	（7）3D打印复制窟布展工作；（0-3分）	0-3	2.2	0	2.5
14	技术	（8）天籟阁园林模型工作；（0-3分）	0-3	2.2	0	2.5
15	技术	2、根据各供应商提供的施工质量保证措施、材料、设备质量保证措施等进行打分。（0-4分）	0-4	2.5	2.3	2.9
16	技术	3、根据展品进场方案、布展安装方案、展品保护措施、撤展方案的合理性、可操作性、完整性进行打分。（0-6分）	0-6	4.6	4.4	4.8

17	技术	根据投标人提供的石窟运输运输方案，根据其完整性、合理性和可操作性，进行打分。（0-4分）	0-4	3.2	3	3.4
18	技术	根据投标单位提供的宣传册、折页设计制作，设计是否新颖、创意简洁大方、图文布局、色彩搭配等进行打分。（0-4分）	0-4	2.6	2.5	2.8
19	技术	根据项目制定详细的总进度计划安排，并严格按照进度计划完成各项进度目标，根据其划的时效性、可操作性，可调节性等进行打分。（0-4分）	0-4	2.4	2.3	2.7
20	技术	根据拟投入本项目专业技术人员配置，包含设计、策划、布展施工人员、调试灯光人员、作品布置人员等，根据设计经验、工作经验合理性、专业能力专业分布等情况进行打分。（0-5分）。	0-5	3.6	3.4	4.1
21	技术	据投标单位提供的突发事件应急预案，针对展前，展中，展后，整个展会期间所能预测到的问题提供相应的解决方案，根据该方案的合理性、可行性，有效性进行打分，未提供的不得分。（0-3分）	0-3	2	2	2.3
22	技术	根据地方政府疫情防控要求，施工人员实行闭环管理，投标人提供完整的管理方案，根据方案的详细程度、完整性、可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2.1	2.1	2.5
23	技术	根据供应商提供的验收方案是否具体、详细、可行、有针对性，对项目现场情况是否充分认识和考虑，是否有利于项目实施等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	2	2.3
24	技术	投标单位根据各自展厅设计、展览布置、实施进度、人员安排等情况进行PPT演示讲解，不讲解者不得分，由评委比较打分。（0-5分） 注：演示讲解时长控制在10分钟内。投标单位自行录像邮寄或送至代理机构，供专家评审使用。（注意录像的清晰度及声音音量）	0-5	0	0	4
合计			0-90	62	51	73.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：盛世修典——“中国历代绘画大系”嘉兴特展项目（JXSJ-2022-53）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京实惠建筑装饰工程有限公司	国艺天成建设工程有限公司	北京正和诚文化发展有限公司
1	商务资信	投标人2017年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供1份有效业绩的得0.5分，最多高得1分（0-1分）。（需提供合同复印件）	0-1	0	1	1
2	商务资信	拟投入项目组成员具有中级职称得2分。（0-2分）（提供职称证书及本公司近三个月社保缴纳证明、未提供不得分）	0-2	2	2	2
3	商务资信	投标单位凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（投标单位自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。（自行提供承诺书）（0-2分）	0-2	2	2	2
4	技术	对盛世修典——“中国历代绘画大系”理解程度，根据理解情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	1.5	2.3
5	技术	根据投标人提供的特展设计方案，包括但不限于提供展线图、功能分区平面图、参观动线平面图、展陈作品布局平面图、展陈各区域平面图、展陈各区域立面图、色彩设计、灯光方案平面图、灯具选型及展墙详细设计制作图、方案效果图、展览施工图、制作工艺说明、材料说明、特殊材料样板（如涉及）、氛围设计、详细的项目进度实施计划、各细节制作的立面图、剖面图等进行打分，不提供不得分。（0-9分）	0-9	6	7	8
6	技术	根据设计效果图图效果、充分挖掘主题内涵、美观度、优化程度、表现形式、制作风格等方面进行打分，提供效果图，不提供不得分。（0-8分）	0-8	5.5	5	7.5
7	技术	1、对部分分别制定布展施工技术方案、工序、关键技术、实施规范等方面进行打分。 （1）新建展墙工作；（0-4分）	0-4	2.6	2.5	3.5
8	技术	（2）石窟搭建工作；（0-3分）	0-3	2	2.1	2.5
9	技术	（3）莫高窟山岩形式搭建工作；（0-3分）	0-3	2	2.5	2.8
10	技术	（4）万画墙布置工作；（0-3分）	0-3	2	0	2.8
11	技术	（5）千年回响装置；（0-2分）	0-2	1.5	0	1.8
12	技术	（6）挂画上墙、灯光布展工作；（0-3分）	0-3	1.8	0	2.8
13	技术	（7）3D打印复制窟布展工作；（0-3分）	0-3	2	0	2.5
14	技术	（8）天籟阁园林模型工作；（0-3分）	0-3	1.5	0	2.5
15	技术	2、根据各供应商提供的施工质量保证措施、材料、设备质量保证措施等进行打分。（0-4分）	0-4	3	2	3.5
16	技术	3、根据展品进场方案、布展安装方案、展品保护措施、撤展方案的合理性、可操作性、完整性进行打分。（0-6分）	0-6	3	5	5.5

17	技术	根据投标人提供的石窟运输运输方案，根据其完整性、合理性和可操作性，进行打分。（0-4分）	0-4	3	2.5	3.5
18	技术	根据投标单位提供的宣传册、折页设计制作，设计是否新颖、创意简洁大方、图文布局、色彩搭配等进行打分。（0-4分）	0-4	2	1.5	3.5
19	技术	根据项目制定详细的总进度计划安排，并严格按照进度计划完成各项进度目标，根据其划的时效性、可操作性，可调节性等进行打分。（0-4分）	0-4	3	3.2	3.3
20	技术	根据拟投入本项目专业技术人员配置，包含设计、策划、布展施工人员、调试灯光人员、作品布置人员等，根据设计经验、工作经验合理性、专业能力专业分布等情况进行打分。（0-5分）。	0-5	3	4	4
21	技术	据投标单位提供的突发事件应急预案，针对展前，展中，展后，整个展会期间所能预测到的问题提供相应的解决方案，根据该方案的合理性、可行性，有效性进行打分，未提供的不得分。（0-3分）	0-3	2	1.5	2.5
22	技术	根据地方政府疫情防控要求，施工人员实行闭环管理，投标人提供完整的管理方案，根据方案的详细程度、完整性、可操作性进行打分。（0-3分）	0-3	2	2.5	2.5
23	技术	根据供应商提供的验收方案是否具体、详细、可行、有针对性，对项目现场情况是否充分认识和考虑，是否有利于项目实施等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	2.5	2.6
24	技术	投标单位根据各自展厅设计、展览布置、实施进度、人员安排等情况进行PPT演示讲解，不讲解者不得分，由评委比较打分。（0-5分） 注：演示讲解时长控制在10分钟内。投标单位自行录像邮寄或送至代理机构，供专家评审使用。（注意录像的清晰度及声音音量）	0-5	0	0	4
合计			0-90	55.9	50.3	78.9

专家（签名）：