

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年龙泉市农业水价改革在线测量设备、水闸设备采购安装及巡查项目（ZCCG[2024]-005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥皇觅科技有限公司	龙泉聚川海水利技术咨询服务有限公司	丽水晟星建设有限公司	龙泉市海河水利工程技术咨询有限公司
1	商务	类似业绩 从2019年1月1日开始（以合同签订日期为准），供应商成功实施同类案例项目的，每个项目得0.5分，最高得1分。（投标时提供合同及中标通知书原件扫描件，未提供不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	设备响应程度 根据技术参数响应程度评分，完全满足采购需求的得满分，出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	安装、调试方案 根据本项目安装、调试、验收的方案和措施合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	3.0	7.0
4	技术	施工进度计划 根据施工进度计划科学合理性（施工网络进度图或横道图），节假日保证不影响工程进度的措施得力，能确保竣工时间措施情况由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
5	技术	质量保证措施 根据质量保证措施科学合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
6	技术	验收保证方案 根据供应商验收保证方案的保障性、有效性以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
7	技术	文明“安全”施工承诺 根据“文明、安全”施工方案内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	3.0	7.0
8	技术	突发事件处理措施 根据供应商针对各类突发事件拟定组织安保及应急处理方案的合理性、科学性等是否符合采购人需求综合考虑打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	3.0	7.0

9	技术	售后服务方案 根据供应商的售后服务网点、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行综合评分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	2.0	4.0	2.0	6.0
10	技术	质保期 投标产品质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	服务团队 根据项目团队人员组成的数量，工作经验，年龄结构以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 人员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-5	1.0	2.0	4.0	4.0
合计			0-70	34.0	45.0	39.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年龙泉市农业水价改革在线测量设备、水闸设备采购安装及巡查项目（ZCCG[2024]-005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥皇觅科技有限公司	龙泉聚川海水利技术咨询服务有限公司	丽水晟星建设有限公司	龙泉市海河水利工程技术咨询有限公司
1	商务	类似业绩 从2019年1月1日开始（以合同签订日期为准），供应商成功实施同类案例项目的，每个项目得0.5分，最高得1分。 （投标时提供合同及中标通知书原件扫描件，未提供不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	设备响应程度 根据技术参数响应程度评分，完全满足采购需求的得满分，出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	安装、调试方案 根据本项目安装、调试、验收的方案和措施合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	3.0	7.0
4	技术	施工进度计划 根据施工进度计划科学合理性（施工网络进度图或横道图），节假日保证不影响工程进度的措施得力，能确保竣工时间措施情况由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	2.0	6.0	2.0	6.0
5	技术	质量保证措施 根据质量保证措施科学合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
6	技术	验收保证方案 根据供应商验收保证方案的保障性、有效性以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
7	技术	文明“安全”施工承诺 根据“文明、安全”施工方案内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	5.0	7.0
8	技术	突发事件处理措施 根据供应商针对各类突发事件拟定组织安保及应急处理方案的合理性、科学性等是否符合采购人需求综合考虑打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	5.0	5.0	5.0	7.0

9	技术	<p>售后服务方案 根据供应商的售后服务网点、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行综合评分。</p> <p>内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。</p>	0-7	4.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	<p>质保期 投标产品质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。</p>	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	<p>服务团队 根据项目团队人员组成的数量，工作经验，年龄结构以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。</p> <p>人员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。</p>	0-5	1.0	2.0	4.0	4.0
合计			0-70	36.0	49.0	45.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年龙泉市农业水价改革在线测量设备、水闸设备采购安装及巡查项目（ZCCG[2024]-005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥皇觅科技有限公司	龙泉聚川海水利技术咨询服务有限公司	丽水晟星建设有限公司	龙泉市海河水利工程技术咨询有限公司
1	商务	类似业绩 从2019年1月1日开始（以合同签订日期为准），供应商成功实施同类案例项目的，每个项目得0.5分，最高得1分。 （投标时提供合同及中标通知书原件扫描件，未提供不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	设备响应程度 根据技术参数响应程度评分，完全满足采购需求的得满分，出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	安装、调试方案 根据本项目安装、调试、验收的方案和措施合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	3.0	7.0
4	技术	施工进度计划 根据施工进度计划科学合理性（施工网络进度图或横道图），节假日保证不影响工程进度的措施得力，能确保竣工时间措施情况由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	2.0	6.0	4.0	7.0
5	技术	质量保证措施 根据质量保证措施科学合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
6	技术	验收保证方案 根据供应商验收保证方案的保障性、有效性以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
7	技术	文明“安全”施工承诺 根据“文明、安全”施工方案内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	突发事件处理措施 根据供应商针对各类突发事件拟定组织安保及应急处理方案的合理性、科学性等是否符合采购人需求综合考虑打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	3.0	3.0	5.0

9	技术	售后服务方案 根据供应商的售后服务网点、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行综合评分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
10	技术	质保期 投标产品质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	服务团队 根据项目团队人员组成的数量，工作经验，年龄结构以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 人员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-5	1.0	2.0	4.0	4.0
合计			0-70	34.0	45.0	43.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 2024年龙泉市农业水价改革在线测量设备、水闸设备采购安装及巡查项目（ZCCG[2024]-005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥皇觅科技有限公司	龙泉聚川海水利技术咨询服务有限公司	丽水晟星建设有限公司	龙泉市海河水利工程技术咨询有限公司
1	商务	类似业绩 从2019年1月1日开始（以合同签订日期为准），供应商成功实施同类案例项目的，每个项目得0.5分，最高得1分。 （投标时提供合同及中标通知书原件扫描件，未提供不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	设备响应程度 根据技术参数响应程度评分，完全满足采购需求的得满分，出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	安装、调试方案 根据本项目安装、调试、验收的方案和措施合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	5.0	7.0
4	技术	施工进度计划 根据施工进度计划科学合理性（施工网络进度图或横道图），节假日保证不影响工程进度的措施得力，能确保竣工时间措施情况由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	2.0	4.0	4.0	6.0
5	技术	质量保证措施 根据质量保证措施科学合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	6.0	6.0
6	技术	验收保证方案 根据供应商验收保证方案的保障性、有效性以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	6.0	4.0
7	技术	文明“安全”施工承诺 根据“文明、安全”施工方案内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	突发事件处理措施 根据供应商针对各类突发事件拟定组织安保及应急处理方案的合理性、科学性等是否符合采购人需求综合考虑打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	3.0	3.0	5.0

9	技术	<p>售后服务方案 根据供应商的售后服务网点、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行综合评分。</p> <p>内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。</p>	0-7	4.0	4.0	4.0	6.0
10	技术	<p>质保期 投标产品质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。</p>	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	<p>服务团队 根据项目团队人员组成的数量，工作经验，年龄结构以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。</p> <p>人员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。</p>	0-5	1.0	2.0	4.0	4.0
合计			0-70	36.0	43.0	49.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年龙泉市农业水价改革在线测量设备、水闸设备采购安装及巡查项目（ZCCG[2024]-005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥皇觅科技有限公司	龙泉聚川海水利技术咨询服务有限公司	丽水晟星建设有限公司	龙泉市海河水利工程技术咨询有限公司
1	商务	类似业绩 从2019年1月1日开始（以合同签订日期为准），供应商成功实施同类案例项目的，每个项目得0.5分，最高得1分。 （投标时提供合同及中标通知书原件扫描件，未提供不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	设备响应程度 根据技术参数响应程度评分，完全满足采购需求的得满分，出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	安装、调试方案 根据本项目安装、调试、验收的方案和措施合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	5.0	5.0	3.0	7.0
4	技术	施工进度计划 根据施工进度计划科学合理性（施工网络进度图或横道图），节假日保证不影响工程进度的措施得力，能确保竣工时间措施情况由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	6.0	4.0	6.0
5	技术	质量保证措施 根据质量保证措施科学合理性由评标小组酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	7.0
6	技术	验收保证方案 根据供应商验收保证方案的保障性、有效性以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	文明“安全”施工承诺 根据“文明、安全”施工方案内容由评审专家酌情打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	3.0	5.0	3.0	5.0
8	技术	突发事件处理措施 根据供应商针对各类突发事件拟定组织安保及应急处理方案的合理性、科学性等是否符合采购人需求综合考虑打分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-8	5.0	5.0	5.0	7.0

9	技术	售后服务方案 根据供应商的售后服务网点、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行综合评分。 内容完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-7	4.0	6.0	4.0	6.0
10	技术	质保期 投标产品质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	服务团队 根据项目团队人员组成的数量，工作经验，年龄结构以及对采购需求响应情况等内容由评审专家酌情打分。 人员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。	0-5	1.0	2.0	4.0	4.0
合计			0-70	40.0	49.0	43.0	58.0

专家（签名）：