

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2021年三门县农村生活污水处理设施提升工程（二期）-泵站等站点自动化改造项目（三招采-2021-GK0118号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亚大自动化有限公司	杭州威立雅科技有限公司	浙江省众信信息产业有限公司
1	商务资信	投标人对本公司的发展历史，业务范围，公司信誉，团队构成等情况进行详细说明。由评审专家和横向比较评定打分。	0-4	1	2	4
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有农污处理终端自动化改造或智慧排水项目业绩，每提供1份合同得2分，最高得4分。（有效业绩合同以提供合同关键页为准，或甲方证明文件）投标人提供业绩证明须有合同、中标通知书复印件及网站截屏，加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0	2	4
3	商务资信	投标人具有涉密信息系统集成资质证书（需同时具有系统集成、软件开发、运行维护）得0.5分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体认证证书得0.5分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ISO14001环境管理认证证书得0.5分； 投标人具有ISO9001：2015集成管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准贰级以上证书（最高壹级）得0.5分； （投标人需提供相应证书扫描件，缺一项，所缺项不得分。）	0-3	1	0	3
4	商务资信	招标文件中技术指标要求中标“★”项为重要技术指标，比较各投标人对相应参数做出应答情况，完全满足技术参数要求的得6分，标“★”项每负偏离一项扣0.5分，并按要求提供相应证明文件，未提供不得分，扣完为止。	0-6	3	5	6
5	商务资信	投标人拟派项目负责人同时具有一级建造师（机电）、高级工程师职称、高级项目经理的得2分，没有不得分。 投标人拟派项目团队成员具备OCM、信息系统高级项目经理、PMP、高级系统架构师的，每个得1分，最高得4分。 （投标人需提供相应证书扫描件，近三个月社保，缺项不得分。）	0-6	0	1	6
6	商务资信	对项目需求的理解及现场情况的了解； 根据投标人对项目需求的理解程度及对现场情况的了解度进行横向比较，好得6.0-5.0分，一般得4.0-2.0分，差得1.0-0分。	0-6	1	3	5
7	商务资信	与原平台及三门县智慧排水平台的对接； 根据投标人的平台对接方案，从方案的实施可行性、对接后风格及系统操作方式一致性、对接后系统稳定性、实施经验等横向比较，好得5.0-4.0分，一般得3.0-2.0分，差得1.0-0分，缺项不得分。	0-5	1	3	5
8	商务资信	系统方案的论述； 根据投标人提供系统方案的描述，包括就地改造PLC系统、运行管理平台系统、水质在线监测系统、管网实施监测系统、数据库系统、视频系统、防雷系统等，从详细性、专业性、稳定性比较，好得9.0-7.0分，较好得6.0-5.0分，一般得4.0-3.0分，较差2.0-1.0，差得1.0-0分。	0-9	3	5	8
9	商务资信	保证交货期的施工组织方案和措施； 根据投标人的施工组织方案和措施，横向比较，好得3.0-2.0分，一般得2.0-1.0分，差得1.0-0分。	0-3	1	2	3
10	商务资信	确保供应货物质量的方案、措施及检测设施； 根据投标人的供货的质量方案、措施及检测设施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	1	2
11	商务资信	设备安装及指导安装的方案和措施； 根据投标人的设备安装及指导安装的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	0.5	2
12	商务资信	调试、验收、培训方案和措施； 根据投标人的调试、验收、培训的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	0.5	2

13	商务 资信	合理化建议； 根据投标人的针对本项目提出的合理化建议或建设性、前瞻性意见或建议，横向比较,好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0	0	2
14	商务 资信	根据投标人提供的承诺服务响应时间、到达现场时间以及承诺是否具有可行性（提供相应证明材料），评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	0.5	2
15	商务 资信	根据投标人提供的运维方案（包括故障检修团队人员配备，响应方式等）的合理性、可行性及投标人的运维能力，评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	0.5	2
16	商务 资信	本项目质保期为二年，每延长一年的得1分，最高得2分。	0-2	0	0	2
合计			0-60	14	26	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2021年三门县农村生活污水处理设施提升工程（二期）-泵站等站点自动化改造项目（三招采-2021-GK0118号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亚大自动化有限公司	杭州威立雅科技有限公司	浙江省公众信息产业有限公司
1	商务资信	投标人对本公司的发展历史，业务范围，公司信誉，团队构成等情况进行详细说明。由评审专家和横向比较评定打分。	0-4	2	2.5	3.5
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有农污处理终端自动化改造或智慧排水项目业绩，每提供1份合同得2分，最高得4分。（有效业绩合同以提供合同关键页为准，或甲方证明文件）投标人提供业绩证明须有合同、中标通知书复印件及网站截屏，加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0	2	4
3	商务资信	投标人具有涉密信息系统集成资质证书（需同时具有系统集成、软件开发、运行维护）得0.5分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体认证证书得0.5分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ISO14001环境管理认证证书得0.5分； 投标人具有ISO9001：2015集成管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准贰级以上证书（最高壹级）得0.5分； （投标人需提供相应证书扫描件，缺一项，所缺项不得分。）	0-3	1	0	3
4	商务资信	招标文件中技术指标要求中标“★”项为重要技术指标，比较各投标人对相应参数做出应答情况，完全满足技术参数要求的得6分，标“★”项每负偏离一项扣0.5分，并按要求提供相应证明文件，未提供不得分，扣完为止。	0-6	3	5	6
5	商务资信	投标人拟派项目负责人同时具有一级建造师（机电）、高级工程师职称、高级项目经理的得2分，没有不得分。 投标人拟派项目团队成员具备OCM、信息系统高级项目经理、PMP、高级系统架构师的，每个得1分，最高得4分。 （投标人需提供相应证书扫描件，近三个月社保，缺项不得分。）	0-6	0	1	6
6	商务资信	对项目需求的理解及现场情况的了解； 根据投标人对项目需求的理解程度及对现场情况的了解度进行横向比较，好得6.0-5.0分，一般得4.0-2.0分，差得1.0-0分。	0-6	1	3	5
7	商务资信	与原平台及三门县智慧排水平台的对接； 根据投标人的平台对接方案，从方案的实施可行性、对接后风格及系统操作方式一致性、对接后系统稳定性、实施经验等横向比较，好得5.0-4.0分，一般得3.0-2.0分，差得1.0-0分，缺项不得分。	0-5	2	3	4.5
8	商务资信	系统方案的论述； 根据投标人提供系统方案的描述，包括就地改造PLC系统、运行管理平台系统、水质在线监测系统、管网实施监测系统、数据库系统、视频系统、防雷系统等，从详细性、专业性、稳定性比较，好得9.0-7.0分，较好得6.0-5.0分，一般得4.0-3.0分，较差2.0-1.0，差得1.0-0分。	0-9	5	6.5	8
9	商务资信	保证交货期的施工组织方案和措施； 根据投标人的施工组织方案和措施，横向比较，好得3.0-2.0分，一般得2.0-1.0分，差得1.0-0分。	0-3	1.5	2	2.5
10	商务资信	确保供应货物质量的方案、措施及检测设施； 根据投标人的供货的质量方案、措施及检测设施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.6	0.9	1.8
11	商务资信	设备安装及指导安装的方案和措施； 根据投标人的设备安装及指导安装的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.9	0.8	1.8
12	商务资信	调试、验收、培训方案和措施； 根据投标人的调试、验收、培训的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	1.5

13	商务 资信	合理化建议； 根据投标人的针对本项目提出的合理化建议或建设性、前瞻性意见或建议，横向比较,好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0	0	1.8
14	商务 资信	根据投标人提供的承诺服务响应时间、到达现场时间以及承诺是否具有可行性（提供相应证明材料），评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	1.6
15	商务 资信	根据投标人提供的运维方案（包括故障检修团队人员配备，响应方式等）的合理性、可行性及投标人的运维能力，评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1.1	1.1	1.5
16	商务 资信	本项目质保期为二年，每延长一年的得1分，最高得2分。	0-2	0	0	2
合计			0-60	20.1	29.8	54.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2021年三门县农村生活污水处理设施提升工程（二期）-泵站等站点自动化改造项目（三招采-2021-GK0118号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亚大自动化有限公司	杭州威立雅科技有限公司	浙江省公众信息产业有限公司
1	商务资信	投标人对本公司的发展历史，业务范围，公司信誉，团队构成等情况进行详细说明。由评审专家和横向比较评定打分。	0-4	1	2	3
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有农污处理终端自动化改造或智慧排水项目业绩，每提供1份合同得2分，最高得4分。（有效业绩合同以提供合同关键页为准，或甲方证明文件）投标人提供业绩证明须有合同、中标通知书复印件及网站截屏，加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0	2	4
3	商务资信	投标人具有涉密信息系统集成资质证书（需同时具有系统集成、软件开发、运行维护）得0.5分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体认证证书得0.5分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ISO14001环境管理认证证书得0.5分； 投标人具有ISO9001：2015集成管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准贰级以上证书（最高壹级）得0.5分； （投标人需提供相应证书扫描件，缺一项，所缺项不得分。）	0-3	1	0	3
4	商务资信	招标文件中技术指标要求中标“★”项为重要技术指标，比较各投标人对相应参数做出应答情况，完全满足技术参数要求的得6分，标“★”项每负偏离一项扣0.5分，并按要求提供相应证明文件，未提供不得分，扣完为止。	0-6	3	5	6
5	商务资信	投标人拟派项目负责人同时具有一级建造师（机电）、高级工程师职称、高级项目经理的得2分，没有不得分。 投标人拟派项目团队成员具备OCM、信息系统高级项目经理、PMP、高级系统架构师的，每个得1分，最高得4分。 （投标人需提供相应证书扫描件，近三个月社保，缺项不得分。）	0-6	0	1	6
6	商务资信	对项目需求的理解及现场情况的了解； 根据投标人对项目需求的理解程度及对现场情况的了解度进行横向比较，好得6.0-5.0分，一般得4.0-2.0分，差得1.0-0分。	0-6	1	4	5
7	商务资信	与原平台及三门县智慧排水平台的对接； 根据投标人的平台对接方案，从方案的实施可行性、对接后风格及系统操作方式一致性、对接后系统稳定性、实施经验等横向比较，好得5.0-4.0分，一般得3.0-2.0分，差得1.0-0分，缺项不得分。	0-5	1	3	4
8	商务资信	系统方案的论述； 根据投标人提供系统方案的描述，包括就地改造PLC系统、运行管理平台系统、水质在线监测系统、管网实施监测系统、数据库系统、视频系统、防雷系统等，从详细性、专业性、稳定性比较，好得9.0-7.0分，较好得6.0-5.0分，一般得4.0-3.0分，较差2.0-1.0，差得1.0-0分。	0-9	3	6	7
9	商务资信	保证交货期的施工组织方案和措施； 根据投标人的施工组织方案和措施，横向比较，好得3.0-2.0分，一般得2.0-1.0分，差得1.0-0分。	0-3	1	1.5	2
10	商务资信	确保供应货物质量的方案、措施及检测设施； 根据投标人的供货的质量方案、措施及检测设施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	1	1.5
11	商务资信	设备安装及指导安装的方案和措施； 根据投标人的设备安装及指导安装的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	1	1.5
12	商务资信	调试、验收、培训方案和措施； 根据投标人的调试、验收、培训的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	1.5

13	商务 资信	合理化建议； 根据投标人的针对本项目提出的合理化建议或建设性、前瞻性意见或建议，横向比较,好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0	0	1
14	商务 资信	根据投标人提供的承诺服务响应时间、到达现场时间以及承诺是否具有可行性（提供相应证明材料），评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	1.3
15	商务 资信	根据投标人提供的运维方案（包括故障检修团队人员配备，响应方式等）的合理性、可行性及投标人的运维能力，评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.8	0.8	1.2
16	商务 资信	本项目质保期为二年，每延长一年的得1分，最高得2分。	0-2	0	0	2
合计			0-60	14.8	29.3	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2021年三门县农村生活污水处理设施提升工程（二期）-泵站等站点自动化改造项目（三招采-2021-GK0118号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亚大自动化有限公司	杭州威立雅科技有限公司	浙江省公众信息产业有限公司
1	商务资信	投标人对本公司的发展历史，业务范围，公司信誉，团队构成等情况进行详细说明。由评审专家和横向比较评定打分。	0-4	1	2	4
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有农污处理终端自动化改造或智慧排水项目业绩，每提供1份合同得2分，最高得4分。（有效业绩合同以提供合同关键页为准，或甲方证明文件）投标人提供业绩证明须有合同、中标通知书复印件及网站截屏，加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0	2	4
3	商务资信	投标人具有涉密信息系统集成资质证书（需同时具有系统集成、软件开发、运行维护）得0.5分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体认证证书得0.5分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ISO14001环境管理认证证书得0.5分； 投标人具有ISO9001：2015集成管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准贰级以上证书（最高壹级）得0.5分； （投标人需提供相应证书扫描件，缺一项，所缺项不得分。）	0-3	1	0	3
4	商务资信	招标文件中技术指标要求中标“★”项为重要技术指标，比较各投标人对相应参数做出应答情况，完全满足技术参数要求的得6分，标“★”项每负偏离一项扣0.5分，并按要求提供相应证明文件，未提供不得分，扣完为止。	0-6	3	5	6
5	商务资信	投标人拟派项目负责人同时具有一级建造师（机电）、高级工程师职称、高级项目经理的得2分，没有不得分。 投标人拟派项目团队成员具备OCM、信息系统高级项目经理、PMP、高级系统架构师的，每个得1分，最高得4分。 （投标人需提供相应证书扫描件，近三个月社保，缺项不得分。）	0-6	0	1	6
6	商务资信	对项目需求的理解及现场情况的了解； 根据投标人对项目需求的理解程度及对现场情况的了解度进行横向比较，好得6.0-5.0分，一般得4.0-2.0分，差得1.0-0分。	0-6	1	3	5
7	商务资信	与原平台及三门县智慧排水平台的对接； 根据投标人的平台对接方案，从方案的实施可行性、对接后风格及系统操作方式一致性、对接后系统稳定性、实施经验等横向比较，好得5.0-4.0分，一般得3.0-2.0分，差得1.0-0分，缺项不得分。	0-5	4	4	5
8	商务资信	系统方案的论述； 根据投标人提供系统方案的描述，包括就地改造PLC系统、运行管理平台系统、水质在线监测系统、管网实施监测系统、数据库系统、视频系统、防雷系统等，从详细性、专业性、稳定性比较，好得9.0-7.0分，较好得6.0-5.0分，一般得4.0-3.0分，较差2.0-1.0，差得1.0-0分。	0-9	5	5	7
9	商务资信	保证交货期的施工组织方案和措施； 根据投标人的施工组织方案和措施，横向比较，好得3.0-2.0分，一般得2.0-1.0分，差得1.0-0分。	0-3	1	1	3
10	商务资信	确保供应货物质量的方案、措施及检测设施； 根据投标人的供货的质量方案、措施及检测设施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	1	2
11	商务资信	设备安装及指导安装的方案和措施； 根据投标人的设备安装及指导安装的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.5	1	2
12	商务资信	调试、验收、培训方案和措施； 根据投标人的调试、验收、培训的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	2

13	商务 资信	合理化建议； 根据投标人的针对本项目提出的合理化建议或建设性、前瞻性意见或建议，横向比较,好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0	0	2
14	商务 资信	根据投标人提供的承诺服务响应时间、到达现场时间以及承诺是否具有可行性（提供相应证明材料），评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	2
15	商务 资信	根据投标人提供的运维方案（包括故障检修团队人员配备，响应方式等）的合理性、可行性及投标人的运维能力，评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	2
16	商务 资信	本项目质保期为二年，每延长一年的得1分，最高得2分。	0-2	0	0	2
合计			0-60	20	28	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2021年三门县农村生活污水处理设施提升工程（二期）-泵站等站点自动化改造项目（三招采-2021-GK0118号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亚大自动化有限公司	杭州威立雅科技有限公司	浙江省公众信息产业有限公司
1	商务资信	投标人对本公司的发展历史，业务范围，公司信誉，团队构成等情况进行详细说明。由评审专家和横向比较评定打分。	0-4	3.1	3	3.5
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有农污处理终端自动化改造或智慧排水项目业绩，每提供1份合同得2分，最高得4分。（有效业绩合同以提供合同关键页为准，或甲方证明文件）投标人提供业绩证明须有合同、中标通知书复印件及网站截屏，加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0	2	4
3	商务资信	投标人具有涉密信息系统集成资质证书（需同时具有系统集成、软件开发、运行维护）得0.5分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体认证证书得0.5分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ISO14001环境管理认证证书得0.5分； 投标人具有ISO9001：2015集成管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准贰级以上证书（最高壹级）得0.5分； （投标人需提供相应证书扫描件，缺一项，所缺项不得分。）	0-3	1	0	3
4	商务资信	招标文件中技术指标要求中标“★”项为重要技术指标，比较各投标人对相应参数做出应答情况，完全满足技术参数要求的得6分，标“★”项每负偏离一项扣0.5分，并按要求提供相应证明文件，未提供不得分，扣完为止。	0-6	3	5	6
5	商务资信	投标人拟派项目负责人同时具有一级建造师（机电）、高级工程师职称、高级项目经理的得2分，没有不得分。 投标人拟派项目团队成员具备OCM、信息系统高级项目经理、PMP、高级系统架构师的，每个得1分，最高得4分。 （投标人需提供相应证书扫描件，近三个月社保，缺项不得分。）	0-6	0	1	6
6	商务资信	对项目需求的理解及现场情况的了解； 根据投标人对项目需求的理解程度及对现场情况的了解度进行横向比较，好得6.0-5.0分，一般得4.0-2.0分，差得1.0-0分。	0-6	1	3.2	5.2
7	商务资信	与原平台及三门县智慧排水平台的对接； 根据投标人的平台对接方案，从方案的实施可行性、对接后风格及系统操作方式一致性、对接后系统稳定性、实施经验等横向比较，好得5.0-4.0分，一般得3.0-2.0分，差得1.0-0分，缺项不得分。	0-5	3	3	4.5
8	商务资信	系统方案的论述； 根据投标人提供系统方案的描述，包括就地改造PLC系统、运行管理平台系统、水质在线监测系统、管网实施监测系统、数据库系统、视频系统、防雷系统等，从详细性、专业性、稳定性比较，好得9.0-7.0分，较好得6.0-5.0分，一般得4.0-3.0分，较差2.0-1.0，差得1.0-0分。	0-9	6	7	8.5
9	商务资信	保证交货期的施工组织方案和措施； 根据投标人的施工组织方案和措施，横向比较，好得3.0-2.0分，一般得2.0-1.0分，差得1.0-0分。	0-3	1.8	2	2.5
10	商务资信	确保供应货物质量的方案、措施及检测设施； 根据投标人的供货的质量方案、措施及检测设施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	0.8	1.8
11	商务资信	设备安装及指导安装的方案和措施； 根据投标人的设备安装及指导安装的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0.8	0.9	1.8
12	商务资信	调试、验收、培训方案和措施； 根据投标人的调试、验收、培训的方案和措施，横向比较，好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	1.8

13	商务 资信	合理化建议； 根据投标人的针对本项目提出的合理化建议或建设性、前瞻性意见或建议，横向比较,好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	0	0	2
14	商务 资信	根据投标人提供的承诺服务响应时间、到达现场时间以及承诺是否具有可行性（提供相应证明材料），评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1	1	1.5
15	商务 资信	根据投标人提供的运维方案（包括故障检修团队人员配备，响应方式等）的合理性、可行性及投标人的运维能力，评委横向比较后酌情给分。好得2.0-1.0分，一般得1.0-0.5分，差得0.5-0分。	0-2	1.1	1.3	1.8
16	商务 资信	本项目质保期为二年，每延长一年的得1分，最高得2分。	0-2	0	0	2
合计			0-60	23.8	31.2	55.9

专家（签名）：