

## 技术商务资信评分明细（周秀锦）

项目名称：定海区域镇房屋结构监测及装修巡查技术服务项目（ZHCG2022-30）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华咨结构设计事务所有限公司	慈溪市建筑设计研究院有限公司	同创工程设计有限公司
1.1	商务资信	(1) 投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效的知识产权管理体系认证证书的得1分；本项最高得2分。 注：证明材料为加盖公章后认证证书复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证书不完整的不得分。	0-2	2	0	0
2.1	商务资信	2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有危险房屋监测类似业绩的得1分，具有房屋装修巡查类似业绩的得0.5分，本项最高得1.5分。 注：证明材料为加盖公章后的合同复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证明材料体现信息不完整的不得分。	0-1.5	1.5	0	0
3.1	商务资信	投标人具有相应检验检测能力，能力范围包括：建筑物裂缝宽度和深度、建筑物沉降倾斜和位移、混凝土结构件静力受压弹性模量和碳化系数、钢筋电位和锈蚀电流。每组参数得1分；本项最高得4分。 注：提供相关检验检测能力证明材料复印件或扫描件加盖公章，并列表明检验检测能力证明材料页码。每组参数不完整的不得分。	0-4	4	0	0
4.1	商务资信	具有房屋巡检管控软件或相关房屋动态监测管控系统软件相关著作权登记证书或专利证书。每个证书得1分；本项最高得2分。	0-2	2	0	0
5.1	技术	1、拟派项目负责人，具有国家二级注册结构工程师执业资格证书的得0.5分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；具有国家一级注册结构工程师执业资格证书的得1分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；本项最高得2分。 2、拟派技术负责人具有国家二级以上注册结构工程师执业资格证书的得1分；同时具有副高级工程师职称的加1分，同时具有正高级工程师职称的加2分；本项最高得3分。 3、项目班子人员中，除项目负责人和技术负责人外，具有国家注册结构工程师或国家注册土木工程师(岩土)执业资格的，每人得1分；本项最高得5分。 注：项目负责人和技术负责人为同一人的，如项目负责人已得分，则技术负责人不再重复得分。上述人员须提供加盖公章后证书复印件或扫描件及近三个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。	0-10	10	1	8
6.1	技术	对本项目人工动态监测组织、方案配置，由评委综合酌情打分： 完全满足采购需求、安排合理、方案科学可执行性强的得(4-6)分；部分满足采购需求、安排较合理、方案基本可执行的得(2-4)分；较少或不能体现采购需求、安排不合理、方案可执行性差的得[0-2]分。	0-6	5.9	3	5
6.2	技术	对本项目制定的管理制度（包括但不限于：检测管理制度、责任制度，技术管理与质量保证体系情况），由评委综合酌情打分： 管理制度规范、完善、项目进度安排合理科学、条理清晰的得(4-6)分；管理制度规范性一般、不完善、项目进度安排较为零散、条理模糊的得(2-4)分；管理制度规范性差、不完善、项目进度安排不合理、不科学、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5.5	0.5	1
6.3	技术	对本项目制定的质量保证措施及验收方案，由评委综合酌情打分： 质量保证措施及验收方案完善、科学、条理清晰标准严明的得(4-6)分；内容完善性不足、条理制度标准缺项的得(2-4)分；内容不完整、不科学、不合理、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5.8	0.5	0.5
6.4	技术	针对本项目拟投入的设备齐全性、先进性，准确性高的得(4-6)分；针对本项目拟投入的设备基本能满足本项目需求的得(2-4)分；针对本项目拟投入的设备无法满足本项目需求或拟投入本项目的设备不齐全的得[0-2]分。（5分）	0-6	6	2.5	3.5
7.1	技术	巡查质量管理方案：安排合理、内容完整，制度严明的得(4-6)分；安排较合理、完整，执行性一般的得(2-4)分；安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2]分。	0-6	5.8	2	2
7.2	技术	巡查安全管理方案安排：合理、内容完整，制度严明的得(4-6)分；安排较合理、完整，执行性一般的得(2-4)分；安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2]分。	0-6	5.8	2	2

7.3	技术	巡查进度方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4]分、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5.9	2.5	2.6
7.4	技术	巡查人员安排：人员分配合理、职责分明、人员充足的得（4-6]分；人员分配混乱或职责不明确的得（2-4]分；人员不足或未提及人员安排情况的得[0-2分]。	0-6	5.9	2.3	2.4
8.1	技术	1.投标人具备任务派发、巡查成果照片管理、巡查数据记录、查询、上传等功能的得2分； 2.投标人具备对监测数据实现分级审批功能的得2分； 3.投标人可以提供巡检人员定位、电子签到功能的得3分。 4.服务期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并能为用户后续的信息化建设提供长期的技术支持的得2.5分。 注：1、以上内容中标人可在合同签订后七个工作日内完成平台搭建系统，如中标人在合同签订后七个工作日内无法达到本项1-3条要求，采购人有权解除合同。 2、以上内容投标人完全响应所有条款的得9.5分，每负偏离一条技术指标扣除相应分值，扣完为止。	0-9.5	9.5	9.5	9.5
9.1	技术	投标人根据本项目台汛季节及其他突发情况的应急预案完整、科学合理的得3-5分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案能满足采购需求的得2-3分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案无法满足采购需求或未提及相关内容的得0-2分；	0-5	4.9	2.8	3
10.1	技术	投标人针对本项目的建议合理性、针对性等： 针对本项目的建议合理、可执行性强的得2-3分； 投标人针对本项目的合理化建议操作困难的得1-2分； 未提及或不具备操作性的得0-1分。	0-3	3	2	2
合计			0-85.0	83.5	30.6	41.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（郑曙）

项目名称：定海区域镇房屋结构监测及装修巡查技术服务项目（ZHCG2022-30）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华咨结构设计事务所有限公司	慈溪市建筑设计研究院有限公司	同创工程设计有限公司
1.1	商务资信	(1) 投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效的知识产权管理体系认证证书的得1分；本项最高得2分。 注：证明材料为加盖公章后认证证书复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证书不完整的不得分。	0-2	2	0	0
2.1	商务资信	2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有危险房屋监测类似业绩的得1分，具有房屋装修巡查类似业绩的得0.5分，本项最高得1.5分。 注：证明材料为加盖公章后的合同复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证明材料体现信息不完整的不得分。	0-1.5	1.5	0	0
3.1	商务资信	投标人具有相应检验检测能力，能力范围包括：建筑物裂缝宽度和深度、建筑物沉降倾斜和位移、混凝土结构件静力受压弹性模量和碳化系数、钢筋电位和锈蚀电流。每组参数得1分；本项最高得4分。 注：提供相关检验检测能力证明材料复印件或扫描件加盖公章，并列表明检验检测能力证明材料页码。每组参数不完整的不得分。	0-4	4	0	0
4.1	商务资信	具有房屋巡检管控软件或相关房屋动态监测管控系统软件相关著作权登记证书或专利证书。每个证书得1分；本项最高得2分。	0-2	2	0	0
5.1	技术	1、拟派项目负责人，具有国家二级注册结构工程师执业资格证书的得0.5分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；具有国家一级注册结构工程师执业资格证书的得1分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；本项最高得2分。 2、拟派技术负责人具有国家二级以上注册结构工程师执业资格证书的得1分；同时具有副高级工程师职称的加1分，同时具有正高级工程师职称的加2分；本项最高得3分。 3、项目班子人员中，除项目负责人和技术负责人外，具有国家注册结构工程师或国家注册土木工程师(岩土)执业资格的，每人得1分；本项最高得5分。 注：项目负责人和技术负责人为同一人的，如项目负责人已得分，则技术负责人不再重复得分。上述人员须提供加盖公章后证书复印件或扫描件及近三个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。	0-10	10	1	8
6.1	技术	对本项目人工动态监测组织、方案配置，由评委综合酌情打分： 完全满足采购需求、安排合理、方案科学可执行性强的得(4-6)分；部分满足采购需求、安排较合理、方案基本可执行的得(2-4)分；较少或不能体现采购需求、安排不合理、方案可执行性差的得[0-2]分。	0-6	5	4	4.5
6.2	技术	对本项目制定的管理制度（包括但不限于：检测管理制度、责任制度，技术管理与质量保证体系情况），由评委综合酌情打分： 管理制度规范、完善、项目进度安排合理科学、条理清晰的得(4-6)分；管理制度规范性一般、不完善、项目进度安排较为零散、条理模糊的得(2-4)分；管理制度规范性差、不完善、项目进度安排不合理、不科学、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5	0.2	1
6.3	技术	对本项目制定的质量保证措施及验收方案，由评委综合酌情打分： 质量保证措施及验收方案完善、科学、条理清晰标准严明的得(4-6)分；内容完善性不足、条理制度标准缺项的得(2-4)分；内容不完整、不科学、不合理、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5	0.2	0.2
6.4	技术	针对本项目拟投入的设备齐全性、先进性，准确性高的得(4-6)分；针对本项目拟投入的设备基本能满足本项目需求的得(2-4)分；针对本项目拟投入的设备无法满足本项目需求或拟投入本项目的设备不齐全的得[0-2]分。（5分）	0-6	5	3	4
7.1	技术	巡查质量管理方案：安排合理、内容完整，制度严明的得(4-6)分；安排较合理、完整，执行性一般的得(2-4)分；安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2]分。	0-6	5	2	2

7.2	技术	巡查安全管理方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5	1	1
7.3	技术	巡查进度方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5.5	3	3
7.4	技术	巡查人员安排：人员分配合理、职责分明、人员充足的得（4-6]分；人员分配混乱或职责不明确的得（2-4]分；人员不足或未提及人员安排情况的得[0-2分]。	0-6	5.5	3	3
8.1	技术	1.投标人具备任务派发、巡查成果照片管理、巡查数据记录、查询、上传等功能的得2分； 2.投标人具备对监测数据实现分级审批功能的得2分； 3.投标人可以提供巡检人员定位、电子签到功能的得3分。 4.服务期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并能为用户后续的信息化建设提供长期的技术支持的得2.5分。 注：1、以上内容中标人可在合同签订后七个工作日内完成平台搭建系统，如中标人在合同签订后七个工作日内无法达到本项1-3条要求，采购人有权解除合同。 2、以上内容投标人完全响应所有条款的得9.5分，每负偏离一条技术指标扣除相应分值，扣完为止。	0-9.5	9.5	9.5	9.5
9.1	技术	投标人根据本项目台汛季节及其他突发情况的应急预案完整、科学合理的得3-5分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案能满足采购需求的得2-3分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案无法满足采购需求或未提及相关内容的得0-2分；	0-5	4	2.5	3
10.1	技术	投标人针对本项目的建议合理性、针对性等： 针对本项目的建议合理、可执行性强的得2-3分； 投标人针对本项目的合理化建议操作困难的得1-2分； 未提及或不具备操作性的得0-1分。	0-3	2.5	1	2
合计			0-85.0	76.5	30.4	41.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（孙安定）

项目名称：定海区域镇房屋结构监测及装修巡查技术服务项目（ZHCG2022-30）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华咨结构设计事务所有限公司	慈溪市建筑设计研究院有限公司	同创工程设计有限公司
1.1	商务资信	(1) 投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效的知识产权管理体系认证证书的得1分；本项最高得2分。 注：证明材料为加盖公章后认证证书复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证书不完整的不得分。	0-2	2	0	0
2.1	商务资信	2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有危险房屋监测类似业绩的得1分，具有房屋装修巡查类似业绩的得0.5分，本项最高得1.5分。 注：证明材料为加盖公章后的合同复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证明材料体现信息不完整的不得分。	0-1.5	1.5	0	0
3.1	商务资信	投标人具有相应检验检测能力，能力范围包括：建筑物裂缝宽度和深度、建筑物沉降倾斜和位移、混凝土结构件静力受压弹性模量和碳化系数、钢筋电位和锈蚀电流。每组参数得1分；本项最高得4分。 注：提供相关检验检测能力证明材料复印件或扫描件加盖公章，并列表明检验检测能力证明材料页码。每组参数不完整的不得分。	0-4	4	0	0
4.1	商务资信	具有房屋巡检管控软件或相关房屋动态监测管控系统软件相关著作权登记证书或专利证书。每个证书得1分；本项最高得2分。	0-2	2	0	0
5.1	技术	1、拟派项目负责人，具有国家二级注册结构工程师执业资格证书的得0.5分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；具有国家一级注册结构工程师执业资格证书的得1分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；本项最高得2分。 2、拟派技术负责人具有国家二级以上注册结构工程师执业资格证书的得1分；同时具有副高级工程师职称的加1分，同时具有正高级工程师职称的加2分；本项最高得3分。 3、项目班子人员中，除项目负责人和技术负责人外，具有国家注册结构工程师或国家注册土木工程师(岩土)执业资格的，每人得1分；本项最高得5分。 注：项目负责人和技术负责人为同一人的，如项目负责人已得分，则技术负责人不再重复得分。上述人员须提供加盖公章后证书复印件或扫描件及近三个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。	0-10	10	1	8
6.1	技术	对本项目人工动态监测组织、方案配置，由评委综合酌情打分： 完全满足采购需求、安排合理、方案科学可执行性强的得(4-6)分；部分满足采购需求、安排较合理、方案基本可执行的得(2-4)分；较少或不能体现采购需求、安排不合理、方案可执行性差的得[0-2]分。	0-6	6	3	5
6.2	技术	对本项目制定的管理制度（包括但不限于：检测管理制度、责任制度，技术管理与质量保证体系情况），由评委综合酌情打分： 管理制度规范、完善、项目进度安排合理科学、条理清晰的得(4-6)分；管理制度规范性一般、不完善、项目进度安排较为零散、条理模糊的得(2-4)分；管理制度规范性差、不完善、项目进度安排不合理、不科学、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	6	1	1
6.3	技术	对本项目制定的质量保证措施及验收方案，由评委综合酌情打分： 质量保证措施及验收方案完善、科学、条理清晰标准严明的得(4-6)分；内容完善性不足、条理制度标准缺项的得(2-4)分；内容不完整、不科学、不合理、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5	1	1
6.4	技术	针对本项目拟投入的设备齐全性、先进性，准确性高的得（4-6）分；针对本项目拟投入的设备基本能满足本项目需求的得（2-4）分；针对本项目拟投入的设备无法满足本项目需求或拟投入本项目的设备不齐全的得[0-2]分。（5分）	0-6	5	3	4
7.1	技术	巡查质量管理方案：安排合理、内容完整，制度严明的得（4-6）分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分）、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2]分。	0-6	5	3	3

7.2	技术	巡查安全管理方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5	2	2
7.3	技术	巡查进度方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5	3	3
7.4	技术	巡查人员安排：人员分配合理、职责分明、人员充足的得（4-6]分；人员分配混乱或职责不明确的得（2-4]分；人员不足或未提及人员安排情况的得[0-2分]。	0-6	5	3	3
8.1	技术	1.投标人具备任务派发、巡查成果照片管理、巡查数据记录、查询、上传等功能的得2分； 2.投标人具备对监测数据实现分级审批功能的得2分； 3.投标人可以提供巡检人员定位、电子签到功能的得3分。 4.服务期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并能为用户后续的信息化建设提供长期的技术支持的得2.5分。 注：1、以上内容中标人可在合同签订后七个工作日内完成平台搭建系统，如中标人在合同签订后七个工作日内无法达到本项1-3条要求，采购人有权解除合同。 2、以上内容投标人完全响应所有条款的得9.5分，每负偏离一条技术指标扣除相应分值，扣完为止。	0-9.5	9.5	9.5	9.5
9.1	技术	投标人根据本项目台汛季节及其他突发情况的应急预案完整、科学合理的得3-5分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案能满足采购需求的得2-3分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案无法满足采购需求或未提及相关内容的得0-2分；	0-5	5	2	3
10.1	技术	投标人针对本项目的建议合理性、针对性等： 针对本项目的建议合理、可执行性强的得2-3分； 投标人针对本项目的合理化建议操作困难的得1-2分； 未提及或不具备操作性的得0-1分。	0-3	3	1	2
合计			0-85.0	79	32.5	44.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（叶勇敏）

项目名称：定海区域镇房屋结构监测及装修巡查技术服务项目（ZHCG2022-30）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华咨结构设计事务所有限公司	慈溪市建筑设计研究院有限公司	同创工程有限公司
1.1	商务资信	(1) 投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效的知识产权管理体系认证证书的得1分；本项最高得2分。 注：证明材料为加盖公章后认证证书复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证书不完整的不得分。	0-2	2	0	0
2.1	商务资信	2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有危险房屋监测类似业绩的得1分，具有房屋装修巡查类似业绩的得0.5分，本项最高得1.5分。 注：证明材料为加盖公章后的合同复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证明材料体现信息不完整的不得分。	0-1.5	1.5	0	0
3.1	商务资信	投标人具有相应检验检测能力，能力范围包括：建筑物裂缝宽度和深度、建筑物沉降倾斜和位移、混凝土结构件静力受压弹性模量和碳化系数、钢筋电位和锈蚀电流。每组参数得1分；本项最高得4分。 注：提供相关检验检测能力证明材料复印件或扫描件加盖公章，并列表明检验检测能力证明材料页码。每组参数不完整的不得分。	0-4	4	0	0
4.1	商务资信	具有房屋巡检管控软件或相关房屋动态监测管控系统软件相关著作权登记证书或专利证书。每个证书得1分；本项最高得2分。	0-2	2	0	0
5.1	技术	1、拟派项目负责人，具有国家二级注册结构工程师执业资格证书的得0.5分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；具有国家一级注册结构工程师执业资格证书的得1分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；本项最高得2分。 2、拟派技术负责人具有国家二级以上注册结构工程师执业资格证书的得1分；同时具有副高级工程师职称的加1分，同时具有正高级工程师职称的加2分；本项最高得3分。 3、项目班子人员中，除项目负责人和技术负责人外，具有国家注册结构工程师或国家注册土木工程师(岩土)执业资格的，每人得1分；本项最高得5分。 注：项目负责人和技术负责人为同一人的，如项目负责人已得分，则技术负责人不再重复得分。上述人员须提供加盖公章后证书复印件或扫描件及近三个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。	0-10	10	1	8
6.1	技术	对本项目人工动态监测组织、方案配置，由评委综合酌情打分： 完全满足采购需求、安排合理、方案科学可执行性强的得(4-6)分；部分满足采购需求、安排较合理、方案基本可执行的得(2-4)分；较少或不能体现采购需求、安排不合理、方案可执行性差的得[0-2]分。	0-6	5	2.5	4
6.2	技术	对本项目制定的管理制度（包括但不限于：检测管理制度、责任制度，技术管理与质量保证体系情况），由评委综合酌情打分： 管理制度规范、完善、项目进度安排合理科学、条理清晰的得(4-6)分；管理制度规范性一般、不完善、项目进度安排较为零散、条理模糊的得(2-4)分；管理制度规范性差、不完善、项目进度安排不合理、不科学、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	6	0.5	1
6.3	技术	对本项目制定的质量保证措施及验收方案，由评委综合酌情打分： 质量保证措施及验收方案完善、科学、条理清晰标准严明的得(4-6)分；内容完善性不足、条理制度标准缺项的得(2-4)分；内容不完整、不科学、不合理、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5	0.5	0.5
6.4	技术	针对本项目拟投入的设备齐全性、先进性，准确性高的得(4-6)分；针对本项目拟投入的设备基本能满足本项目需求的得(2-4)分；针对本项目拟投入的设备无法满足本项目需求或拟投入本项目的设备不齐全的得[0-2]分。（5分）	0-6	6	3	4
7.1	技术	巡查质量管理方案：安排合理、内容完整，制度严明的得(4-6)分；安排较合理、完整，执行性一般的得(2-4)分；安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2]分。	0-6	5.5	2.5	2.5

7.2	技术	巡查安全管理方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5.5	2	2
7.3	技术	巡查进度方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5.5	3	3
7.4	技术	巡查人员安排：人员分配合理、职责分明、人员充足的得（4-6]分；人员分配混乱或职责不明确的得（2-4]分；人员不足或未提及人员安排情况的得[0-2分]。	0-6	6	3	3.5
8.1	技术	1.投标人具备任务派发、巡查成果照片管理、巡查数据记录、查询、上传等功能的得2分； 2.投标人具备对监测数据实现分级审批功能的得2分； 3.投标人可以提供巡检人员定位、电子签到功能的得3分。 4.服务期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并能为用户后续的信息化建设提供长期的技术支持的得2.5分。 注：1、以上内容中标人可在合同签订后七个工作日内完成平台搭建系统，如中标人在合同签订后七个工作日内无法达到本项1-3条要求，采购人有权解除合同。 2、以上内容投标人完全响应所有条款的得9.5分，每负偏离一条技术指标扣除相应分值，扣完为止。	0-9.5	9.5	9.5	9.5
9.1	技术	投标人根据本项目台汛季节及其他突发情况的应急预案完整、科学合理的得3-5分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案能满足采购需求的得2-3分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案无法满足采购需求或未提及相关内容的得0-2分；	0-5	4	2.5	3
10.1	技术	投标人针对本项目的建议合理性、针对性等： 针对本项目的建议合理、可执行性强的得2-3分； 投标人针对本项目的合理化建议操作困难的得1-2分； 未提及或不具备操作性的得0-1分。	0-3	2.5	1.5	1.5
合计			0-85.0	80	31.5	42.5

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（严峻）

项目名称：定海区域镇房屋结构监测及装修巡查技术服务项目（ZHCG2022-30）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华咨结构设计事务所有限公司	慈溪市建筑设计研究院有限公司	同创工程设计有限公司
1.1	商务资信	(1) 投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效的知识产权管理体系认证证书的得1分；本项最高得2分。 注：证明材料为加盖公章后认证证书复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证书不完整的不得分。	0-2	2	0	0
2.1	商务资信	2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有危险房屋监测类似业绩的得1分，具有房屋装修巡查类似业绩的得0.5分，本项最高得1.5分。 注：证明材料为加盖公章后的合同复印件或扫描件作为评审依据。未按要求附证明材料或证明材料体现信息不完整的不得分。	0-1.5	1.5	0	0
3.1	商务资信	投标人具有相应检验检测能力，能力范围包括：建筑物裂缝宽度和深度、建筑物沉降倾斜和位移、混凝土结构件静力受压弹性模量和碳化系数、钢筋电位和锈蚀电流。每组参数得1分；本项最高得4分。 注：提供相关检验检测能力证明材料复印件或扫描件加盖公章，并列表明检验检测能力证明材料页码。每组参数不完整的不得分。	0-4	4	0	0
4.1	商务资信	具有房屋巡检管控软件或相关房屋动态监测管控系统软件相关著作权登记证书或专利证书。每个证书得1分；本项最高得2分。	0-2	2	0	0
5.1	技术	1、拟派项目负责人，具有国家二级注册结构工程师执业资格证书的得0.5分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；具有国家一级注册结构工程师执业资格证书的得1分，同时具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格的加1分；本项最高得2分。 2、拟派技术负责人具有国家二级以上注册结构工程师执业资格证书的得1分；同时具有副高级工程师职称的加1分，同时具有正高级工程师职称的加2分；本项最高得3分。 3、项目班子人员中，除项目负责人和技术负责人外，具有国家注册结构工程师或国家注册土木工程师(岩土)执业资格的，每人得1分；本项最高得5分。 注：项目负责人和技术负责人为同一人的，如项目负责人已得分，则技术负责人不再重复得分。上述人员须提供加盖公章后证书复印件或扫描件及近三个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。	0-10	10	1	8
6.1	技术	对本项目人工动态监测组织、方案配置，由评委综合酌情打分： 完全满足采购需求、安排合理、方案科学可执行性强的得(4-6)分；部分满足采购需求、安排较合理、方案基本可执行的得(2-4)分；较少或不能体现采购需求、安排不合理、方案可执行性差的得[0-2]分。	0-6	5	2.5	4.5
6.2	技术	对本项目制定的管理制度（包括但不限于：检测管理制度、责任制度，技术管理与质量保证体系情况），由评委综合酌情打分： 管理制度规范、完善、项目进度安排合理科学、条理清晰的得(4-6)分；管理制度规范性一般、不完善、项目进度安排较为零散、条理模糊的得(2-4)分；管理制度规范性差、不完善、项目进度安排不合理、不科学、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5.5	0.5	1
6.3	技术	对本项目制定的质量保证措施及验收方案，由评委综合酌情打分： 质量保证措施及验收方案完善、科学、条理清晰标准严明的得(4-6)分；内容完善性不足、条理制度标准缺项的得(2-4)分；内容不完整、不科学、不合理、条理混乱的得[0-2]分。	0-6	5	0.5	0.5
6.4	技术	针对本项目拟投入的设备齐全性、先进性，准确性高的得（4-6）分；针对本项目拟投入的设备基本能满足本项目需求的得（2-4）分；针对本项目拟投入的设备无法满足本项目需求或拟投入本项目的设备不齐全的得[0-2分]。（5分）	0-6	5	3	3.5
7.1	技术	巡查质量管理方案：安排合理、内容完整，制度严明的得（4-6）分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分）、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5	2	2

7.2	技术	巡查安全管理方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5	1	1
7.3	技术	巡查进度方案安排：合理、内容完整，制度严明的得（4-6]分；安排较合理、完整，执行性一般的得（2-4分]、安排不合理，可执行性差或执行困难的得[0-2分]。	0-6	5	2.5	2.5
7.4	技术	巡查人员安排：人员分配合理、职责分明、人员充足的得（4-6]分；人员分配混乱或职责不明确的得（2-4]分；人员不足或未提及人员安排情况的得[0-2分]。	0-6	5	3	3
8.1	技术	1.投标人具备任务派发、巡查成果照片管理、巡查数据记录、查询、上传等功能的得2分； 2.投标人具备对监测数据实现分级审批功能的得2分； 3.投标人可以提供巡检人员定位、电子签到功能的得3分。 4.服务期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并能为用户后续的信息化建设提供长期的技术支持的得2.5分。 注：1、以上内容中标人可在合同签订后七个工作日内完成平台搭建系统，如中标人在合同签订后七个工作日内无法达到本项1-3条要求，采购人有权解除合同。 2、以上内容投标人完全响应所有条款的得9.5分，每负偏离一条技术指标扣除相应分值，扣完为止。	0-9.5	9.5	9.5	9.5
9.1	技术	投标人根据本项目台汛季节及其他突发情况的应急预案完整、科学合理的得3-5分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案能满足采购需求的得2-3分； 投标人根据本项目台汛季节其他突发情况的应急预案无法满足采购需求或未提及相关内容的得0-2分；	0-5	4	2.5	2.5
10.1	技术	投标人针对本项目的建议合理性、针对性等： 针对本项目的建议合理、可执行性强的得2-3分； 投标人针对本项目的合理化建议操作困难的得1-2分； 未提及或不具备操作性的得0-1分。	0-3	2.5	1.5	1.5
合计			0-85.0	76	29.5	39.5

专家（签名）：