

技术商务资信评分明细（钱海燕）

项目名称：食堂装修改造（ZJJY-2021-0307S）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	浙江懋力建设有限公司	浙江正河建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1.1.1	商务资信	投标人自2018年1月1日至投标截止日止，具有类似工程业绩的，每有一个得1分，最高3分；（业绩证明材料为合同复印件）	0-3	3	3	3	3
1.2.1	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师的，得3.5分；（证书复印件）	0-3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
1.3.1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书且在有效期内的，每证得0.5分，最多1.5分（认证证书须在有效期内，否则不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.4.1	商务资信	投标文件编制完整，格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的，得2分；	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	质量措施方案：是否为确保项目质量具有针对性强的质量保证措施方案；	0-10	7	7.8	6.8	8
2.2	技术	安全措施方案：关键工序、复杂环节的相应技术措施，措施周全，有针对性，可实施性；	0-10	7.2	8	6.9	7.5
2.3	技术	施工进度计划和工期：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施；	0-10	7.2	7.8	7	7.5
2.4	技术	派驻现场的工程技术管理人员的专业配置情况：本项由专家根据各投标人提供的人员配置数量、结构、内部管理制度以及如何满足本工程的施工的要求的描述分档酌情打分；	0-6	4.3	4.5	4.1	4.6
2.5	技术	合理化建议：根据项目实际情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施的，酌情打分	0-5	3.2	3.8	3	3.6
2.6	技术	减弱噪声措施：根据拟投入设备的产生的噪声情况，及相关可行合理的减弱噪声的措施，由评委在规定的分值内比较打分	0-5	3.2	3.5	3	3.8
2.7	技术	突发事件的应急情况及相关应急处置措施。对突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，应急保障措施是否适用、可行，在规定的分值内酌情打分	0-5	3.2	3.5	3	3.8
2.8	技术	优惠承诺；由评委在规定的分值内打分	0-2	1.3	1.4	1.2	1.6
2.9	技术	拟投入主要施工机械配备情况	0-4	1.3	1.4	1.2	1.6
2.10	技术	拟派项目组人员在单位缴纳养老保险及意外保险的，每缴纳1个得0.5分，最多得3分。证明材料：相关缴纳证明复印件，加盖公章。不提供不得分。	0-3	0	0	0	3
合计			0-70.0	47.4	51.2	45.7	54.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（郑宏）

项目名称：食堂装修改造（ZJJY-2021-0307S）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	浙江懋力建设有限公司	浙江正河建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1.1.1	商务资信	投标人自2018年1月1日至投标截止日止，具有类似工程业绩的，每有一个得1分，最高3分；（业绩证明材料为合同复印件）	0-3	3	3	3	3
1.2.1	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师的，得3.5分；（证书复印件）	0-3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
1.3.1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书且在有效期内的，每证得0.5分，最多1.5分（认证证书须在有效期内，否则不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.4.1	商务资信	投标文件编制完整，格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的，得2分；	0-2	1.5	2	1.5	1.5
2.1	技术	质量措施方案：是否为确保项目质量具有针对性强的质量保证措施方案；	0-10	6	9	6	6
2.2	技术	安全措施方案：关键工序、复杂环节的相应技术措施，措施周全，有针对性，可实施性；	0-10	5	9	5	5
2.3	技术	施工进度计划和工期：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施；	0-10	7	9	7	7
2.4	技术	派驻现场的工程技术管理人员的专业配置情况：本项由专家根据各投标人提供的人员配置数量、结构、内部管理制度以及如何满足本工程的施工的要求的描述分档酌情打分；	0-6	4	5	4	5
2.5	技术	合理化建议：根据项目实际情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施的，酌情打分	0-5	3	4	3	3
2.6	技术	减弱噪声措施：根据拟投入设备的产生的噪声情况，及相关可行合理的减弱噪声的措施，由评委在规定的分值内比较打分	0-5	3	4	3	3
2.7	技术	突发事件的应急情况及相关应急处置措施。对突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，应急保障措施是否适用、可行，在规定的分值内酌情打分	0-5	4	4	4	4
2.8	技术	优惠承诺；由评委在规定的分值内打分	0-2	2	2	2	2
2.9	技术	拟投入主要施工机械配备情况	0-4	2	4	2	2
2.10	技术	拟派项目组人员在单位缴纳养老保险及意外保险的，每缴纳1个得0.5分，最多得3分。证明材料：相关缴纳证明复印件，加盖公章。不提供不得分。	0-3	0	0	0	3
合计			0-70.0	45.5	60	45.5	49.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（俞迨）

项目名称：食堂装修改造（ZJJY-2021-0307S）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	浙江懋力建设有限公司	浙江正河建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1.1.1	商务资信	投标人自2018年1月1日至投标截止日止，具有类似工程业绩的，每有一个得1分，最高3分；（业绩证明材料为合同复印件）	0-3	3	3	3	3
1.2.1	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师的，得3.5分；（证书复印件）	0-3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
1.3.1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书且在有效期内的，每证得0.5分，最多1.5分（认证证书须在有效期内，否则不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.4.1	商务资信	投标文件编制完整，格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的，得2分；	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	质量措施方案：是否为确保项目质量具有针对性强的质量保证措施方案；	0-10	8	9	8	8
2.2	技术	安全措施方案：关键工序、复杂环节的相应技术措施，措施周全，有针对性，可实施性；	0-10	7.5	9	7.5	8
2.3	技术	施工进度计划和工期：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施；	0-10	8.5	9	8	8.5
2.4	技术	派驻现场的工程技术管理人员的专业配置情况：本项由专家根据各投标人提供的人员配置数量、结构、内部管理制度以及如何满足本工程的施工的要求的描述分档酌情打分；	0-6	4.5	5	4.5	5
2.5	技术	合理化建议：根据项目实际情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施的，酌情打分	0-5	3	4	3	3
2.6	技术	减弱噪声措施：根据拟投入设备的产生的噪声情况，及相关可行合理的减弱噪声的措施，由评委在规定的分值内比较打分	0-5	4	4.5	4	4
2.7	技术	突发事件的应急情况及相关应急处置措施。对突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，应急保障措施是否适用、可行，在规定的分值内酌情打分	0-5	4	4.5	4	4
2.8	技术	优惠承诺；由评委在规定的分值内打分	0-2	1	1.5	1	1
2.9	技术	拟投入主要施工机械配备情况	0-4	3	3.5	3	3
2.10	技术	拟派项目组人员在单位缴纳养老保险及意外保险的，每缴纳1个得0.5分，最多得3分。证明材料：相关缴纳证明复印件，加盖公章。不提供不得分。	0-3	0	0	0	3
合计			0-70.0	53	59.5	52.5	57

专家（签名）：