技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：腾蛟镇大溪艺术空间装饰工程（WZJYPYCG-20220728021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州乾盛建设有限公司	浙江快达建设安装工程集团有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江筑丰建设有限公司	温州市霸耀建筑工程有限公司
1	商务资信	1、2019年1月1日以来，投标人完成过类似业绩每个得0.5分，最高得2分。 业绩有效性认定：同时提供合同、中标通知书、竣工验收表（扫描件或复印件（三者缺一不可），并加盖公章，否则不得分。业绩以合同签订时间为准。	0-2	1.5	1.5	2	0.5	0
2	商务资信	1、项目负责人：项目负责人具有行政主管部门颁发的建筑专业二级建造师并同时具备建筑专业中级及以上工程师技术职称的，得4分。 2、项目配备组成员： 配备项目技术负责人具备建筑专业中级及以上工程师技术职称的，得3分； 配备1名施工员（提供土建施工员岗位证书），得1分； 配备1名质检员（提供土建质检员岗位证书），得1分； 配备1名安全员（提供安全员岗位证书或三类人员C证），得1分； 配备1名资料员（提供资料员岗位证书），得1分； 配备1名材料员（提供材料员岗位证书），得1分； 配备1名机械员（提供机械员岗位证书），得1分； 配备1名电工人员（提供特种行业人员证书），得2分。 每项分值不可累加得分，一人多证不重复得分，仅计最高分值。 注：以上须提供相关证书证明材料和由社保部门出具的投标截止前3个月任一月份在供应商单位缴纳的社保证明材料扫描件或复印件加盖公章，否则不得分。	0-15	15	15	13	6	3
3	技术	根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）劳动力投入（0-3分）；（2）施工机械配备（0-3分）。	0-6	4	3.5	4	5	5
4	技术	根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）整体理解（0-4分）；（2）整体概述（0-3分）；（3）合理化建议（0-3分）。	0-10	3	3	3	3.5	3
5	技术	根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）详细施工方法（0-4分）；（2）重点难点的技术措施（0-4分）。	0-8	5	5.5	6	5.5	5

6	技术	对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学行、合理性对比，由磋商小组进行打分。 （1）工期承诺有利于采购人要求，施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠（17-14.1分）。 （2）工期承诺满足采购人要求，施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠（14-8.1分）。 （3）工期承诺基本满足采购人要求，施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠（8-4.1分）。 （4）工期承诺不有利于采购人要求，施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠（4-0分）。	0-17	12	12	13	13	14
7	技术	根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）施工质量承诺（0-4分）；（2）保证措施（0-4分）。	0-8	6	5.5	6.5	6	6
8	技术	根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施、疫情防控措施是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-3分）	0-6	4.5	4	5	4.5	5
9	技术	根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组进行打分。 （1）全面性（0-3分）；（2）科学性（0-3分）。	0-6	4	2	3	4	4
10	商务资信	所提供的主要材料列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”或最新一期财政部、发展改，革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的，每提供1个得1分。	0-2	2	2	2	0	0
合计			0-80	57	54	57.5	48	45

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：腾蛟镇大溪艺术空间装饰工程（WZJYPYCG-20220728021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州乾盛建设有限公司	浙江快达建设安装工程集团有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江筑丰建设有限公司	温州市霸耀建筑工程有限公司
1	商务资信	1、2019年1月1日以来，投标人完成过类似业绩每个得0.5分，最高得2分。 业绩有效性认定：同时提供合同、中标通知书、竣工验收表（扫描件或复印件（三者缺一不可），并加盖公章，否则不得分。业绩以合同签订时间为准。	0-2	1.5	1.5	2	0.5	0
2	商务资信	1、项目负责人：项目负责人具有行政主管部门颁发的建筑专业二级建造师并同时具备建筑专业中级及以上工程师技术职称的，得4分。 2、项目配备组成员： 配备项目技术负责人具备建筑专业中级及以上工程师技术职称的，得3分； 配备1名施工员（提供土建施工员岗位证书），得1分； 配备1名质检员（提供土建质检员岗位证书），得1分； 配备1名安全员（提供安全员岗位证书或三类人员C证），得1分； 配备1名资料员（提供资料员岗位证书），得1分； 配备1名材料员（提供材料员岗位证书），得1分； 配备1名机械员（提供机械员岗位证书），得1分； 配备1名电工人员（提供特种行业人员证书），得2分。 每项分值不可累加得分，一人多证不重复得分，仅计最高分值。 注：以上须提供相关证书证明材料和由社保部门出具的投标截止前3个月任一月份在供应商单位缴纳的社保证明材料扫描件或复印件加盖公章，否则不得分。	0-15	15	15	13	6	3
3	技术	根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）劳动力投入（0-3分）；（2）施工机械配备（0-3分）。	0-6	5	5	5.5	3	3.5
4	技术	根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）整体理解（0-4分）；（2）整体概述（0-3分）；（3）合理化建议（0-3分）。	0-10	6.5	6.5	6	3	4
5	技术	根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）详细施工方法（0-4分）；（2）重点难点的技术措施（0-4分）。	0-8	6.5	7	6	4	4

6	技术	对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学行、合理性对比，由磋商小组进行打分。 （1）工期承诺有利于采购人要求，施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠（17-14.1分）。 （2）工期承诺满足采购人要求，施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠（14-8.1分）。 （3）工期承诺基本满足采购人要求，施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠（8-4.1分）。 （4）工期承诺不有利于采购人要求，施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠（4-0分）。	0-17	13.5	16	15.5	10	13
7	技术	根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）施工质量承诺（0-4分）；（2）保证措施（0-4分）。	0-8	7	7	6.5	4	4
8	技术	根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施、疫情防控措施是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-3分）	0-6	5	4	3.5	3	3
9	技术	根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组进行打分。 （1）全面性（0-3分）；（2）科学性（0-3分）。	0-6	5	4.5	4	3.5	4
10	商务资信	所提供的主要材料列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”或最新一期财政部、发展改，革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的，每提供1个得1分。	0-2	2	2	2	0	0
合计			0-80	67	68.5	64	37	38.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：腾蛟镇大溪艺术空间装饰工程（WZJYPYCG-20220728021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州乾盛建设有限公司	浙江快达建设安装工程集团有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江筑丰建设有限公司	温州市霸耀建筑工程有限公司
1	商务资信	1、2019年1月1日以来，投标人完成过类似业绩每个得0.5分，最高得2分。 业绩有效性认定：同时提供合同、中标通知书、竣工验收表（扫描件或复印件（三者缺一不可），并加盖公章，否则不得分。业绩以合同签订时间为准。	0-2	1.5	1.5	2	0.5	0
2	商务资信	1、项目负责人：项目负责人具有行政主管部门颁发的建筑专业二级建造师并同时具备建筑专业中级及以上工程师技术职称的，得4分。 2、项目配备组成员： 配备项目技术负责人具备建筑专业中级及以上工程师技术职称的，得3分； 配备1名施工员（提供土建施工员岗位证书），得1分； 配备1名质检员（提供土建质检员岗位证书），得1分； 配备1名安全员（提供安全员岗位证书或三类人员C证），得1分； 配备1名资料员（提供资料员岗位证书），得1分； 配备1名材料员（提供材料员岗位证书），得1分； 配备1名机械员（提供机械员岗位证书），得1分； 配备1名电工人员（提供特种行业人员证书），得2分。 每项分值不可累加得分，一人多证不重复得分，仅计最高分值。 注：以上须提供相关证书证明材料和由社保部门出具的投标截止前3个月任一月份在供应商单位缴纳的社保证明材料扫描件或复印件加盖公章，否则不得分。	0-15	15	15	13	6	3
3	技术	根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）劳动力投入（0-3分）；（2）施工机械配备（0-3分）。	0-6	4	3.5	3.5	3	3
4	技术	根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）整体理解（0-4分）；（2）整体概述（0-3分）；（3）合理化建议（0-3分）。	0-10	8	7.5	7	6	6.5
5	技术	根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）详细施工方法（0-4分）；（2）重点难点的技术措施（0-4分）。	0-8	6	5.5	5	4.5	4.5

6	技术	对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学行、合理性对比，由磋商小组进行打分。 （1）工期承诺有利于采购人要求，施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠（17-14.1分）。 （2）工期承诺满足采购人要求，施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠（14-8.1分）。 （3）工期承诺基本满足采购人要求，施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠（8-4.1分）。 （4）工期承诺不有利于采购人要求，施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠（4-0分）。	0-17	14	12.5	13	12	10
7	技术	根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）施工质量承诺（0-4分）；（2）保证措施（0-4分）。	0-8	6	5.5	6	5	4
8	技术	根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施、疫情防控措施是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-3分）	0-6	4.5	4	4	3.5	2
9	技术	根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组进行打分。 （1）全面性（0-3分）；（2）科学性（0-3分）。	0-6	4.5	4.5	4	4	4
10	商务资信	所提供的主要材料列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”或最新一期财政部、发展改，革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的，每提供1个得1分。	0-2	2	2	2	0	0
合计			0-80	65.5	61.5	59.5	44.5	37

专家（签名）：