

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：齐贤街道农村垃圾分类基础设施提升项目（绍柯采[2024]1983号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湛诚工贸有限公司	浙江金实乐环境工程有限公司	绍兴市哲宇人力资源管理有限公司	浙江帝楷工贸有限公司	浙江润斐环境科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标供应商公章）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供2021年8月1日以来类似产品（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，本项最高得3分。 合同原件扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	1、垃圾棚类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测，检测项需随机抽取焊缝数量不低于4条，焊缝评定等级全部符合1级得2分。 2、垃圾棚类承载力分析鉴定检测：①产品具有抗风抗震，结构强度符合(GB50009-2012)标准满足12级抗风得1分；符合(GB50011-2010)标准，达到8度抗震设防得1分。本项最高得2分； 3、产品钢结构承载力符合(GB55001-2021)标准，风荷载满足0.67KN/m2(12级风速计算)得1分，雪荷载满足0.45KN/m2得1分，本项最高得2分。 4、垃圾棚原材料（304不锈钢板、管）盐雾试验检测：中性盐雾试验时间达到480h及以上，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥40%，抗拉强度≥515MPa，全部符合得2分。 1-4评审依据：提供第三方质检机构出具的含CMA标志检测（或检验）报告扫描件、全国认证认可信息公共服务平台上报告编号查询截图及检测报告发票扫描件佐证，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0
4	商务	根据投标人提供的投标实物样品的外观、材质、工艺和整体效果等，由评标委员会进行量分： （1）外观：评标委员会根据样品外观表面光滑程度、油漆喷涂效果、样品实物外观色泽等进行综合评价（0-4分）： ①外观整体评定优的得3-4分； ②外观整体评定良的得1.5-3分； ③外观整体评定较差的得1-1.5分。 （2）材质：评标委员会根据样品材质和采购文件材质符合程度进行量分（0-4分）： ①材质整体评定优的得3-4分； ②材质整体评定良的得1.5-3分； ③材质整体评定较差的得1-1.5分。 （3）工艺：评标委员会根据样品材料制作工艺、组装工艺等进行量分（0-4分）： ①工艺整体评定优的得3-4分； ②工艺整体评定良的得1.5-3分； ③工艺整体评定较差的得1-1.5分。 （4）整体效果：评标委员会根据样品整体效果并结合其他样品细节进行综合评价（0-3分）： ①整体效果和样品细节评定优的得2.5-3分； ②整体效果和样品细节评定良的得1.5-2.5分； ③整体效果和样品细节评定较差的得1-1.5分。 注：未提供样品的本项按0分计。	0-15	0.0	11.0	0.0	10.0	12.0
5	商务	根据本项目特点售后服务方案、服务响应、售后服务人员安排等方面制定售后服务方案售后服务方案、服务响应等方案全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 售后服务方案、服务响应等方案偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 售后服务方案、服务响应等方案内容不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 售后服务方案、服务响应等内容不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	4.0	4.0	4.0	5.0	7.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况全面详细，针对性、可操作性强得7.1-11分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-7分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-11	5.0	3.0	4.0	8.0	9.0
7	商务	根据投标人提供的质量保证措施 投标人质量保证措施全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 投标人质量保证措施偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 投标人质量保证措施不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人质量保证措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	5.0	3.0	4.0	7.0	8.0
8	商务	根据投标人提供的应急保障措施情况 投标人应急保障措施全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 投标人应急保障措施偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 投标人应急保障措施不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	3.5	8.0	4.0	8.5	8.0
合计			0-70	17.5	35.0	16.0	48.5	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：齐贤街道农村垃圾分类基础设施提升项目（绍柯采[2024]1983号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湛诚工贸 有限公司	浙江金实乐环 境工程有限公司	绍兴市哲宇人 力资源管理有 限公司	浙江帝楷工贸 有限公司	浙江润斐环境 科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标供应商公章）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供2021年8月1日以来类似产品（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，本项最高得3分。 合同原件扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	1、垃圾棚类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测，检测项需随机抽取焊缝数量不低于4条，焊缝评定等级全部符合1级得2分。 2、垃圾棚类承载力分析鉴定检测：①产品具有抗风抗震，结构强度符合(GB50009-2012)标准满足12级抗风得1分；符合(GB50011-2010)标准，达到8度抗震设防得1分。本项最高得2分； 3、产品钢结构承载力符合(GB55001-2021)标准，风荷载满足0.67kN/m ² (12级风速计算)得1分，雪荷载满足0.45kN/m ² 得1分，本项最高得2分。 4、垃圾棚原材料（304不锈钢板、管）盐雾试验检测：中性盐雾试验时间达到480h及以上，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥40%，抗拉强度≥515MPa，全部符合得2分。 1-4评审依据：提供第三方质检机构出具的含CMA标志检测（或检验）报告扫描件、全国认证认可信息公共服务平台上报告编号查询截图及检测报告发票扫描件佐证，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0
4	商务	根据投标人提供的投标实物样品的外观、材质、工艺和整体效果等，由评标委员会进行量分： （1）外观：评标委员会根据样品外观表面光滑程度、油漆喷涂效果、样品实物外观色泽等进行综合评价（0-4）： ①外观整体评定优的得3-4分； ②外观整体评定良的得1.5-3分； ③外观整体评定较差的得1-1.5分。 （2）材质：评标委员会根据样品材质和采购文件材质符合程度进行量分（0-4分）： ①材质整体评定优的得3-4分； ②材质整体评定良的得1.5-3分； ③材质整体评定较差的得1-1.5分。 （3）工艺：评标委员会根据样品材料制作工艺、组装工艺等进行量分（0-4分）： ①工艺整体评定优的得3-4分； ②工艺整体评定良的得1.5-3分； ③工艺整体评定较差的得1-1.5分。 （4）整体效果：评标委员会根据样品整体效果并结合其他样品细节进行综合评价（0-3分）： ①整体效果和样品细节评定优的得2.5-3分； ②整体效果和样品细节评定良的得1.5-2.5分； ③整体效果和样品细节评定较差的得1-1.5分。 注：未提供样品的本项按0分计。	0-15	0.0	9.0	0.0	7.0	13.0
5	商务	根据本项目特点售后服务方案、服务响应、售后服务人员安排等方面制定售后服务方案售后服务方案、服务响应等方案全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 售后服务方案、服务响应等方案偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 售后服务方案、服务响应等方案内容不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 售后服务方案、服务响应等内容不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	5.0	4.0	4.0	5.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况全面详细,针对性、可操作性强得7.1-11分; 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况偏简单,针对性、可操作性一般,基本满足项目要求得3.1-7分; 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不完整,针对性、可操作性较差得0-3分; 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-11	5.0	3.0	5.0	8.0	9.0
7	商务	根据投标人提供的质量保证措施 投标人质量保证措施全面详细,针对性、可操作性强得6.1-10分; 投标人质量保证措施偏简单,针对性、可操作性一般,基本满足项目要求得3.1-6分; 投标人质量保证措施不完整,针对性、可操作性较差得0-3分; 投标人质量保证措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	4.5	2.0	4.5	7.0	9.0
8	商务	根据投标人提供的应急保障措施情况 投标人应急保障措施全面详细,针对性、可操作性强得6.1-10分; 投标人应急保障措施偏简单,针对性、可操作性一般,基本满足项目要求得3.1-6分; 投标人应急保障措施不完整,针对性、可操作性较差得0-3分; 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	4.0	8.0	4.0	8.0	9.0
合计			0-70	18.5	32.0	17.5	45.0	62.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：齐贤街道农村垃圾分类基础设施提升项目（绍柯采[2024]1983号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湛诚工贸有限公司	浙江金实乐环境工程有限公司	绍兴市哲宇人力资源管理有限公司	浙江帝楷工贸有限公司	浙江润斐环境科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标供应商公章）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供2021年8月1日以来类似产品（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，本项最高得3分。 合同原件扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	1、垃圾棚类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测，检测项需随机抽取焊缝数量不低于4条，焊缝评定等级全部符合1级得2分。 2、垃圾棚类承载力分析鉴定检测：①产品具有抗风抗震，结构强度符合(GB50009-2012)标准满足12级抗风得1分；符合(GB50011-2010)标准，达到8度抗震设防得1分。本项最高得2分； 3、产品钢结构承载力符合(GB55001-2021)标准，风荷载满足0.67kN/m ² (12级风速计算)得1分，雪荷载满足0.45kN/m ² 得1分，本项最高得2分。 4、垃圾棚原材料（304不锈钢板、管）盐雾试验检测：中性盐雾试验时间达到480h及以上，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥40%，抗拉强度≥515MPa，全部符合得2分。 1-4评审依据：提供第三方质检机构出具的含CMA标志检测（或检验）报告扫描件、全国认证认可信息公共服务平台上报告编号查询截图及检测报告发票扫描件佐证，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0
4	商务	根据投标人提供的投标实物样品的外观、材质、工艺和整体效果等，由评标委员会进行量分： （1）外观：评标委员会根据样品外观表面光滑程度、油漆喷涂效果、样品实物外观色泽等进行综合评价（0-4）： ①外观整体评定优的得3-4分； ②外观整体评定良的得1.5-3分； ③外观整体评定较差的得1-1.5分。 （2）材质：评标委员会根据样品材质和采购文件材质符合程度进行量分（0-4分）： ①材质整体评定优的得3-4分； ②材质整体评定良的得1.5-3分； ③材质整体评定较差的得1-1.5分。 （3）工艺：评标委员会根据样品材料制作工艺、组装工艺等进行量分（0-4分）： ①工艺整体评定优的得3-4分； ②工艺整体评定良的得1.5-3分； ③工艺整体评定较差的得1-1.5分。 （4）整体效果：评标委员会根据样品整体效果并结合其他样品细节进行综合评价（0-3分）： ①整体效果和样品细节评定优的得2.5-3分； ②整体效果和样品细节评定良的得1.5-2.5分； ③整体效果和样品细节评定较差的得1-1.5分。 注：未提供样品的本项按0分计。	0-15	0.0	11.0	0.0	8.0	13.0
5	商务	根据本项目特点售后服务方案、服务响应、售后服务人员安排等方面制定售后服务方案售后服务方案、服务响应等方案全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 售后服务方案、服务响应等方案偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 售后服务方案、服务响应等方案内容不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 售后服务方案、服务响应等内容不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	5.0	4.0	4.0	6.0	9.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况全面详细，针对性、可操作性强得7.1-11分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-7分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不符合本项目要求或未提供方案的不得分。	0-11	6.0	2.5	5.0	8.0	9.0
7	商务	根据投标人提供的质量保证措施 投标人质量保证措施全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 投标人质量保证措施偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 投标人质量保证措施不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人质量保证措施不符合本项目要求或未提供方案的不得分。	0-10	6.0	2.5	5.0	8.0	9.0
8	商务	根据投标人提供的应急保障措施情况 投标人应急保障措施全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 投标人应急保障措施偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 投标人应急保障措施不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的不得分。	0-10	4.0	9.0	5.0	9.0	9.0
合计			0-70	21.0	35.0	19.0	49.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：齐贤街道农村垃圾分类基础设施提升项目（绍柯采[2024]1983号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湛诚工贸 有限公司	浙江金实乐环 境工程有限公司	绍兴市哲宇人 力资源管理有 限公司	浙江帝楷工贸 有限公司	浙江润斐环境 科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标供应商公章）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供2021年8月1日以来类似产品（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，本项最高得3分。 合同原件扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	1、垃圾棚类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测，检测项需随机抽取焊缝数量不低于4条，焊缝评定等级全部符合1级得2分。 2、垃圾棚类承载力分析鉴定检测：①产品具有抗风抗震，结构强度符合(GB50009-2012)标准满足12级抗风得1分；符合(GB50011-2010)标准，达到8度抗震设防得1分。本项最高得2分； 3、产品钢结构承载力符合(GB55001-2021)标准，风荷载满足0.67kN/m ² (12级风速计算)得1分，雪荷载满足0.45kN/m ² 得1分，本项最高得2分。 4、垃圾棚原材料（304不锈钢板、管）盐雾试验检测：中性盐雾试验时间达到480h及以上，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥40%，抗拉强度≥515MPa，全部符合得2分。 1-4评审依据：提供第三方质检机构出具的含CMA标志检测（或检验）报告扫描件、全国认证认可信息公共服务平台上报告编号查询截图及检测报告发票扫描件佐证，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0
4	商务	根据投标人提供的投标实物样品的外观、材质、工艺和整体效果等，由评标委员会进行量分： (1)外观：评标委员会根据样品外观表面光滑程度、油漆喷涂效果、样品实物外观色泽等进行综合评价（0-4）： ①外观整体评定优的得3-4分； ②外观整体评定良的得1.5-3分； ③外观整体评定较差的得1-1.5分。 (2)材质：评标委员会根据样品材质和采购文件材质符合程度进行量分（0-4分）： ①材质整体评定优的得3-4分； ②材质整体评定良的得1.5-3分； ③材质整体评定较差的得1-1.5分。 (3)工艺：评标委员会根据样品材料制作工艺、组装工艺等进行量分（0-4分）： ①工艺整体评定优的得3-4分； ②工艺整体评定良的得1.5-3分； ③工艺整体评定较差的得1-1.5分。 (4)整体效果：评标委员会根据样品整体效果并结合其他样品细节进行综合评价（0-3分）： ①整体效果和样品细节评定优的得2.5-3分； ②整体效果和样品细节评定良的得1.5-2.5分； ③整体效果和样品细节评定较差的得1-1.5分。 注：未提供样品的本项按0分计。	0-15	0.0	8.0	0.0	7.0	12.0
5	商务	根据本项目特点售后服务方案、服务响应、售后服务人员安排等方面制定售后服务方案售后服务方案、服务响应等方案全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 售后服务方案、服务响应等方案偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 售后服务方案、服务响应等方案内容不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 售后服务方案、服务响应等内容不符合本项目要求或未提供方案的不得分。	0-10	4.0	3.0	3.0	6.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况全面详细，针对性、可操作性强得7.1-11分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-7分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-11	6.0	3.0	5.0	7.0	8.0
7	商务	根据投标人提供的质量保证措施 投标人质量保证措施全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 投标人质量保证措施偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 投标人质量保证措施不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人质量保证措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	6.0	3.0	5.0	7.0	8.0
8	商务	根据投标人提供的应急保障措施情况 投标人应急保障措施全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 投标人应急保障措施偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 投标人应急保障措施不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	4.0	8.0	5.0	8.0	8.0
合计			0-70	20.0	31.0	18.0	45.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：齐贤街道农村垃圾分类基础设施提升项目（绍柯采[2024]1983号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湛诚工贸有限公司	浙江金实乐环境工程有限公司	绍兴市哲宇人力资源管理有限公司	浙江帝楷工贸有限公司	浙江润斐环境科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标供应商公章）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供2021年8月1日以来类似产品（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，本项最高得3分。 合同原件扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	1、垃圾棚类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测，检测项需随机抽取焊缝数量不低于4条，焊缝评定等级全部符合1级得2分。 2、垃圾棚类承载力分析鉴定检测：①产品具有抗风抗震，结构强度符合(GB50009-2012)标准满足12级抗风得1分；符合(GB50011-2010)标准，达到8度抗震设防得1分。本项最高得2分； 3、产品钢结构承载力符合(GB55001-2021)标准，风荷载满足0.67kN/m ² (12级风速计算)得1分，雪荷载满足0.45kN/m ² 得1分，本项最高得2分。 4、垃圾棚原材料（304不锈钢板、管）盐雾试验检测：中性盐雾试验时间达到480h及以上，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥40%，抗拉强度≥515MPa，全部符合得2分。 1-4评审依据：提供第三方质检机构出具的含CMA标志检测（或检验）报告扫描件、全国认证认可信息公共服务平台上报告编号查询截图及检测报告发票扫描件佐证，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0
4	商务	根据投标人提供的投标实物样品的外观、材质、工艺和整体效果等，由评标委员会进行量分： (1)外观：评标委员会根据样品外观表面光滑程度、油漆喷涂效果、样品实物外观色泽等进行综合评价（0-4）： ①外观整体评定优的得3-4分； ②外观整体评定良的得1.5-3分； ③外观整体评定较差的得1-1.5分。 (2)材质：评标委员会根据样品材质和采购文件材质符合程度进行量分（0-4分）： ①材质整体评定优的得3-4分； ②材质整体评定良的得1.5-3分； ③材质整体评定较差的得1-1.5分。 (3)工艺：评标委员会根据样品材料制作工艺、组装工艺等进行量分（0-4分）： ①工艺整体评定优的得3-4分； ②工艺整体评定良的得1.5-3分； ③工艺整体评定较差的得1-1.5分。 (4)整体效果：评标委员会根据样品整体效果并结合其他样品细节进行综合评价（0-3分）： ①整体效果和样品细节评定优的得2.5-3分； ②整体效果和样品细节评定良的得1.5-2.5分； ③整体效果和样品细节评定较差的得1-1.5分。 注：未提供样品的本项按0分计。	0-15	0.0	11.0	0.0	8.0	13.0
5	商务	根据本项目特点售后服务方案、服务响应、售后服务人员安排等方面制定售后服务方案售后服务方案、服务响应等方案全面详细，针对性、可操作性强得6.1-10分； 售后服务方案、服务响应等方案偏简单，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求得3.1-6分； 售后服务方案、服务响应等方案内容不完整，针对性、可操作性较差得0-3分； 售后服务方案、服务响应等内容不符合本项目要求或未提供方案的不得分。	0-10	5.0	4.0	4.0	6.0	9.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况全面详细,针对性、可操作性强得7.1-11分; 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况偏简单,针对性、可操作性一般,基本满足项目要求得3.1-7分; 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不完整,针对性、可操作性较差得0-3分; 投标人供货组织措施、安全管理措施、运输保障措施、安装调试、验收等情况不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-11	6.0	2.5	5.0	8.0	9.0
7	商务	根据投标人提供的质量保证措施 投标人质量保证措施全面详细,针对性、可操作性强得6.1-10分; 投标人质量保证措施偏简单,针对性、可操作性一般,基本满足项目要求得3.1-6分; 投标人质量保证措施不完整,针对性、可操作性较差得0-3分; 投标人质量保证措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	6.0	3.0	6.0	8.0	9.0
8	商务	根据投标人提供的应急保障措施情况 投标人应急保障措施全面详细,针对性、可操作性强得6.1-10分; 投标人应急保障措施偏简单,针对性、可操作性一般,基本满足项目要求得3.1-6分; 投标人应急保障措施不完整,针对性、可操作性较差得0-3分; 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。 投标人应急保障措施不符合本项目要求或未提供方案的本项不得分。	0-10	5.0	2.5	4.0	8.0	9.0
合计			0-70	22.0	29.0	19.0	48.0	63.0

专家(签名):