

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县珠游溪美丽河湖创建（三招采-2022-CS027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江旺建设有限公司	浙江康建设有限公司	浙江三鑫建设有限公司	浙江江建设有限公司	台州市星茂建设有限公司	温州弘建设有限公司	浙江泰建设有限公司	浙江洋建设有限公司	浙江中建设有限公司	浙江水建设有限公司	台州市石建设有限公司	台州市绿建设有限公司	台州市海建设有限公司	浙江铭建设有限公司	浙江泓建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	技术	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 6分 。	0-6	2.8	2.5	4.5	3.8	2.5	4	4.1	4.2	4.3	2.8					
3.2	技术	根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 4.5分 。	0-4.5	3	2.8	4	3.6	2.6	3.9	3.8	3.6	3.9	3					
4	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 有技术支撑的，得 2分 。	0-7	4.5	4	6	5.5	4.1	5.7	5.6	5.3	5.5	4.6					
5.1	技术	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分	0-3	2.5	2	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5					
5.2	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；得 0-5分 。	0-5	4	3	4.5	4.3	3.2	4.6	4.7	4.3	4.5	4					
5.3	技术	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。	0-1.5	1	0.5	1.3	1.2	0.8	1.3	1.3	1.2	1.2	1					
6	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施， 2.5分 ； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性， 2.5分 ； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施， 2.5分 。	0-7.5	5	4	6	5.8	4.5	6.2	6.1	5.7	6.2	5					
7	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	3.5	3	4	4.2	3.1	4.1	4.2	3.9	4	3.5					

8	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	3	2.5	3.5	3.3	2.8	3.6	3.6	3.3	3.5	3
9	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	3.5	3	4	3.8	3.1	3.9	4.1	3.7	3.9	3.5
10	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4	3	2.5	3.5	3.4	2.6	3.6	3.5	3.3	3.7	3.1
11	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4	3	2.6	3.6	3.4	2.5	3.7	3.5	3.4	3.6	3.1
12	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	3.5	3	4	3.9	3.1	3.9	3.8	3.7	3.8	3.5
合计			0-70.0	50.8	42.9	59.9	57.2	43.4	59.5	59.3	55.1	59.1	50.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县珠游溪美丽河湖创建（三招采-2022-CS027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江吉昕建设有限责任公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明）	0-2	2
2.3	商务资信	拟派项目组成员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3
3.1	技术	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 6分 。	0-6	3.7
3.2	技术	根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 4.5分 。	0-4.5	3.6
4	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 有技术支撑的，得 2分 。	0-7	5.5
5.1	技术	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分	0-3	2.5
5.2	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；得 0-5分 。	0-5	4.2
5.3	技术	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。	0-1.5	1.2
6	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得 2.5分 ； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得 2.5分 ； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，得 2.5分 。	0-7.5	5.6
7	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4
8	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	3.3
9	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	3.8
10	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4	3.5
11	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4	3.2

12	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	3.8
合计			0-70.0	56.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县珠游溪美丽河湖创建（三招采-2022-CS027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 旺建 有限公司	浙江 康建 有限公司	浙江 三鑫 建设有 限公司	浙江 门江 建设有 限公司	台州 星建 有限公司	温 州 弘 建 有 限 公 司	浙江 洋建 有 限 公 司	浙江 中建 有 限 公 司	台州 石建 有 限 公 司	台州 绿建 有 限 公 司	台州 海建 有 限 公 司	浙江 泓建 有 限 公 司
1	商务 资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1
2.1	商务 资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
2.2	商务 资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务 资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	技术	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 6分 。	0-6	4	4	4.5	4	4	4	3.5	4	3.5	4	4	4
3.2	技术	根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 4.5分 。	0-4.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 有技术支撑的，得 2分 。	0-7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6.5	6	
5.1	技术	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分	0-3	2	2	2.5	2	2	2	2	2.5	2	2.5	1	
5.2	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；得 0-5分 。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
5.3	技术	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。	0-1.5	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
6	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施， 2.5分 ； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性， 2.5分 ； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施， 2.5分 。	0-7.5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
7	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

8	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	3	1	3	3	2	3	3	3	3	2
9	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.5
10	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4	2.5	2	2.5	2	2	2.5	2.5	2	2.5	1
11	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
12	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	3	3	3.5	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5
合计			0-70.0	52	46	53.5	51.5	48.5	52	53	50	53.5	38.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县珠游溪美丽河湖创建（三招采-2022-CS027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江吉昕建设有限责任公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明）	0-2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3
3.1	技术	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 6分 。	0-6	4
3.2	技术	根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 4.5分 。	0-4.5	3
4	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 有技术支撑的，得 2分 。	0-7	5
5.1	技术	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分	0-3	2.5
5.2	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划； 0-5分 。	0-5	3
5.3	技术	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。	0-1.5	1
6	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施， 2.5分 ； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性， 2.5分 ； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施， 2.5分 。	0-7.5	6
7	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4
8	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	3
9	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	3
10	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4	2.5
11	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4	3

12	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	3
合计			0-70.0	51.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县珠游溪美丽河湖创建（三招采-2022-CS027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 旺建 有限 公司	浙江 康建 有限 公司	浙江 三鑫 建设 有限 公司	浙江 门江 建设 有限 公司	台州 星建 有限 公司	温 州 弘 建 有 限 公 司	浙江 洋建 有限 公司	浙江 中建 有限 公司	台州 石建 有限 公司	台州 绿建 有限 公司	台州 铭建 有限 公司	浙江 泓建 有限 公司
1	商务 资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1
2.1	商务 资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
2.2	商务 资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务 资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	技术	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 6分 。	0-6	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
3.2	技术	根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 4.5分 。	0-4.5	4.1	4	4.2	4.2	4	4	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4
4	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 有技术支撑的，得 2分 。	0-7	5	4.5	5.5	5.5	4.5	4.5	5	5.5	5.5	5	5	4
5.1	技术	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分	0-3	2	1.5	2.2	2.1	1.5	1.5	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	1.5
5.2	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；得 0-5分 。	0-5	3.5	3.3	3.5	3.5	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2
5.3	技术	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。	0-1.5	1	0.5	1.2	1.2	1	1	1	1.2	1	1.2	1.2	1
6	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施， 2.5分 ； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性， 2.5分 ； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施， 2.5分 。	0-7.5	7.5	5	7.5	7.5	6	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	2.5
7	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3

8	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3
9	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4	3.5	2	3.5	3.5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	2	3
11	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4	3	2.5	3	3	2.5	3	3	3	3	3	2
12	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	3.3	2	3.5	3.3	3.5	3.3	3.5	3.3	3.3	3.3	2
合计			0-70.0	58.4	44.8	59.6	58.3	49.8	58.2	59.6	57.7	57.4	45	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县珠游溪美丽河湖创建（三招采-2022-CS027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江吉昕建设有限责任公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明）	0-2	2
2.3	商务资信	拟派项目组成员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2021年12月、2022年1月、2022年2月 ）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3
3.1	技术	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 6分 。	0-6	5
3.2	技术	根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 4.5分 。	0-4.5	4.1
4	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 有技术支撑的，得 2分 。	0-7	4.5
5.1	技术	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分	0-3	2.1
5.2	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划； 0-5分 。	0-5	3.5
5.3	技术	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。	0-1.5	1
6	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施， 2.5分 ； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性， 2.5分 ； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施， 2.5分 。	0-7.5	7.5
7	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4
8	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	4
9	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	4
10	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4	3.5
11	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4	3

12	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	3.3
合计			0-70.0	58

专家（签名）：