

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年路桥区公路治超非现场执法系统运维服务项目（ZJWS2024-LQ150）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勒兹信息 系统工程有限 公司	浙江职信通信 科技有限公司	台州市起鸣信 息工程有限公 司
1	商务	项目业绩 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过公路治超非现场执法系统运维服务项目的每个得1分；最高1分。（需提供中标通知书及合同复印件或清晰扫描件并加盖投标人公章）	0-1	1.0	0.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标人具有ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.3	商务	(3) 投标人具有售后服务认证证书（五星级）的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人具有超限车辆高速动态称重检测系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	(2) 投标人具有超限车辆实时抓拍预警系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.3	商务	(3) 投标人具有公路治超监控系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.4	商务	(4) 投标人具有LED诱导屏信息发布系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人具有公路治超监管信息查询系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分	0-3	0.0	0.0	0.0
4	商务	故障监测预警服务能力 为实时监测信息化设备系统与称重设备系统的运行状态及故障信息，投标人治超监管信息查询软件平台需具备以下功能： 1、可实现检测点位车辆称重卡口数据异常故障诊断，包括卡口有无数据、视频采集和数据上传功能。 2、可实现远程监测称重传感器、称重仪表、卡口抓拍相机、补光灯等前端设备的运行状态，实现故障预警、诊断、分析功能。 3、可实现远程重启系统设备功能，包括重启现场工控机、超限检测系统服务、视频采集服务、数据上传服务。 以上功能每符合一项得5分，未提供不得分，最高得15分。（提供具有认证资格的第三方认证机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）	0-15	15.0	0.0	0.0
5.1	商务	本项目难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得3-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-2.9分。	0-6	5.0	3.0	4.0
5.2	商务	针对本项目难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得3-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-2.9分。	0-6	4.0	4.0	4.0
5.3	商务	巡检工作方案打分。巡检方案内容详细、完整得3-5分，内容较少且缺漏得0-2.9分。	0-5	4.0	3.0	2.0
5.4	商务	针对本项目的专项实施方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.0	4.0	3.0
5.5	商务	质量目标明确情况及保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-2.9分。	0-6	3.0	3.0	4.0
5.6	商务	劳动力的投入及计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	3.0	2.0
5.7	商务	安全保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分	0-5	3.0	2.0	3.0
6.1	商务	根据投标单位故障响应时间：投标人承诺收到采购单位故障维修后1小时内到达现场响应得3分；2小时内到达现场响应得2分，当天内到达得1分；其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标单位承诺投入售后服务人员数量打分：每提供1名驻点项目所在地服务人员得1分，最高得3分（人员须提供缴纳近六个月社保证明）。	0-3	3.0	3.0	3.0
6.3	商务	售后服务备品备件及专用工具的齐全性、培训方案打分：售后服务备品备件充足，齐全，培训方案结合实际得2.1-4分；备品备件不足或培训方案简略得0.1-2分。	0-4	2.0	3.0	3.0
合计			0-90	71.0	31.0	31.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年路桥区公路治超非现场执法系统运维服务项目（ZJWS2024-LQ150）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勒兹信息 系统工程有限 公司	浙江取信通信 科技有限公司	台州市起鸣信 息工程有限公 司
1	商务	项目业绩 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过公路治超非现场执法系统运维服务项目的每个得1分；最高1分。（需提供中标通知书及合同复印件或清晰扫描件并加盖投标人公章）	0-1	1.0	0.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标人具有ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.3	商务	(3) 投标人具有售后服务认证证书（五星级）的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人具有超限车辆高速动态称重检测系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	(2) 投标人具有超限车辆实时抓拍预警系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.3	商务	(3) 投标人具有公路治超监控系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.4	商务	(4) 投标人具有LED诱导屏信息发布系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人具有公路治超监管信息查询系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分	0-3	0.0	0.0	0.0
4	商务	故障监测预警服务能力 为实时监测信息化设备系统与称重设备系统的运行状态及故障信息，投标人治超监管信息查询软件平台需具备以下功能： 1、可实现检测点位车辆称重卡口数据异常故障诊断，包括卡口有无数据、视频采集和数据上传功能。 2、可实现远程监测称重传感器、称重仪表、卡口抓拍相机、补光灯等前端设备的运行状态，实现故障预警、诊断、分析功能。 3、可实现远程重启系统设备功能，包括重启现场工控机、超限检测系统服务、视频采集服务、数据上传服务。 以上功能每符合一项得5分，未提供不得分，最高得15分。（提供具有认证资格的第三方认证机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）	0-15	15.0	0.0	0.0
5.1	商务	本项目难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得3-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-2.9分。	0-6	5.0	2.8	4.0
5.2	商务	针对本项目难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得3-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-2.9分。	0-6	5.0	2.8	4.2
5.3	商务	巡检工作方案打分。巡检方案内容详细、完整得3-5分，内容较少且缺漏得0-2.9分。	0-5	4.5	3.5	4.0
5.4	商务	针对本项目的专项实施方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0	3.5	4.2
5.5	商务	质量目标明确情况及保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-2.9分。	0-6	5.2	4.0	5.0
5.6	商务	劳动力的投入及计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0	3.5	4.8
5.7	商务	安全保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分	0-5	4.5	3.8	4.5
6.1	商务	根据投标单位故障响应时间：投标人承诺收到采购单位故障维修后1小时内到达现场响应得3分；2小时内到达现场响应得2分，当天内到达得1分；其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标单位承诺投入售后服务人员数量打分：每提供1名驻点项目所在地服务人员得1分，最高得3分（人员须提供缴纳近六个月社保证明）。	0-3	3.0	3.0	3.0
6.3	商务	售后服务备品备件及专用工具的齐全性、培训方案打分：售后服务备品备件充足，齐全，培训方案结合实际得2.1-4分；备品备件不足或培训方案简略得0.1-2分。	0-4	2.0	1.5	2.5
合计			0-90	79.2	31.4	39.2

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年路桥区公路治超非现场执法系统运维服务项目（ZJWS2024-LQ150）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勒兹信息 系统工程有限 公司	浙江取信通信 科技有限公司	台州市起鸣信 息工程有限公 司
1	商务	项目业绩 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过公路治超非现场执法系统运维服务项目的每个得1分；最高1分。（需提供中标通知书及合同复印件或清晰扫描件并加盖投标人公章）	0-1	1.0	0.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标人具有ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.3	商务	(3) 投标人具有售后服务认证证书（五星级）的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人具有超限车辆高速动态称重检测系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	(2) 投标人具有超限车辆实时抓拍预警系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.3	商务	(3) 投标人具有公路治超监控系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.4	商务	(4) 投标人具有LED诱导屏信息发布系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人具有公路治超监管信息查询系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分	0-3	0.0	0.0	0.0
4	商务	故障监测预警服务能力 为实时监测信息化设备系统与称重设备系统的运行状态及故障信息，投标人治超监管信息查询软件平台需具备以下功能： 1、可实现检测点位车辆称重卡口数据异常故障诊断，包括卡口有无数据、视频采集和数据上传功能。 2、可实现远程监测称重传感器、称重仪表、卡口抓拍相机、补光灯等前端设备的运行状态，实现故障预警、诊断、分析功能。 3、可实现远程重启系统设备功能，包括重启现场工控机、超限检测系统服务、视频采集服务、数据上传服务。 以上功能每符合一项得5分，未提供不得分，最高得15分。（提供具有认证资格的第三方认证机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）	0-15	15.0	0.0	0.0
5.1	商务	本项目难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得3-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-2.9分。	0-6	5.0	2.0	3.0
5.2	商务	针对本项目难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得3-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-2.9分。	0-6	5.0	2.0	3.0
5.3	商务	巡检工作方案打分。巡检方案内容详细、完整得3-5分，内容较少且缺漏得0-2.9分。	0-5	4.0	2.0	3.0
5.4	商务	针对本项目的专项实施方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0	2.0	4.0
5.5	商务	质量目标明确情况及保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-2.9分。	0-6	5.0	2.0	3.0
5.6	商务	劳动力的投入及计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0	4.0	4.0
5.7	商务	安全保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分	0-5	5.0	2.0	3.0
6.1	商务	根据投标单位故障响应时间：投标人承诺收到采购单位故障维修后1小时内到达现场响应得3分；2小时内到达现场响应得2分，当天内到达得1分；其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标单位承诺投入售后服务人员数量打分：每提供1名驻点项目所在地服务人员得1分，最高得3分（人员须提供缴纳近六个月社保证明）。	0-3	3.0	3.0	3.0
6.3	商务	售后服务备品备件及专用工具的齐全性、培训方案打分：售后服务备品备件充足，齐全，培训方案结合实际得2.1-4分；备品备件不足或培训方案简略得0.1-2分。	0-4	1.0	3.0	3.0
合计			0-90	78.0	25.0	32.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年路桥区公路治超非现场执法系统运维服务项目（ZJWS2024-LQ150）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勒兹信息 系统工程有限 公司	浙江取信通信 科技有限公司	台州市起鸣信 息工程有限公 司
1	商务	项目业绩 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过公路治超非现场执法系统运维服务项目的每个得1分；最高1分。（需提供中标通知书及合同复印件或清晰扫描件并加盖投标人公章）	0-1	1.0	0.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标人具有ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.3	商务	(3) 投标人具有售后服务认证证书（五星级）的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人具有超限车辆高速动态称重检测系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	(2) 投标人具有超限车辆实时抓拍预警系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.3	商务	(3) 投标人具有公路治超监控系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.4	商务	(4) 投标人具有LED诱导屏信息发布系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人具有公路治超监管信息查询系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分	0-3	0.0	0.0	0.0
4	商务	故障监测预警服务能力 为实时监测信息化设备系统与称重设备系统的运行状态及故障信息，投标人治超监管信息查询软件平台需具备以下功能： 1、可实现检测点位车辆称重卡口数据异常故障诊断，包括卡口有无数据、视频采集和数据上传功能。 2、可实现远程监测称重传感器、称重仪表、卡口抓拍相机、补光灯等前端设备的运行状态，实现故障预警、诊断、分析功能。 3、可实现远程重启系统设备功能，包括重启现场工控机、超限检测系统服务、视频采集服务、数据上传服务。 以上功能每符合一项得5分，未提供不得分，最高得15分。（提供具有认证资格的第三方认证机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）	0-15	15.0	0.0	0.0
5.1	商务	本项目难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得3-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-2.9分。	0-6	5.0	2.0	4.0
5.2	商务	针对本项目难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得3-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-2.9分。	0-6	5.0	2.0	4.0
5.3	商务	巡检工作方案打分。巡检方案内容详细、完整得3-5分，内容较少且缺漏得0-2.9分。	0-5	4.0	3.0	4.0
5.4	商务	针对本项目的专项实施方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0	3.0	4.5
5.5	商务	质量目标明确情况及保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-2.9分。	0-6	4.0	2.0	3.5
5.6	商务	劳动力的投入及计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0	3.0	4.5
5.7	商务	安全保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分	0-5	4.0	2.5	4.0
6.1	商务	根据投标单位故障响应时间：投标人承诺收到采购单位故障维修后1小时内到达现场响应得3分；2小时内到达现场响应得2分，当天内到达得1分；其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标单位承诺投入售后服务人员数量打分：每提供1名驻点项目所在地服务人员得1分，最高得3分（人员须提供缴纳近六个月社保证明）。	0-3	3.0	3.0	3.0
6.3	商务	售后服务备品备件及专用工具的齐全性、培训方案打分：售后服务备品备件充足，齐全，培训方案结合实际得2.1-4分；备品备件不足或培训方案简略得0.1-2分。	0-4	1.0	2.5	3.0
合计			0-90	76.0	26.0	37.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年路桥区公路治超非现场执法系统运维服务项目（ZJWS2024-LQ150）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勒兹信息 系统工程有限 公司	浙江取信通信 科技有限公司	台州市起鸣信 息工程有限公 司
1	商务	项目业绩 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过公路治超非现场执法系统运维服务项目的每个得1分；最高1分。（需提供中标通知书及合同复印件或清晰扫描件并加盖投标人公章）	0-1	1.0	0.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标人具有ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2.3	商务	(3) 投标人具有售后服务认证证书（五星级）的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人具有超限车辆高速动态称重检测系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	(2) 投标人具有超限车辆实时抓拍预警系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.3	商务	(3) 投标人具有公路治超监控系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.4	商务	(4) 投标人具有LED诱导屏信息发布系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人具有公路治超监管信息查询系统软件著作权或其他同类证书的得3分，未提供不得分	0-3	0.0	0.0	0.0
4	商务	故障监测预警服务能力 为实时监测信息化设备系统与称重设备系统的运行状态及故障信息，投标人治超监管信息查询软件平台需具备以下功能： 1、可实现检测点位车辆称重卡口数据异常故障诊断，包括卡口有无数据、视频采集和数据上传功能。 2、可实现远程监测称重传感器、称重仪表、卡口抓拍相机、补光灯等前端设备的运行状态，实现故障预警、诊断、分析功能。 3、可实现远程重启系统设备功能，包括重启现场工控机、超限检测系统服务、视频采集服务、数据上传服务。 以上功能每符合一项得5分，未提供不得分，最高得15分。（提供具有认证资格的第三方认证机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）	0-15	15.0	0.0	0.0
5.1	商务	本项目难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得3-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-2.9分。	0-6	5.0	2.0	4.0
5.2	商务	针对本项目难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得3-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-2.9分。	0-6	5.0	2.0	4.0
5.3	商务	巡检工作方案打分。巡检方案内容详细、完整得3-5分，内容较少且缺漏得0-2.9分。	0-5	4.0	2.0	3.0
5.4	商务	针对本项目的专项实施方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	3.0	2.0
5.5	商务	质量目标明确情况及保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-2.9分。	0-6	6.0	6.0	6.0
5.6	商务	劳动力的投入及计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	3.0	3.0
5.7	商务	安全保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-1.9分	0-5	4.0	3.0	5.0
6.1	商务	根据投标单位故障响应时间：投标人承诺收到采购单位故障维修后1小时内到达现场响应得3分；2小时内到达现场响应得2分，当天内到达得1分；其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标单位承诺投入售后服务人员数量打分：每提供1名驻点项目所在地服务人员得1分，最高得3分（人员须提供缴纳近六个月社保证明）。	0-3	3.0	3.0	3.0
6.3	商务	售后服务备品备件及专用工具的齐全性、培训方案打分：售后服务备品备件充足，齐全，培训方案结合实际得2.1-4分；备品备件不足或培训方案简略得0.1-2分。	0-4	0.1	0.1	3.0
合计			0-90	75.1	27.1	36.0

专家（签名）：