

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年育才中学暑期维修改造项目（ZJJH(采) 202367）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒建科技有限公司	浙江湖州建设有限公司	浙江宇翔装饰工程有限公司	浙江新嘉和建设有限公司	长兴广兴建设工程有限公司	浙江梦怡建筑装饰有限公司
1.1	技术	施工方案：由磋商小组根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位等），施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。（0-8分）	0-8	3.0	5.0	5.0	6.0	3.0	6.0
1.2	技术	保证施工质量的技术方案和措施： 1、技术方案（0-5分） ：供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得5分，保证施工质量的方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 2、技术措施（0-5分） ：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完本项得分为止。	0-10	4.0	7.0	7.0	8.0	4.0	8.0
1.3	技术	保证工期和施工进度的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案。（0-7分） 由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审。	0-7	3.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0
1.4	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得7分；方案不完善，未针对本项目的每项扣1分，扣完为止。	0-7	2.0	4.0	3.0	5.0	2.0	6.0
1.5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的7分，专业配置不齐全扣3分，岗位分工不明确、不完整扣2分。	0-7	4.0	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0
1.6	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：符合招标人需求的有效建议和措施每项得1分，最高得5分（针对能否有效的在保证质量的前提下节约工程造价、能否在保证质量的前提下合理安排机械设备等相关的针对本项目实际情况改进措施及合理化建议）	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	4.0
2.1	商务	企业业绩：提供2019年1月以来的类似业绩中标通知书或合同扫描件并加盖公章：供应商每提供一个类似业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	售后服务优惠承诺：根据提供的售后服务方案全面周到且优惠幅度大，综合评审：除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；本项最高得7分。	0-7	4.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0

2.3	商务	质保期：响应磋商文件质保期要求的得基本2分，超过磋商文件规定的，每增加一年得1分,最多得4分（需在响应文件中提供质保承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得2分；每提前半小时加0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
2.5	商务	企业认证：供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得3分，最高9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0
合计			0-70	40.0	57.0	55.0	59.0	25.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年育才中学暑期维修改造项目（ZJJH(采) 202367）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江煜兴建设有限公司	杭州国途园林工程有限公司	浙江湖建装饰工程有
1.1	技术	施工方案：由磋商小组根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位等），施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。（0-8分）	0-8	4.0	6.0	6.0
1.2	技术	保证施工质量的技术方案和措施：1、技术方案（0-5分）：供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得5分，保证施工质量的方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 2、技术措施（0-5分）：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完本项得分为止。	0-10	5.0	7.0	7.0
1.3	技术	保证工期和施工进度方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性以及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案。（0-7分） 由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度方案和措施进行综合评审。	0-7	4.0	5.0	5.0
1.4	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得7分；方案不完善，未针对本项目的每项扣1分，扣完为止。	0-7	3.0	4.0	4.0
1.5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的7分，专业配置不齐全扣3分，岗位分工不明确、不完整扣2分。	0-7	4.0	4.0	7.0
1.6	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：符合招标人需求的有效建议和措施每项得1分，最高得5分(针对能否有效的在保证质量的前提下节约工程造价、能否在保证质量的前提下合理安排机械设备等相关的针对本项目实际情况改进措施及合理化建议)	0-5	2.0	2.0	2.0
2.1	商务	企业业绩：提供2019年1月以来的类似业绩中标通知书或合同扫描件并加盖公章：供应商每提供一个类似业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	售后服务优惠承诺：根据提供的售后服务方案全面周到且优惠幅度大，综合评审；除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；本项最高得7分。	0-7	5.0	4.0	6.0
2.3	商务	质保期：响应磋商文件质保期要求的得基本2分，超过磋商文件规定的，每增加一年得1分,最多得4分（需在响应文件中提供质保承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分）。	0-4	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得2分；每提前半小时加0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.5	商务	企业认证：供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得3分，最高9分。	0-9	0.0	9.0	9.0
合计			0-70	37.0	51.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年育才中学暑期维修改造项目（ZJJH(采) 202367）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒华建设科技有限公司	浙江湖建设有限公司	浙江宇翔装饰工程有限公司	浙江新嘉和建设有限公司	长兴广兴建设工程有限公司	浙江梦怡建筑装饰有限公司
1.1	技术	施工方案：由磋商小组根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位等），施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。（0-8分）	0-8	5.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0
1.2	技术	保证施工质量的技术方案和措施：1、技术方案（0-5分）：供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得5分，保证施工质量的技术方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 2、技术措施（0-5分）：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完本项得分为止。	0-10	6.0	9.0	7.0	8.0	6.0	9.0
1.3	技术	保证工期和施工进度的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性以及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案。（0-7分） 由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审。	0-7	5.0	6.5	6.0	6.0	4.5	6.5
1.4	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得7分；方案不完善，未针对本项目的每项扣1分，扣完为止。	0-7	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0
1.5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的7分，专业配置不齐全扣3分，岗位分工不明确、不完整扣2分。	0-7	4.0	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0
1.6	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：符合招标人需求的有效建议和措施每项得1分，最高得5分（针对能否有效的在保证质量的前提下节约工程造价、能否在保证质量的前提下合理安排机械设备等相关的针对本项目实际情况改进措施及合理化建议）	0-5	2.0	4.0	3.0	3.0	1.0	4.0
2.1	商务	企业业绩：提供2019年1月以来的类似业绩中标通知书或合同扫描件并加盖公章：供应商每提供一个类似业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	售后服务优惠承诺：根据提供的售后服务方案全面周到且优惠幅度大，综合评审；除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；本项最高得7分。	0-7	4.0	6.0	4.0	4.0	0.0	6.0

2.3	商务	质保期：响应磋商文件质保期要求的得基本2分，超过磋商文件规定的，每增加一年得1分,最多得4分（需在响应文件中提供质保承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得2分；每提前半小时加0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
2.5	商务	企业认证：供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得3分，最高9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0
合计			0-70	50.0	64.5	58.0	60.0	30.5	64.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年育才中学暑期维修改造项目（ZJJH(采) 202367）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江煜兴建设有限公司	杭州国途园林工程有限公司	浙江湖建装饰工程有
1.1	技术	施工方案：由磋商小组根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位等），施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。（0-8分）	0-8	5.0	6.0	6.5
1.2	技术	保证施工质量的技术方案和措施：1、技术方案（0-5分）：供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得5分，保证施工质量的方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 2、技术措施（0-5分）：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完本项得分为止。	0-10	6.0	8.0	8.0
1.3	技术	保证工期和施工进度方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性以及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案。（0-7分） 由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审。	0-7	4.5	5.0	5.0
1.4	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得7分；方案不完善，未针对本项目的每项扣1分，扣完为止。	0-7	4.0	5.0	6.0
1.5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的7分，专业配置不齐全扣3分，岗位分工不明确、不完整扣2分。	0-7	4.0	4.0	7.0
1.6	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：符合招标人需求的有效建议和措施每项得1分，最高得5分(针对能否有效的在保证质量的前提下节约工程造价、能否在保证质量的前提下合理安排机械设备等相关的针对本项目实际情况改进措施及合理化建议)	0-5	2.0	2.0	3.0
2.1	商务	企业业绩：提供2019年1月以来的类似业绩中标通知书或合同扫描件并加盖公章：供应商每提供一个类似业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	售后服务优惠承诺：根据提供的售后服务方案全面周到且优惠幅度大，综合评审；除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；本项最高得7分。	0-7	4.0	5.0	5.0
2.3	商务	质保期：响应磋商文件质保期要求的得基本2分，超过磋商文件规定的，每增加一年得1分,最多得4分（需在响应文件中提供质保承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分）。	0-4	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得2分；每提前半小时加0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.5	商务	企业认证：供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得3分，最高9分。	0-9	0.0	9.0	9.0
合计			0-70	39.5	54.0	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年育才中学暑期维修改造项目（ZJJH(采) 202367）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒华建设科技有限公司	浙江湖建设有限公司	浙江宇翔装饰工程有限公司	浙江新嘉和建设有限公司	长兴广兴建设工程有限公司	浙江梦怡建筑装饰有限公司
1.1	技术	施工方案：由磋商小组根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位等），施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。（0-8分）	0-8	3.0	7.0	5.0	5.0	2.0	3.0
1.2	技术	保证施工质量的技术方案和措施：1、技术方案（0-5分）：供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得5分，保证施工质量的技术方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 2、技术措施（0-5分）：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完本项得分为止。	0-10	4.0	9.0	6.0	7.0	3.0	3.0
1.3	技术	保证工期和施工进度的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性以及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案。（0-7分） 由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审。	0-7	3.0	6.0	4.0	5.0	3.0	3.0
1.4	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得7分；方案不完善，未针对本项目的每项扣1分，扣完为止。	0-7	3.0	6.0	4.0	4.0	3.0	3.0
1.5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的7分，专业配置不齐全扣3分，岗位分工不明确、不完整扣2分。	0-7	4.0	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0
1.6	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：符合招标人需求的有效建议和措施每项得1分，最高得5分（针对能否有效的在保证质量的前提下节约工程造价、能否在保证质量的前提下合理安排机械设备等相关的针对本项目实际情况改进措施及合理化建议）	0-5	1.0	4.0	3.0	4.0	1.0	3.0
2.1	商务	企业业绩：提供2019年1月以来的类似业绩中标通知书或合同扫描件并加盖公章：供应商每提供一个类似业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	售后服务优惠承诺：根据提供的售后服务方案全面周到且优惠幅度大，综合评审；除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；本项最高得7分。	0-7	3.0	6.0	3.0	4.0	0.0	4.0

2.3	商务	质保期：响应磋商文件质保期要求的得基本2分，超过磋商文件规定的，每增加一年得1分,最多得4分（需在响应文件中提供质保承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得2分；每提前半小时加0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
2.5	商务	企业认证：供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得3分，最高9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0
合计			0-70	40.0	64.0	51.0	55.0	22.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年育才中学暑期维修改造项目（ZJJH(采) 202367）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江煜兴建设有限公司	杭州国途园林工程有限公司	浙江湖建装饰工程有
1.1	技术	施工方案：由磋商小组根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位等），施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位。（0-8分）	0-8	4.0	4.0	4.0
1.2	技术	保证施工质量的技术方案和措施：1、技术方案（0-5分）：供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：保证施工质量的技术方案方案主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得5分，保证施工质量的方案与项目实际情况不符或方案不合理的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 2、技术措施（0-5分）：要求技术措施重点、难点分析精确全面，阐述合理，条理清晰、符合现状措施有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完本项得分为止。	0-10	6.0	6.0	6.0
1.3	技术	保证工期和施工进度方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性以及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案。（0-7分） 由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度方案和措施进行综合评审。	0-7	4.0	4.0	4.0
1.4	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：由磋商小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得7分；方案不完善，未针对本项目的每项扣1分，扣完为止。	0-7	4.0	4.0	4.0
1.5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的7分，专业配置不齐全扣3分，岗位分工不明确、不完整扣2分。	0-7	4.0	4.0	7.0
1.6	技术	对本项目有效的改进措施和合理化建议：符合招标人需求的有效建议和措施每项得1分，最高得5分(针对能否有效的在保证质量的前提下节约工程造价、能否在保证质量的前提下合理安排机械设备等相关的针对本项目实际情况改进措施及合理化建议)	0-5	2.0	3.0	3.0
2.1	商务	企业业绩：提供2019年1月以来的类似业绩中标通知书或合同扫描件并加盖公章：供应商每提供一个类似业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	售后服务优惠承诺：根据提供的售后服务方案全面周到且优惠幅度大，综合评审；除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；本项最高得7分。	0-7	3.0	3.0	3.0
2.3	商务	质保期：响应磋商文件质保期要求的得基本2分，超过磋商文件规定的，每增加一年得1分,最多得4分（需在响应文件中提供质保承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分）。	0-4	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得2分；每提前半小时加0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.5	商务	企业认证：供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得3分，最高9分。	0-9	0.0	9.0	9.0
合计			0-70	37.0	47.0	50.0

专家（签名）：