

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市金洁有限公司	杭州涛环境工程有限公司	杭州凯易环境科技有限公司	杭州绿物物业管理有限公司	洁园环境建设有限公司	杭州富安泰力资源有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	江苏时环发有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	嘉兴圣境技术服务股份有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2.4	2.6	2.8	2.8	3.5	3	2.5	2.6	3.5	2.8
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.8	1.6	1.4	1.4	1.8	1.3
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	1.8	2	2	2	2.5	2	2.1	2.1	2.6	1.9
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2	2.1	2.1	2.1	2.5	2	2	2.2	2.6	2
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3.1	3.5	3.5	3.2	4.2	3.6	3.2	3.5	4.5	3.3
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3.1	3.5	3.5	3.5	4	3.2	3.3	3.6	4.5	3.5
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.7	4.2	4.2	3.8	5	4	4	4.2	5.4	3.7
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.1	3.5	3.5	3.5	4	3.6	3.5	3.6	4.5	3.2
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.2	3.4	3.4	3.5	4	3.5	3.6	3.8	4.6	3.2
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.6	4.1	4.2	3.9	4.5	3.9	4.3	4.5	5.4	3.8
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	1.9	1.9	2.1	2.1	2.5	2.3	2	2.2	2.5	2
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.5	1.4	1.6	1.7	1.3
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.5	2.8	2.7	2.8	3.2	2.8	2.8	3	3.5	3
		安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场											

8.2	技术	管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.5	2.8	2.7	2.8	3.3	2.8	3	2.4	3.5	2.8
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.7	1.4
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.5	2.9	2.7	2.9	3.2	2.9	2.7	2.7	3.5	3
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-5	3.1	3.6	3.5	3.4	4	3.5	3.5	3.6	4.5	3.3
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	3.1	3.6	3.6	3.5	4	3.3	3.5	3.5	4.5	3.3
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.7	1.3
合计			0-80	49.1	56.1	56.3	55.4	65.4	56.4	55.7	57.3	71	54.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海盐鸿瑞 物业有限公司	嘉兴昊海 建设工程有限公司	浙江裕峰 环境股份有限公司	丽城环境 管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2.4	2.4	3.6	3.6
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	0	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.6	0.6	0.9	0.9
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.3	1.3	1.8	1.8
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2	2	2.7	2.6
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	1.9	2	2.6	2.7
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3.3	3.5	4.5	4.6
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3.3	3.5	4.6	4.5
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.8	3.8	5.5	5.4
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.5	3.2	4.5	4.6
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.3	3.5	4.5	4.6
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	4	5.4	5.5
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2	2	2.7	2.7
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.4	1.3	1.8	1.8
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.3	1.3	1.8	1.8
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.6	2.6	3.6	3.5
8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.5	2.5	3.5	3.6
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.2	1.3	1.8	1.8
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3	3	3.6	3.5
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互	0-5	3.3	3.2	4.6	4.5

		动等技术保障措施。					
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	3.3	3.3	4.5	4.6
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.4	1.3	1.8	1.8
合计			0-80	51.4	51.6	72.3	72.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市金保洁有限公司	杭州海涛环境工程有限公司	杭州易凯环境科技有限公司	杭州招绿物业管理公司	洁园环境建设有限公司	杭州富安泰力资源有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	江苏时环发展有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	嘉兴圣境技术服务公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	3.2	3.6	3.6	3	3.5	3.5	3	3	3.5	3
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.8	0.7
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.5	1.7	1.6	1.2	1.5	1.6	1.2	1.3	1.8	1.5
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.2	2.5	2.4	2	2.5	2.6	2	2.5	2.5	2.5
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.3	2.8	2.7	2	2.5	2.6	2	2.5	2.5	2.3
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.6	4.5	4	4.5	4.6	4
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4.2	4.5	4
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及其具体可操作性等情况进行打分。	0-6	5	5.5	5.4	5	5.5	5.4	4.5	4.5	5	4.5
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及其具体可操作性等情况进行打分。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及其具体可操作性等情况进行打分。	0-5	4	4.5	4.6	4	4.5	4.4	4	4.2	4.5	4
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及其具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4.5	5.5	5.3	5	5.5	5.6	4.5	4.6	5.2	4.5
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2	2.6	2.5	2	2.5	2.6	2	2	2.5	2
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.5	1.6	1.6	1.2	1.5	1.6	1.2	1.3	1.6	1.5
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.5	1.7	1.8	1.2	1.5	1.6	1.2	1.2	1.4	1.5
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3	3.5	3.4	3	3.5	3.3	3	3	3.5	3

8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3	3.4	3.3	3	3.5	3.4	3	3	3.5	3
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.3	1.5	1.6	1.2	1.5	1.5	1.33	1.1	1.5	1.5
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3	3.5	3.5	3	3.5	3.6	3	3	3.5	3
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.6	4.5	4	4	4.5	4
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.3	1.2	1.6	1.4
合计			0-80	60.3	70.6	70.1	60.8	70	70.2	59.73	61.6	69.5	61.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海盐鸿瑞 物业公司	嘉兴昊海 建设工程有限公司	浙江裕峰 环境服务 股份有限公司	丽城环境 管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2.6	2.8	3.5	3.4
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	0	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.6	0.5	0.8	0.7
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.4	1.3	1.6	1.6
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.3	2.2	2.7	2.6
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.1	2.1	2.8	2.6
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3.8	3.7	4.5	4.5
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3.8	3.7	4.6	4.5
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4.3	4.2	5.5	5.3
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.8	3.7	4.5	4.3
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.6	3.7	4.4	4.3
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4.4	4.3	5.3	5.2
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	1.8	1.7	2.5	2.4
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.4	1.3	1.5	1.4
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.3	1.4	1.6	1.5
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.8	2.7	3.5	3.4
8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.8	2.7	3.5	3.3
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.3	1.3	1.6	1.6
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.8	2.7	3.6	3.5
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互	0-5	3.8	3.7	4.5	4.4

		动等技术保障措施。					
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	3.7	3.6	4.5	4.3
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.4	1.3	1.5	1.4
合计			0-80	55.8	54.6	70.5	68.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市金洁有限公司	杭州海涛环境工程有限公司	杭州易凯环境科技有限公司	杭州招绿物业管理服务有限公司	洁园环境建设有限公司	杭州富安人力资源有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	江苏时环发展有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	嘉兴圣境技术服务股份有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2	1.5	2	1.5	1.5	2.5	2	2.5	3	2
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.2	1.5	1.5	1.4	1.6	1.4
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.2	2.3	2.5	2	2.6	2.4	2.5	2.5	2.6	2.4
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2	2.2	2	2	2.5	2.3	2.2	2.4	2.5	2.3
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3.5	3	3.5	3	3.6	3.2	3.2	3.4	3.6	3.2
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3.5	3	4	3.2	4	3.5	3.5	3.5	4	3
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	3.5	4.5	4.5	4.5	4	3.5	4	4.5	4
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	4	3.5	4.5	4	4.5	4	3.5	4	4.5	4
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.5	3.5	4	3	4	3.5	3	3.5	4	3.5
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	4	4.5	4	5	4.5	4	4	4.5	4
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5	2.6	2.4
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1	1	1.5	1	1.5	1	1	1.5	1.5	1
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1	1	1.5	1	1.5	1	1	1.5	1.5	1
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.5	2.5	3	2.5	3.5	3	3	3	3.5	3

8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3	3	3.5	2.5	3.5	3	3.5	3	3.5	3
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1	1	1.5	1	1.5	1	1	1.5	1.5	1
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3	3	3.5	2.5	3.5	3	3.5	3	3.5	3
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-5	4	3.5	3	3	4	3	3.5	3	4	3
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	4	3.5	3	3	4	3	3.5	3	4	3
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1	1	1.5	1	1.5	1	1	1.5	1.5	1
合计			0-80	53.7	52	60.1	50.3	63.1	55	55	57.3	64.6	53.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海盐鸿瑞 物业有限 公司	嘉兴昊海 建设工程 有限公司	浙江裕峰 环境服务 股份有限 公司	丽城环境 管理有限 公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	3	2.5	3.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	0	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.6	0.5	0.8	0.7
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.2	1.2	1.6	1.6
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.2	2	2.6	2.5
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2	2	2.6	2.5
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3	2	3.5	3.5
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3	2	3.5	3.5
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3	3	4.5	4
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	3	4.5	4.5
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	2	4.5	4
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	3.5	4.5	4
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2	2	2.6	2.5
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1	1	1.5	1.5
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1	1	1.5	1.5
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.5	2	3.5	3
8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3	3	3.5	3.5
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1	1	1.5	1.5
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3	2	3.5	3.5
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互	0-5	3.5	3	4.5	4

		动等技术保障措施。					
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	3.5	3	4.5	4
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1	1	1.5	1.5
合计			0-80	49.5	42.7	66.2	62.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市金洁有限公司	杭州海涛环境工程有限公司	杭州易凯环境科技有限公司	杭州招绿物业管理有限公司	洁园环境建设有限公司	杭州富安人力资源有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	江苏时环发展有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	嘉兴圣境技术服务股份有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	3.1	3.5	3.5	3.1	3.5	3.3	3.5	3.5	3.5	3.3
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.3	2.2	2.5	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3.5	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	4	4	3.8
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	4	4.3	4.1	4.1	4.3	4.3	4.1	4.3	4.5	4.3
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4.6	4.9	4.7	4.7	4.9	5	4.7	5	5.2	4.9
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	4	4.3	4.1	4.1	4.4	4.4	4.1	4.4	4.6	4.1
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	4	4.4	4.2	4.2	4.4	4.4	4.2	4.4	4.6	4.3
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4.6	5	4.8	4.8	5	5	4.8	5	5.2	5
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.1	2.5	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.4	2.2
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.1	1.6	1.4	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4	1.6	1.4
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5

8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3.1	3.5	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.4	3.6	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.4	3.6	3.4
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-5	4.2	4.4	4.4	4.2	4.4	4.4	4.2	4.2	4.4	4.2
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	4.3	4.5	4.5	4.3	4.6	4.6	4.3	4.3	4.6	4.3
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4
合计			0-80	60.6	67.5	65.6	63.9	66.5	67.4	65	67.1	69.3	65

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海盐鸿瑞 物业公司	嘉兴昊海 建设工程有限公司	浙江裕峰 环境服务 股份有限公司	丽城环境 管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	3.1	3.1	3.3	3.5
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	0	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.6	0.8	0.8	0.8
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.4	1.4	1.7	1.6
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2	2.2	2.4	2.4
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.1	2.1	2.5	2.4
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3.7	3.6	4	3.8
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	4.1	4	4.5	4.3
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4.7	4.6	5.2	4.9
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	4.2	4.1	4.6	4.3
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	4.3	4	4.6	4.4
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4.7	4.6	5.2	5
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.1	2.1	2.2	2.4
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.1	1.1	1.4	1.6
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.2	1.2	1.3	1.5
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3.4	3.4	3.5	3.6
8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3.1	3.1	3.3	3.5
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.3	1.3	1.5	1.5
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.2	3.2	3.6	3.6
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互	0-5	4.1	4.1	4.4	4.4

		动等技术保障措施。					
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	4.1	4.1	4.5	4.5
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.2	1.2	1.6	1.6
合计			0-80	59.7	59.3	68.1	67.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市金洁有限公司	杭州海涛环境工程有限公司	杭州凯易环境科技有限公司	杭州绿招物业管理公司	洁园环境建设有限公司	杭州富安人力资源有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	江苏时环发展有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	嘉兴圣境技术服务有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2.5	3.5	3.5	2.5	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.4	2.8	2.8	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.6	2.6	2.8	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.4	4	4.5	4
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	4	4.5	4
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	5	4.5	4.5	5	5	4.5	5	5.5	5
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	4	4.5	4
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	4	4.5	4
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	5	4.5	4.5	5	5	4.5	5	5.5	5
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.4	2.8	2.6	2.6	2.6	2.8	2.6	2.8	2.8	2.6
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.2	1.8	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.8	1.6
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.2	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.8	1.8	1.6
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.5	3.5	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3

8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.5	3.5	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.5	1.8	1.8	1.5	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.6
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3	3.5	3.5	3	3.5	3.5	3	3	3.5	3
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
合计			0-80	54.5	68.8	64.4	61.2	67	67.9	63.5	67	72	64.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海盐鸿瑞 物业有限 公司	嘉兴昊海 建设工程 有限公司	浙江裕峰 环境服务 股份有限 公司	丽城环境 管理有限 公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2.5	2.5	3	3.5
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	0	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.2	1.5	1.8	1.8
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.4	2.6	2.8	2.8
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.4	2.4	2.8	2.8
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3.5	3	4.5	4
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3.5	3	4.5	4
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	4	5.5	4
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	4	4	5.5	4
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.4	2.4	2.6	2.8
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.2	1.2	1.6	1.8
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.2	1.2	1.6	1.8
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.5	2.5	3	3.5
8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.5	2.5	3	3.5
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.2	1.2	1.8	1.8
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.5	2.5	3.5	3.5
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互	0-5	3.5	3.5	4.5	4.5

		动等技术保障措施。						
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.5	
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.6	1.6	1.8	1.8	
合计			0-80	53.4	52.9	70.1	67.2	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市金洁有限公司	杭州海涛环境工程有限公司	杭州易凯环境科技有限公司	杭州招绿物业管理有限公司	洁园环境建设有限公司	杭州富安人力资源有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	江苏时环发展有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	嘉兴圣境技术服务股份有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	1	3.5	3.5	1	3.5	2	3.5	3.5	3.5	1
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	1.5	2.5	2.5	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2	2	2.5	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	2	3	2.5	2.5	3	3	2.5	3	4	3
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	2	3	2.5	2.5	3	3	2.5	3	4	3
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	4	5	4
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	2	3	2.5	2.5	3	3	2.5	3	4	3
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	2	3	2.5	2.5	3	3	2.5	3	4	3
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	4	5	4
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2	3	2.5	2.5	3	3	3	3	3	2.5

8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2	3	2.5	2.5	3	3	3	3	3	2.5
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.5
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.5	3.8	3.5
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-5	1	4	4	4	4	4	3	3	4	3
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	1	4	4	4	4	4	3	3	4	3
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.5
合计			0-80	38.1	59.6	56.1	52.6	59.1	58.6	54.2	57.2	66.1	52.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海盐鸿瑞 物业有限 公司	嘉兴昊海 建设工程 有限公司	浙江裕峰 环境服务 股份有限 公司	丽城环境 管理有限 公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2	1	2	3.5
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	0	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.8	1	1.8	1.8
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	1.5	2	2.5	2.5
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2	1.5	2.5	2.5
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	2	2	4	3
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	2	2	4	3
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.5	3	5	4
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	2	2	4	3
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	2.5	2	4	3
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3	3	5	4
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2	1	2	2
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1	1	1.8	1.8
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1	1	1.8	1.8
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2	2	3	3
8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2	2	3	3
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1	1	1.8	1.8
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2	2	3.8	3.8
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互	0-5	2	2	4	4

		动等技术保障措施。					
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	2	2	4	4
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1	1.8	1.8	1.8
合计			0-80	39.1	36.1	64.6	60.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市金洁有限公司	杭州海涛环境工程有限公司	杭州易凯环境科技有限公司	杭州招绿物业管理有限公司	洁园环境建设有限公司	杭州富安人力资源有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	江苏时环发展有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	嘉兴圣境技术服务股份有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2.8	3.6	3.6	2.8	3.6	3.2	3.6	3.6	3.6	3.2
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.1	2.7	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.4	2.4	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	4	4.5	4
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	4	4.5	4
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.6	4.8	4.2	4.2	4.8	4.8	4.2	4.8	5.4	4.8
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.4	4	4.5	4
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	4	3.5	3.5	4	4	3.5	3.9	4.5	4
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.6	4.8	4.2	4.2	4.8	4.8	4.2	4.8	5.4	4.8
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.1	2.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.4	2.7	2.7	2.4
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.4	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.8	1.6
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.4	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.6
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.8	3.6	3.2	3.2	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2

8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.8	3.6	3.2	3.2	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.6	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.6	1.6	1.8	1.6
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.2	3.6	3.6	3.2	3.6	3.6	3.2	3.2	3.6	3.2
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.6	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.6	1.6	1.8	1.6
合计			0-80	54.6	68.7	64.3	61.1	66.9	68	63.2	66.9	72.2	64.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：海盐县武原街道农村“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A020号）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海盐鸿瑞 物业公司	嘉兴昊海 建设工程有限公司	浙江裕峰 环境服务 股份有限公司	丽城环境 管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书及获得的荣誉、信誉等情况进行打分。	0-4	2.8	2.8	3.2	3.6
2	商务资信	同类项目业绩（客观分）：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	0	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-1	0.9	0.9	0.9	0.9
3.2	商务资信	根据投标人针对项目设定的各项内部管理制度和规章制度、台账设置、考核办法等体系的完备性、合理性酌情评分。	0-2	1.5	1.5	1.8	1.8
4	技术	现场专职管理员：根据投入本项目的现场专职管理员的基本情况、专业素质、资格证书、学历、职称证书、工作经验等情况打分。（提供社保证明等材料）	0-3	2.1	2.4	2.7	2.7
5	技术	设备配备：情况根据投入本项目的设备配备情况打分。（提供相关证明材料，如自有的提供购置发票，租赁的提供租赁合同。）	0-3	2.1	2.1	2.7	2.7
6.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	0-5	3	3	4.5	4
6.2	技术	项目总体目标、方法措施保洁区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况。	0-5	3	3	4.5	4
6.3	技术	根据道路、绿化、建筑垃圾等公共区域的日常保洁等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.6	3.6	5.4	4.8
6.4	技术	根据垃圾收集、称重、垃圾桶清洗等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	3	4.5	4
6.5	技术	根据清理“牛皮癣”（乱涂写）等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-5	3	3	4.5	4
6.6	技术	根据农村人居环境整治等工作方案的完整性、合理性、及时性及具体可操作性等情况进行打分。	0-6	3.6	3.6	5.4	4.8
7.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.1	2.1	2.4	2.4
7.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具等的控制。	0-2	1.3	1.2	1.5	1.8
7.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.3	1.2	1.5	1.8
8.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.8	2.8	3.2	3.6
8.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.5	2.8	3.2	3.6
9	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的无缝对接方案完善程度进行打分。	0-2	1.4	1.4	1.8	1.8
10	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.8	2.8	3.6	3.6
11	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互	0-5	3.5	3.5	4.5	4.5

		动等技术保障措施。						
12	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.5	
13	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.4	1.4	1.8	1.8	
合计			0-80	51.2	51.6	70.1	68.7	

专家（签名）：