

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年杭州市西湖区商务局招引项目商业类尽调服务采购项目（ZJ-2580233-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维信息技术有限公司	智谱投研（上海）咨询有限公司	浙江元鼎会计师事务所	杭州新创科技发展有限公司	杭州德创服务有限公司	北京汉鼎科创咨询有限公司	杭州企商邦信息技术有限公司	上海领骐咨询有限公司	浙江金联产融服务有限公司
1	商务	类似业绩（0-1分）： 供应商自2022年1月1日以来（以签订的合同为准）承担过招商引资项目的商业类尽调服务或承担过招商引资项目包括商业类尽调服务的完整项目尽调服务的，每个得0.2分，最高得1分。 （须提供尽调服务合同扫描件或完整项目尽调报告扫描件，未提供不得分）	0-1	0.2	0.6	0.0	1.0	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目理解与分析（0-5分）： 供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的背景、目标、工作内容有深刻的理解，现状分析准确且切合实际的得5分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解较为全面，现状分析较为准确的得4分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解基本全面，现状分析基本准确的得3分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解基本到位，现状分析不够准确的得2分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解不够全面，现状分析严重脱离实际，与采购人实际需求不符的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
3.1	技术	供应商针对本项目提供的项目实施整体大纲全面、完善，能够保障项目实施的得5分；项目实施整体大纲较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；项目实施整体大纲基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；项目实施整体大纲不够全面，项目实施存在难度的得2分；项目实施整体大纲存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
3.2	技术	供应商针对本项目提供的企业调查工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.3	技术	供应商针对本项目提供的市场调研工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.4	技术	供应商针对本项目提供的技术分析工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.5	技术	供应商针对本项目提供的风险评估工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.6	技术	供应商针对本项目提供的招引建议方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.7	技术	供应商针对本项目提供的项目统筹方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
3.8	技术	供应商针对本项目提供的项目进度计划方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；进度计划方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；进度计划方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；进度计划方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；进度计划方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4.1	技术	供应商拟投入的项目负责人具有政府招商、政府产业基金投资相关工作经验2年及以上的得3分，1年（含）-2年（不含）的得1分，1年以下的不得分。 备注：提供相应工作经验履历和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	供应商拟投入项目组人员（含项目负责人）自2022年1月1日（以签订的合同为准）以来，每完成过1项招商引资项目的包含商业尽职调查服务的业绩得1分，最高得5分。 备注：提供相应业绩证明材料、项目组人员清单和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-5	1.0	3.0	0.0	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0
4.3	技术	供应商拟投入的项目组其他人员（除项目负责人外）具有4名5年（含）以上资产管理、投资管理、投资咨询等相关从业经验的得4分，每增加2人加1分；此项不超过8分。 备注：提供相应工作经验履历和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-8	4.0	5.0	0.0	8.0	0.0	6.0	4.0	0.0	8.0
4.4	技术	供应商拟投入的项目组人员团队架构合理、团队成员职责划分清晰明确的得3分；团队架构基本合理、团队成员职责划分相对清晰明确的得2分；团队架构基本能满足项目实施、团队成员职责划分基本清晰明确的得1分；其他的不得分。 备注：提供项目组人员团队架构和团队成员职责。	0-3	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0
5.1	技术	供应商针对本项目制定的项目实施管理制度全面、完善，能够保障项目实施的得4分；项目实施管理制度较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；项目实施管理制度基本全面，基本能够保障项目实施的得2分；项目实施管理制度不够全面，项目实施存在难度的得1分；其他不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	供应商针对本项目制定的档案管理制度全面、完善，能够保障项目实施的得3分；档案管理制度较为全面、完善，能够保障项目实施的得2分；档案管理制度基本全面，基本能够保障项目实施的得1分；档案管理制度不够全面，项目实施存在难度的得0.5分；其他不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	供应商针对本项目提供的质量保障措施全面、完善，能够保障项目实施的得4分；质量保障措施较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；质量保障措施基本全面，基本能够保障项目实施的得2分；质量保障措施不够全面，项目实施存在难度的得1分；其他不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	供应商针对本项目重点和难点的分析全面、完善，符合项目实际情况的得4分；重点和难点的分析较为全面、完善，符合项目实际情况的得3分；重点和难点的分析基本全面，基本符合项目实际情况的得2分；重点和难点的分析内容不够全面，与符合项目实际情况有偏离的得1分；其他不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	供应商针对本项目重点和难点的分析提供的解决措施全面、合理的得3分；解决措施基本全面、合理的得2分；解决措施不够合理、有明显缺陷的得1分；其他不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
8	技术	涉密内容管理方案（0-4分）： 根据供应商针对本项目提供的涉密管理方案全面、完善，能够保障项目实施的得4分；涉密管理方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；涉密管理方案基本全面的得2分；涉密管理方案不够全面的得1分；其他不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急处理方案（0-3分）： 供应商针对本项目实施过程中的应急处理方案和措施全面、完善，且极具可操作性的得3分；应急处理方案和措施较为全面，具有可操作性的得2分；应急处理方案和措施基本全面，具有一定可操作性的得1分；应急处理方案和措施略有缺陷的得0.5分；其他不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	57.2	53.6	46.0	60.0	40.8	59.6	65.0	59.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年杭州市西湖区商务局招引项目商业类尽调服务采购项目（ZJ-2580233-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维信息技术有限公司	智谱投研（上海）咨询有限公司	浙江元鼎会计师事务所有限公司	杭州新创科技发展有限公司	杭州德创服务有限公司	北京汉鼎信息科技有限公司	杭州企邦商务咨询有限公司	上海领骐咨询有限公司	浙江金联产融服务有限公司
1	商务	类似业绩（0-1分）： 供应商自2022年1月1日以来（以签订的合同为准）承担过招商引资项目的商业类尽调服务或承担过招商引资项目包括商业类尽调服务的完整项目尽调服务的，每个得0.2分，最高得1分。 （须提供尽调服务合同扫描件或完整项目尽调报告扫描件，未提供不得分）	0-1	0.2	0.6	0.0	1.0	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目理解与分析（0-5分）： 供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的背景、目标、工作内容有深刻的理解，现状分析准确且切合实际的得5分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解较为全面，现状分析较为准确的得4分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解基本全面，现状分析基本准确的得3分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解基本到位，现状分析不够准确的得2分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解不够全面，现状分析严重偏离实际，与采购人实际需求不符的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
3.1	技术	供应商针对本项目提供的项目实施整体大纲全面、完善，能够保障项目实施的得5分；项目实施整体大纲较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；项目实施整体大纲基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；项目实施整体大纲不够全面，项目实施存在难度的得2分；项目实施整体大纲存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	供应商针对本项目提供的企业调查工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
3.3	技术	供应商针对本项目提供的市场调研工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0
3.4	技术	供应商针对本项目提供的技术分析工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
3.5	技术	供应商针对本项目提供的风险评估工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0
3.6	技术	供应商针对本项目提供的招引建议方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.7	技术	供应商针对本项目提供的项目统筹方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
3.8	技术	供应商针对本项目提供的项目进度计划方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；进度计划方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；进度计划方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；进度计划方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；进度计划方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0	3.0
4.1	技术	供应商拟投入的项目负责人具有政府招商、政府产业基金投资相关工作经验2年及以上的得3分，1年（含）-2年（不含）的得1分，1年以下的不得分。 备注：提供相应工作经验履历和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	供应商拟投入项目组人员（含项目负责人）自2022年1月1日（以签订的合同为准）以来，每完成过1项招商引资项目的包含商业尽职调查服务的业绩得1分，最高得5分。 备注：提供相应业绩证明材料、项目组人员清单和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-5	1.0	3.0	0.0	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0
4.3	技术	供应商拟投入的项目组其他人员（除项目负责人外）具有4名5年（含）以上资产管理、投资管理、投资咨询等相关从业经验的得4分，每增加2人加1分；此项不超过8分。 备注：提供相应工作经验履历和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-8	4.0	5.0	0.0	8.0	0.0	6.0	4.0	0.0	8.0
4.4	技术	供应商拟投入的项目组人员团队架构合理、团队成员职责划分清晰明确的得3分；团队架构基本合理、团队成员职责划分相对清晰明确的得2分；团队架构基本能满足项目实施、团队成员职责划分基本清晰明确的得1分；其他的不得分。 备注：提供项目组人员团队架构和团队成员职责。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
5.1	技术	供应商针对本项目制定的项目实施管理制度全面、完善，能够保障项目实施的得4分；项目实施管理制度较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；项目实施管理制度基本全面，基本能够保障项目实施的得2分；项目实施管理制度不够全面，项目实施存在难度的得1分；其他不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0
5.2	技术	供应商针对本项目制定的档案管理制度全面、完善，能够保障项目实施的得3分；档案管理制度较为全面、完善，能够保障项目实施的得2分；档案管理制度基本全面，基本能够保障项目实施的得1分；档案管理制度不够全面，项目实施存在难度的得0.5分；其他不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	供应商针对本项目提供的质量保障措施全面、完善，能够保障项目实施的得4分；质量保障措施较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；质量保障措施基本全面，基本能够保障项目实施的得2分；质量保障措施不够全面，项目实施存在难度的得1分；其他不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
7.1	技术	供应商针对本项目重点和难点的分析全面、完善，符合项目实际情况的得4分；重点和难点的分析较为全面、完善，符合项目实际情况的得3分；重点和难点的分析基本全面，基本符合项目实际情况的得2分；重点和难点的分析内容不够全面，与符合项目实际情况有偏离的得1分；其他不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
7.2	技术	供应商针对本项目重点和难点的分析提供的解决措施全面、合理的得3分；解决措施基本全面、合理的得2分；解决措施不够合理、有明显缺陷的得1分；其他不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	涉密内容管理方案（0-4分）： 根据供应商针对本项目提供的涉密管理方案全面、完善，能够保障项目实施的得4分；涉密管理方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；涉密管理方案基本全面的得2分；涉密管理方案不够全面的得1分；其他不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急处理方案（0-3分）： 供应商针对本项目实施过程中的应急处理方案和措施全面、完善，且极具可操作性的得3分；应急处理方案和措施较为全面，具有可操作性的得2分；应急处理方案和措施基本全面，具有一定可操作性的得1分；应急处理方案和措施略有缺陷的得0.5分；其他不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-90	60.2	48.6	43.0	63.0	47.8	60.6	64.0	59.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年杭州市西湖区商务局招引项目商业类尽调服务采购项目（ZJ-2580233-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维信息技术有限公司	智谱投研（上海）咨询有限公司	浙江元鼎会计师事务所有限公司	杭州新创科技发展有限公司	杭州德创服务有限公司	北京汉鼎信息科技有限公司	杭州企邦信息咨询有限公司	上海领骐咨询有限公司	浙江金联产融服务有限公司
1	商务	类似业绩（0-1分）： 供应商自2022年1月1日以来（以签订的合同为准）承担过招商引资项目的商业类尽调服务或承担过招商引资项目包括商业类尽调服务的完整项目尽调服务的，每个得0.2分，最高得1分。 （须提供尽调服务合同扫描件或完整项目尽调报告扫描件，未提供不得分）	0-1	0.2	0.6	0.0	1.0	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0
2	技术	项目理解与分析（0-5分）： 供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的背景、目标、工作内容有深刻的理解，现状分析准确且切合实际的得5分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解较为全面，现状分析较为准确的得4分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解基本全面，现状分析基本准确的得3分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解基本到位，现状分析不够准确的得2分；供应商对招商引资项目商业尽调服务特点和本项目的理解不够全面，现状分析严重偏离实际，与采购人实际需求不符的得1分；其他不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
3.1	技术	供应商针对本项目提供的项目实施整体大纲全面、完善，能够保障项目实施的得5分；项目实施整体大纲较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；项目实施整体大纲基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；项目实施整体大纲不够全面，项目实施存在难度的得2分；项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
3.2	技术	供应商针对本项目提供的企业调查工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
3.3	技术	供应商针对本项目提供的市场调研工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
3.4	技术	供应商针对本项目提供的技术分析工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	5.0
3.5	技术	供应商针对本项目提供的风险评估工作方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；工作方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；工作方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；工作方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；工作方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0
3.6	技术	供应商针对本项目提供的招引建议方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.7	技术	供应商针对本项目提供的项目统筹方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
3.8	技术	供应商针对本项目提供的项目进度计划方案全面、完善，能够保障项目实施的得5分；进度计划方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得4分；进度计划方案基本全面，基本能够保障项目实施的得3分；进度计划方案不够全面，项目实施存在难度的得2分；进度计划方案存在明显缺陷，项目实施存在较大难度的得1分；其他不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0
4.1	技术	供应商拟投入的项目负责人具有政府招商、政府产业基金投资相关工作经验2年及以上的得3分，1年（含）-2年（不含）的得1分，1年以下的不得分。 备注：提供相应工作经验履历和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	供应商拟投入项目组人员（含项目负责人）自2022年1月1日（以签订的合同为准）以来，每完成过1项招商引资项目的包含商业尽职调查服务的业绩得1分，最高得5分。 备注：提供相应业绩证明材料、项目组人员清单和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-5	1.0	3.0	0.0	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0
4.3	技术	供应商拟投入的项目组其他人员（除项目负责人外）具有4名5年（含）以上资产管理、投资管理、投资咨询等相关从业经验的得4分，每增加2人加1分；此项不超过8分。 备注：提供相应工作经验履历和近3个月任意1个月在供应商缴纳的社保证明，否则不得分。	0-8	4.0	5.0	0.0	8.0	0.0	6.0	4.0	0.0	8.0
4.4	技术	供应商拟投入的项目组人员团队架构合理、团队成员职责划分清晰明确的得3分；团队架构基本合理、团队成员职责划分相对清晰明确的得2分；团队架构基本能满足项目实施、团队成员职责划分基本清晰明确的得1分；其他的不得分。 备注：提供项目组人员团队架构和团队成员职责。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0
5.1	技术	供应商针对本项目制定的项目实施管理制度全面、完善，能够保障项目实施的得4分；项目实施管理制度较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；项目实施管理制度基本全面，基本能够保障项目实施的得2分；项目实施管理制度不够全面，项目实施存在难度的得1分；其他不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	供应商针对本项目制定的档案管理制度全面、完善，能够保障项目实施的得3分；档案管理制度较为全面、完善，能够保障项目实施的得2分；档案管理制度基本全面，基本能够保障项目实施的得1分；档案管理制度不够全面，项目实施存在难度的得0.5分；其他不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
6	技术	供应商针对本项目提供的质量保障措施全面、完善，能够保障项目实施的得4分；质量保障措施较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；质量保障措施基本全面，基本能够保障项目实施的得2分；质量保障措施不够全面，项目实施存在难度的得1分；其他不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0
7.1	技术	供应商针对本项目重点和难点的分析全面、完善，符合项目实际情况的得4分；重点和难点的分析较为全面、完善，符合项目实际情况的得3分；重点和难点的分析基本全面，基本符合项目实际情况的得2分；重点和难点的分析内容不够全面，与符合项目实际情况有偏离的得1分；其他不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0
7.2	技术	供应商针对本项目重点和难点的分析提供的解决措施全面、合理的得3分；解决措施基本全面、合理的得2分；解决措施不够合理、有明显缺陷的得1分；其他不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
8	技术	涉密内容管理方案（0-4分）： 根据供应商针对本项目提供的涉密管理方案全面、完善，能够保障项目实施的得4分；涉密管理方案较为全面、完善，能够保障项目实施的得3分；涉密管理方案基本全面的得2分；涉密管理方案不够全面的得1分；其他不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急处理方案（0-3分）： 供应商针对本项目实施过程中的应急处理方案和措施全面、完善，且极具可操作性的得3分；应急处理方案和措施较为全面，具有可操作性的得2分；应急处理方案和措施基本全面，具有一定可操作性的得1分；应急处理方案和措施略有缺陷的得0.5分；其他不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	54.2	52.6	44.0	74.0	60.8	57.6	71.0	59.0	83.0

专家（签名）：