

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省农业科学院基础设施、安全及定制软件运维项目（ZJ-2442108）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富瑞数据管理有限公司	杭州世平信息科技有限公司	浙江御安信息技术有限公司
1	技术	针对运维服务清单中6项重点维保设备的供应商承诺证明材料情况进行评分，每缺少一项供应商承诺证明材料扣2分，扣完即止。	0-12	12.0	12.0	0.0
2	技术	针对安全服务内容中所涉平台工具功能要求满足情况进行综合性评分，针对20项核心功能项（标“★”项），需进行截图实质性响应，每缺少或不满足一项扣1.5分，扣完即止。	0-30	30.0	30.0	30.0
3	技术	基于省农科院现状制定本次项目详细维保运维服务方案，根据技术方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	4.0	4.0
4	技术	基于省农科院现状制定本次项目维保运维服务-售后服务方案，根据售后服务方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务-售后服务的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	4.0	4.0
5	技术	基于省农科院现状制定本次项目维保运维服务-培训方案，根据培训方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务-培训方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	3.0	4.0	3.0
6	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务实施方案，根据安全服务实施方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商所提供安全服务实施方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务-售后方案，根据安全服务-售后方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商所提供安全服务-售后方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	4.0	4.0
8	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务-培训方案，根据安全服务-培训方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商安全服务-培训方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	4.0	4.0
9	技术	项目经理能力：本次项目实施过程指定1名项目经理统筹项目的维保运维服务、安全服务和售后服务工作。项目经理需具备信息系统项目管理师（高级）资质并提供不少于三个月社保缴纳证明和人员资质证书（供应商需提供相关证书、证明材料等扫描件，并加盖供应商公章）。满足得4分，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
10	技术	项目组实施人员能力：拟组建的项目实施团队（项目经理除外）不少于5人（驻场运维服务人员至少1人，安全服务人员至少4人），其中驻场运维服务人员工作经验需保证在10年以上，项目实施团队人员必须是供应商的正式员工并提供不少于三个月社保缴纳证明和人员资质证书（供应商需提供相关证书、证明材料等扫描件并加盖供应商公章）。最高得10分，每缺少一名符合要求的人员扣2分，扣完为止。	0-10	0.0	10.0	10.0
11.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.2	商务	供应商具有ISO27001信息安全管理体系统认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.3	商务	供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.4	商务	供应商具有ISO2717云服务信息安全管理体系统认证证书(中文版)，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0	0.5	0.0
11.5	商务	供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0	0.5	0.5
11.6	商务	供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0	0.5	0.5

12	商务	经验及业绩： 具备相关大型维保及安全服务类项目经验，并提供相关合同证明材料，具备一个相关服务项目案例得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	67.5	84.0	70.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省农业科学院基础设施、安全及定制软件运维项目（ZJ-2442108）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富瑞数据管理有限公司	杭州世平信息科技有限公司	浙江御安信息技术有限公司
1	技术	针对运维服务清单中6项重点维保设备的供应商承诺证明材料情况进行评分，每缺少一项供应商承诺证明材料扣2分，扣完即止。	0-12	12.0	12.0	0.0
2	技术	针对安全服务内容中所涉平台工具功能要求满足情况进行综合性评分，针对20项核心功能项（标“★”项），需进行截图实质性响应，每缺少或不满足一项扣1.5分，扣完即止。	0-30	30.0	30.0	30.0
3	技术	基于省农科院现状制定本次项目详细维保运维服务方案，根据技术方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	5.0	4.0	4.0
4	技术	基于省农科院现状制定本次项目维保运维服务-售后服务方案，根据售后服务方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务-售后服务的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	4.0	4.0
5	技术	基于省农科院现状制定本次项目维保运维服务-培训方案，根据培训方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务-培训方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	4.0	4.0
6	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务实施方案，根据安全服务实施方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商所提供安全服务实施方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务-售后方案，根据安全服务-售后方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商所提供安全服务-售后方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	4.0	4.0
8	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务-培训方案，根据安全服务-培训方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商安全服务-培训方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	4.0	4.0
9	技术	项目经理能力：本次项目实施过程指定1名项目经理统筹项目的维保运维服务、安全服务和售后服务工作。项目经理需具备信息系统项目管理师（高级）资质并提供不少于三个月社保缴纳证明和人员资质证书（供应商需提供相关证书、证明材料等扫描件，并加盖供应商公章）。满足得4分，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
10	技术	项目组实施人员能力：拟组建的项目实施团队（项目经理除外）不少于5人（驻场运维服务人员至少1人，安全服务人员至少4人），其中驻场运维服务人员工作经验需保证在10年以上，项目实施团队人员必须是供应商的正式员工并提供不少于三个月社保缴纳证明和人员资质证书（供应商需提供相关证书、证明材料等扫描件并加盖供应商公章）。最高得10分，每缺少一名符合要求的人员扣2分，扣完为止。	0-10	0.0	10.0	10.0
11.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.2	商务	供应商具有ISO27001信息安全管理体系统认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.3	商务	供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.4	商务	供应商具有ISO2717云服务信息安全管理体系统认证证书(中文版)，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0	0.5	0.0
11.5	商务	供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0	0.5	0.5
11.6	商务	供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0	0.5	0.5

12	商务	经验及业绩： 具备相关大型维保及安全服务类项目经验，并提供相关合同证明材料，具备一个相关服务项目案例得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	69.5	84.0	71.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省农业科学院基础设施、安全及定制软件运维项目（ZJ-2442108）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富瑞数据管理有限公司	杭州世平信息科技有限公司	浙江御安信息技术有限公司
1	技术	针对运维服务清单中6项重点维保设备的供应商承诺证明材料情况进行评分，每缺少一项供应商承诺证明材料扣2分，扣完即止。	0-12	12.0	12.0	0.0
2	技术	针对安全服务内容中所涉平台工具功能要求满足情况进行综合性评分，针对20项核心功能项（标“★”项），需进行截图实质性响应，每缺少或不满足一项扣1.5分，扣完即止。	0-30	30.0	30.0	30.0
3	技术	基于省农科院现状制定本次项目详细维保运维服务方案，根据技术方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	5.0	3.0
4	技术	基于省农科院现状制定本次项目维保运维服务-售后服务方案，根据售后服务方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务-售后服务的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	4.0	3.0
5	技术	基于省农科院现状制定本次项目维保运维服务-培训方案，根据培训方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据维保运维服务-培训方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	2.0	4.0	3.0
6	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务实施方案，根据安全服务实施方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商所提供安全服务实施方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	4.0	2.0 未列出独立篇章说明
7	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务-售后方案，根据安全服务-售后方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商所提供安全服务-售后方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	4.0	3.0 未列出独立篇章说明
8	技术	针对省农科院本次服务项目需求中安全服务需与运维服务独立实施，安全服务工作须由专业安全服务团队实施，基于省农科院现状制定本次项目详细安全服务-培训方案，根据安全服务-培训方案与农科院现有情况贴合度及方案科学性合理性进行综合评分，专家评分小组在打分前根据供应商安全服务-培训方案的内容完整性、表述逻辑清晰性、设计合理性、可扩展性、设计深度及与省农科院现有实际情况方案贴合度等情况评分(分值：5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	3.0	3.0
9	技术	项目经理能力：本次项目实施过程指定1名项目经理统筹项目的维保运维服务、安全服务和售后服务工作。项目经理需具备信息系统项目管理师（高级）资质并提供不少于三个月社保缴纳证明和人员资质证书（供应商需提供相关证书、证明材料等扫描件，并加盖供应商公章）。满足得4分，否则不得分。	0-4	0.0 项目经理不具备高级资质	4.0	4.0
10	技术	项目组实施人员能力：拟组建的项目实施团队（项目经理除外）不少于5人（驻场运维服务人员至少1人，安全服务人员至少4人），其中驻场运维服务人员工作经验需保证在10年以上，项目实施团队人员必须是供应商的正式员工并提供不少于三个月社保缴纳证明和人员资质证书（供应商需提供相关证书、证明材料等扫描件并加盖供应商公章）。最高得10分，每缺少一名符合要求的人员扣2分，扣完为止。	0-10	0.0 驻场运维人员未提供10年以上工作经历。未提供4名安全服务人员信息	10.0	10.0
11.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.2	商务	供应商具有ISO27001信息安全管理体系统认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.3	商务	供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.5	0.5	0.5
11.4	商务	供应商具有ISO2717云服务信息安全管理体系统认证证书(中文版)，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0 无该证书	0.5	0.0

11.5	商务	供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0 无该证书	0.5	0.5
11.6	商务	供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，满足得0.5分；否则不得分。	0-0.5	0.0 无该证书	0.5	0.5
12	商务	经验及业绩： 具备相关大型维保及安全服务类项目经验，并提供相关合同证明材料，具备一个相关服务项目案例得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	61.5	84.0	64.5

专家（签名）：