

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修保养工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江晟建设有限公司	浙江东坤建设有限公司	台州新趋势能源有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	台州市鑫能建设有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	7.0	7.5	7.0	8.0	5.0	4.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	5.0	5.0	6.5	7.0	4.0	4.0
8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	7.0	7.5	7.0	7.5	5.0	5.0

9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	5.0	5.0	6.5	6.0	5.0	5.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	5.0	5.5	7.0	6.5	4.0	5.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	5.0	6.0	5.0	7.0	5.0	5.0
合计			0-70	54.0	56.5	58.0	62.0	48.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京希达科技有限公司	宏信建设有限公司	浙江宣星建设有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	台州市华广建设有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	7.0	7.5	5.0	8.0	7.0	6.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	5.0	7.0	4.0	7.0	5.0	6.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	7.0	6.0	5.0	8.0	6.0	5.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.5	6.0	5.0	6.0	6.0	4.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	5.0	6.5	4.0	6.0	4.0	5.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	5.0	6.5	5.0	7.0	5.0	5.0
合计			0-70	55.5	59.5	48.0	62.0	48.5	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉程建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。 （包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	5.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	4.0
8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	4.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	4.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	4.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	3.0

合计	0-70	44.0
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉晟建设有限公司	浙江东坤建设有限公司	台州新趋势能源有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	台州市鑫能建设有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	6.0	5.5	6.0	6.5	6.0	6.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	6.0	6.0	6.0	7.5	6.0	7.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.5	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	7.0	6.5	6.0	7.0	6.0	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.5	6.0	6.0	7.0	6.0	6.5
合计			0-70	58.0	56.0	55.0	63.0	56.0	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京希达科技有限公司	宏信建设有限公司	浙江宣星建设有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	台州市华广建设有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	7.0	6.5	6.0	7.0	5.0	6.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	6.5	6.5	7.0	7.5	5.5	6.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.0	6.0	6.5	7.0	5.0	6.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0	6.0	6.5	7.0	5.5	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.5	5.5	6.5
合计			0-70	57.5	57.0	58.0	61.5	48.0	56.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉程建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
4	技术	项目技术负责人： (1) 具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 (2) 具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 (须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分)	0-6	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。 (包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位)。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	7.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	6.5
8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	6.5
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.5

合计	0-70	58.5
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉晟建设有限公司	浙江东坤建设有限公司	台州新趋势能源有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	台州市鑫能建设有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	8.0	7.5	7.0	8.0	7.0	7.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	7.0	6.5	6.0	7.0	6.0	6.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	8.0	7.5	7.0	8.0	7.0	7.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	7.0	6.5	6.0	7.0	6.0	6.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	7.0	6.5	6.0	7.0	6.0	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	7.0	7.0	6.0	7.0	6.0	6.0
合计			0-70	64.0	61.5	57.0	64.0	58.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京希达科技有限公司	宏信建设有限公司	浙江宣星建设有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	台州市华广建设有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	7.0	7.5	7.5	8.0	6.5	7.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	6.0	6.5	6.5	7.0	6.0	6.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	7.0	7.5	7.5	8.0	6.5	7.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.0	6.5	6.5	7.0	6.0	6.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0	6.5	6.5	7.0	6.0	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0	6.5	6.5	7.0	6.0	6.0
合计			0-70	58.0	61.0	61.0	64.0	52.5	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉程建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。 （包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	7.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	6.0
8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	7.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0

合计	0-70	58.0
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉晟建设有限公司	浙江东坤建设有限公司	台州新趋势能源有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	台州市鑫能建设有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	8.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	7.0	6.5	6.0	6.0	7.0	7.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	8.0	7.5	7.0	7.5	7.5	7.5
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	7.0	6.0	6.0	6.5	7.0	7.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	7.0	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	7.0	6.5	6.5	7.0	6.5	7.0
合计			0-70	64.0	60.0	58.0	60.5	62.5	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京希达科技有限公司	宏信建设有限公司	浙江宣星建设有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	台州市华广建设有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	7.0	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	6.5	6.5	6.0	6.5	6.0	6.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.5	6.5	6.5	7.0	6.5	6.5
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.5	6.0	6.0	6.5	6.5	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	6.5
合计			0-70	59.5	60.0	58.5	60.5	55.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉程建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。 （包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	6.5
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	6.0
8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	7.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	6.5
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	6.5

合计	0-70	58.5
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉晟建设有限公司	浙江东坤建设有限公司	台州新趋势能源有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	台州市鑫能建设有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	8.0	6.5	6.8	5.0	7.8	7.2
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	7.0	6.0	6.5	5.0	7.2	7.3

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	7.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	7.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0
合计			0-70	63.0	56.5	56.3	52.0	63.0	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京希达科技有限公司	宏信建设有限公司	浙江宣星建设有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	台州市华广建设有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	项目技术负责人： （1）具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 （2）具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	6.5	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0

8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	6.0	7.0	7.0	6.5	6.0	6.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	5.0	6.0	6.0	5.0	5.5	6.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	4.0	6.0	6.0	4.0	5.0	5.0
合计			0-70	53.5	57.0	57.0	53.0	51.5	55.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州湾新区中央创新区市政设施年度维修养护工程（2024年-2026年）（ZJXCX-2024-HYG013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉程建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。提供相关证书扫描件及官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。	0-3	3.0
2	商务	自2021年1月1日(以施工合同签订时间或中标通知书时间为准)以来，供应商承担过市政工程施工业绩的，每个得1.5分，最高得3分。 注：业绩证明材料：施工合同或者中标通知书（提供业绩证明材料扫描件，未提供者不得分）	0-3	3.0
3	技术	项目负责人： 具有市政工程一级建造师注册证，得4分。 具有市政工程二级建造师注册证，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
4	技术	项目技术负责人： (1) 具有市政工程二级及以上建造师注册证，得2分。 (2) 具有市政中级及以上工程师证书，得2分。 须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月投标人为其缴纳的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-4	4.0
5	技术	拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）3个： 分别具有施工员，安全员，质检员相应证书，每个得2分，本项最高得6分。 （须提供上述人员相应的证书扫描件（或复印件）和截止投标时间近三个月内供应商处的社保缴纳证明材料，未提供者不得分）	0-6	6.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的施工方案的科学性、严密性、合理性，由专家进行打分。 （包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1、针对本项目招标需求施工方案科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得7.1-9分； 2、针对本项目招标需求施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.1-7分； 3、针对本项目招标需求施工方案有一定缺陷且不合理的得3-4分	0-9	5.0
7	技术	根据供应商提供的针对本项目的技术措施重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等，由专家进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得6.1-8分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得3.1-6分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得2-3分。	0-8	5.0
8	技术	根据供应商提供的针对本项目施工进度整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得7.1-9分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得4.1-7分； 3、进度控制节点把握一般的得3-4分。	0-9	4.0
9	技术	根据供应商提供的针对本项目施工质量整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确，由专家进行打分。 1、进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得6.1-8分； 2、进度控制节点把握不够详细准确的，得3.1-6分； 3、进度控制节点把握一般的得2-3分。	0-8	3.0
10	技术	根据供应商提供的针对本项目的应急预案，由专家进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	3.0
11	技术	根据供应商提供的针对本项目的质保期内的维修响应方案，由专家进行打分。 1、质保期内的维修响应方案可操作性强、全面的得6.1-8分； 2、质保期内的维修响应方案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3、质保期内的维修响应方案可操作性差，不全面的得2-3分。	0-8	4.0

合计	0-70	44.0
----	------	------

专家（签名）：