

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新建有限公司	绍兴成航建设有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江弘厦建设工程有限公司	浙江鲲鹏环境建设有限公司	诸暨市赵家市政园林工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	5.5	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	5.5	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	0.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-30	22.0	27.0	21.0	27.0	25.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州日晟建设工程有限公司	浙江良辰建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江凯业市政园林建设有限公司	浙江舜业建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-30	27.0	20.5	21.0	27.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新景建设有限公司	绍兴航建设有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江弘厦建设工程有限公司	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	诸暨市赵家市政园林工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	4.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	4.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	4.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	0.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-30	20.0	27.0	18.0	26.0	25.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州日晟建设工程有限公司	浙江良辰建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江凯业市政园林建设有限公司	浙江舜业建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	4.0	5.0	6.0	5.0	4.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	4.0	5.0	6.0	4.0	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	4.0	5.0	6.0	5.0	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-30	24.0	21.0	24.0	26.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：凤则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新景建设有限公司	绍兴成航建设有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江弘厦建设工程有限公司	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	诸暨市赵家市政园林工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	0.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-30	21.0	27.0	22.0	27.0	25.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州日晟建设工程有限公司	浙江良辰建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江凯业市政园林建设有限公司	浙江舜业建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	6.0	4.0	6.0	5.0	5.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-30	28.0	19.0	22.0	27.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：凤则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新景建设有限公司	绍兴航建设有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江弘厦建设工程有限公司	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	诸暨市赵家市政园林工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	5.7	5.6	4.5	5.0	5.1	5.6
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	5.3	5.6	4.1	5.7	5.2	5.7
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.8	5.7	4.8	5.8	5.3	5.6
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	0.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-30	22.8	28.9	22.4	28.5	25.6	28.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州日晟建设工程有限公司	浙江良辰建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江凯业市政园林建设有限公司	浙江舜业建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	5.7	5.1	5.6	5.0	5.2
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	5.8	5.2	5.7	5.4	5.3
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.7	4.8	5.8	5.1	5.4
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-30	29.2	21.1	23.1	27.5	27.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新景建设有限公司	绍兴成航建设有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江弘厦建设工程有限公司	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	诸暨市赵家市政园林工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	4.2	5.0	3.0	4.5	4.0	5.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	4.5	5.0	3.0	4.5	4.5	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	4.5	4.5	3.0	4.0	4.5	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	0.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-30	19.2	26.5	18.0	25.0	23.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：风则江校区教学楼卫生间改造工程（[2023]7525号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州日晟建设工程有限公司	浙江良辰建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江凯业市政园林建设有限公司	浙江舜业建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得6-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-6	5.0	4.0	5.5	5.0	5.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得6-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	3.5	5.0	4.5	5.5
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得6-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-6	5.0	4.0	5.5	4.8	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0
5	技术	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得2分，本项最高6分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-30	27.0	17.5	22.0	26.3	27.5

专家（签名）：