

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亮环境科技有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江舒美环境工程有限公司	咏环境科技有限公司	袁环境工程有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江康顺道路保洁有限公司	温州清城保洁有限公司	浙江好帮手环境科技有限公司	温州市河业理有限公司	温州黄物管有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2	2.5	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最得多1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最得多0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最得多10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最得多5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最得多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最得多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最得多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20	20	20

5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4	4	4	6	1	6	4	4	6	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4	4	4	4	4	4	4	6	6	2
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	1	1	2	2	1	2	1	2	3	1
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1

6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2
7.1	技术	(1) 清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
7.2	技术	(2) 安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3	5	3	3	3	5	3	3	5	3
7.3	技术	3) 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3

9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	1	1	5	3	1	3	1	3	3	3
合计			0-80.0	56.25	58	63.5	63.5	54.5	68	50	63	71	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中邦道路保洁有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.5
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	6
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	6

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	5
7.3	技术	3)在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	5
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	5
合计			0-80.0	71.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亮环境科技有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江舒环境工程有限公司	咏环境科技有限公司	袁始鸟境工程有限公司	浙江始祖鸟境工程有限公司	浙江康道路保洁有限公司	温州清保有限公司	浙江好帮手环境科技有限公司	温州市黄物管有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

4	商务 资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4	4	4	6	1	4	4	4	4	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格式描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2	2	2	3	2	1	2	2	2	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.3	技术	3) 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	1	1	5	5	1	1	1	1	5	3
合计			0-80.0	59.75	60	62.5	67	56.5	57	56	60	64	62

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中邦道路保洁有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.5
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3
7.3	技术	3)在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	3
合计			0-80.0	61.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亮环境科技有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江舒环境工程有限公司	咏环境科技有限公司	袁始祖环境工程有限公司	浙江祖环境工程有限公司	江康道路保洁有限公司	温州清有公司	浙江好帮手环境科技有限公司	温州市黄物管有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标 / 成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

4	商务 资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4	1	4	6	1	6	4	4	6	6
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格式描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4	4	4	4	2	4	2	4	4	6
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	1	3	3	2	2	2	2	2	3

6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	1	3	2	2	3	2	2	2	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	5
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	1	3	2	1	3	2	3	2	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.3	技术	3) 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3	3	3	3	1	3	1	3	1	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	1	1	5	5	1	1	1	3	5	3
合计			0-80.0	59.25	50	68	67	52	64	50	64	64	69

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中邦道路保洁有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最得多1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最得多0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.5
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最得多10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最得多5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最得多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最得多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最得多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	2

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	1
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	1
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3
7.3	技术	3)在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	5
合计			0-80.0	59

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亮环境科技有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江舒环境工程有限公司	咏环境科技有限公司	袁始祖环境工程有限公司	浙江祖环境工程有限公司	江康道路保洁有限公司	温州清保有限公司	浙江好帮手环境科技有限公司	温州市黄物管有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

4	商务 资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4	4	6	6	1	4	1	6	4	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格式描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4	6	6	6	4	4	4	4	4	6
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3

6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	2	3	1	2	2	1	2	3
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3	3	5	5	3	3	3	3	3	5
7.3	技术	3) 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	1	1	5	5	1	1	1	5	3	3
合计			0-80.0	59.25	62	72	78	55	60	53	65	62	74

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中邦道路保洁有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.5
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	6
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	6

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	3
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	5
7.3	技术	3)在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	1
合计			0-80.0	66.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亮环境科技有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江舒环境工程有限公司	咏环境科技有限公司	袁始鸟境工程有限公司	浙江始祖鸟境工程有限公司	浙江康道路保洁有限公司	温州清有公司	浙江好帮手环境科技有限公司	温州市黄物管有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

4	商务 资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等] 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4	4	4	6	1	1	4	4	4	1
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格式描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	1	1	3	3	1	3	1	1	1	2

6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2
7.1	技术	(1) 清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1
7.2	技术	(2) 安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7.3	技术	3) 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	5	3	5	5	3	5	5	3	3	5
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	5	5	5	5	3	5	3	3	5	5
合计			0-80.0	66.25	62.5	69.5	71.5	58.5	66.5	58.5	63.5	62.5	62.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中邦道路保洁有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.5
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	6
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	3
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	3
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	5
7.3	技术	3)在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	5
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	5
合计			0-80.0	71

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亮环境科技有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江舒环境工程有限公司	咏环境科技有限公司	袁始鸟境工程有限公司	浙江始祖鸟境工程有限公司	浙江康道路保洁有限公司	温州清保有限公司	浙江好帮手环境科技有限公司	温州市黄物管有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标 / 成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

4	商务 资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	1	4	4	6	1	4	4	4	4	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格式描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4	4	4	6	2	4	4	2	4	4
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2

6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3
7.3	技术	3) 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3
合计			0-80.0	55.75	62	63	72	54	62	58	60	60	62

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中邦道路保洁有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.5
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	6
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	6

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	3
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	3
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	5
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	5
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3
7.3	技术	3)在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	3
合计			0-80.0	71.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亮环境科技有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江舒环境工程有限公司	咏环境科技有限公司	袁始祖环境工程有限公司	浙江祖环境工程有限公司	江康道路保洁有限公司	温州清有公司	浙江好帮手环境科技有限公司	温州市黄物管有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最得多1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最得多0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标 / 成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

4	商务 资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4	4	4	4	1	4	4	1	4	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格式描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4	6	4	6	2	4	4	2	2	4
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2

6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得 3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得 2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得 1分 ④未提供保洁方案的：得 0分	0-3	1	3	3	3	2	2	3	2	2	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得 5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得 3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得 1分 ④未提供保洁方案的：得 0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3	5	5	5	3	3	5	3	3	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得 5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得 3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得 1分 ④未提供保洁方案的：得 0分	0-5	3	5	5	5	3	3	5	3	3	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得 3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得 2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得 1分 ④未提供保洁方案的：得 0分	0-3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得 3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得 2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得 1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得 0分	0-3	1	3	3	3	2	2	3	2	1	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得 5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得 3分 ③安全生产制度基本可行：得 1分 ④未制订安全生产制度：得 0分	0-5	3	5	5	5	3	3	5	3	3	3
7.3	技术	3) 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得 1分 ；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	1	5	5	3	1	3	5	1	3	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	3	5	5	3	3	3	5	3	3	3
合计			0-80.0	57.25	78	76	74	55	62	72	55	59	62

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：龙湾区状元街道环卫一体化保洁项目（ZJYX-20220621001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中邦道路保洁有限公司
1	商务资信	供应商综合服务能力 供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2.1	商务资信	1、拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、生产负责人、技术质量负责人、安全负责人等人员，团队配置合理，得2.5分；团队配置基本合理的，得2分；团队配置欠缺的，得1分。 上述人员均需提供在本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2.5	2.5
2.2	商务资信	2、拟投入人员中具有大专及以上学历的，每人加0.5分，最多加2.5分； 学历证明需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不得分。	0-2.5	2.5
3	商务资信	业绩 1、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备市政道路（公路）保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.5分，最多得1.5分； 2、供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备公厕或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.25分，最多得0.5分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	1.5
4	商务资信	作业机具优化配置 1、供应商提供的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分，最多得10分； 2、供应商提供的小型多功能清扫车中为新能源的，每提供1辆得1分，最多得5分； 3、护栏清洗车，每提供一辆得2分，最多2分； 4、油污清洗车（满载最大总质量≥3吨，配置前高压喷杆和后置高压水枪、辅助清洗推车，配备高温加热及喷砂功能），每提供一辆得2分，最多2分； 5、清吸机器人，每提供一辆得1分，最多1分。 注：（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]） 注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）。 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-20	20
5	技术	针对状元街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施 根据供应商对状元街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-6分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得6分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得4分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-6	4
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得6分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得4分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分 ④未提供保洁方案的：得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。	0-6	4

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分 注：一、二级公厕要求专人定岗保洁，三级至五级公厕可专人巡回保洁。	0-5	3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾、等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3
6.6	技术	(6)小广告清理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 ④未提供保洁方案的：得0分	0-3	1
7.1	技术	(1)清扫保洁规范管理措施及保障（0-3分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障非常科学、合理、可行：得3分 ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行：得2分 ③清扫保洁规范管理措施及保障基本可行：得1分 ④未提供规范管理措施及保障的：得0分	0-3	2
7.2	技术	(2)安全生产（0-5分）。 ①安全生产制度非常规范、合理、可行：得5分 ②安全生产制度基本合理、可行：得3分 ③安全生产制度基本可行：得1分 ④未制订安全生产制度：得0分	0-5	3
7.3	技术	3)在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1

8	技术	针对状元街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-5分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得5分 ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得3分 ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分 ④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-5	3
9	技术	后勤服务保障 根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-5分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得5分。 ②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得1分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-5	3
合计			0-80.0	60.5

专家（签名）：