
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  台州市水美乡镇试点规划方案编制（浙广咨【2021】（采）080号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国联合
工程有限
公司

中国电建
集团华东
勘测设计
研究院有
限公司

华汇工程
设计集团
股份有限
公司

1 商务
资信

资质：
1.具有水利行业设计甲级资质（包括综合资质）的，得5分；具有水利行
业设计乙级及以下资质的，得2分。
2.具有城乡规划编制资质，乙级及以上的，得5分，乙级以下的得2分。

0-10 10 10 5

2 商务
资信

项目组人员：
1.具有城乡规划类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得2分。
2.具有水利类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得4分。
3.具有注册城乡规划师证书的，一个得2分。最高得4分。

0-10 6 10 6

3 商务
资信

业绩：
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有国土空间规划编制业绩
的，每个合同得2分，最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有城乡规划编制业绩的，
每个合同得2分。最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有水利类规划编制业绩
的，每个合同得2分。最高得2分。

0-10 0 10 8

4.1 技术

1.对项目背景的理解：
①对项目背景有深刻认识，理解透切，充分满足项目要求的，得5-4分；
②对项目背景有一定认识，理解基本可行，基本满足项目要求的，得
3.9-1分；
③对项目背景认识缺乏，理解粗浅，不能满足项目要求的，得0.9-0分；
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.5 4.2 3.5

4.2 技术

2.对现状的了解：
①项目背景特征了解全面、且重点特征阐述深入、透切的，得5-4分。
②特征了解有缺陷、但重点特征了解透切、阐述详细的，得3.9-2分；
③特征基本了解、重点特征阐述不明显的，得1.9-1分；
④特征了解初浅、或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.4 4.4 3.8

4.3 技术

3.与上位规划衔接：
①衔接紧密、具体的，得5-4分；
②衔接紧密，但存在部分不足的，得3.9-1分；
③衔接存在错误，或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3 4.2 3.7

4.4 技术

4.发展定位及策略：
①定位清晰，策略理念超前，有台州特色，亮点、特点明显的，得5-4
分。
②定位清晰，策略理念明确，有特点、但未有鲜明的台州特色的，得
3.9-1分。
③定位、策略理念明确，但没有亮点、特点，得0.9-0分。
④定位、策略理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 3.5 4.5 4.2

4.5 技术

5.规划结构、总体设计及详细的分区设计：
①结构清晰，规划超前，分区合理，内容详细的，得5-4分。
②结构清晰，规划明确，分区合理，但内容详细的不够具体、详细的，
得3.9-2分。
③结构清晰，规划明确，但总体设计与分区设不准确的，得1.9-0分
④规划理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 4.6 4.1 3.8

4.6 技术

6.相关专项设计和行动计划设计：
①专项设计全面、具体，行动计划设计有力、切实的，得5-4分。
②专项设计不够全面、具体，但行动计划设计较切实的，得3.9-2分。
③专项设计较全面、具体，但行动计划设计不够有力、切实的，得1.9-1
分。
④专项设计和行动计划设计存在较大偏差，或未有阐述的，得0.9-0分。

0-5 4.2 4.5 2.5
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4.7 技术

7.具体实施计划：
①实施计划合理、切实，可行性、操作性较强的，得5-4分。
②专项设计不够完善，存在局部暇疵的，得3.9-2分。
③专项设计有缺陷，有明显暇疵的，得1.9-0分。
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.5 4.5 1.8

5 商务
资信

水美乡镇评价细则及说明大纲：
1.条理清晰、内容全面、评价具体，且切合实际，操作性、可行性、示
范性较强的，得10-7分。
2.内容尚全面，但条理不清，没有细化、量化，操作性不够的，得6.9-3
分。
3.内容有遗漏，评价不具体，说明不清晰，采纳程度较少的，得2.9-0
分。
4.内容空洞，说明含糊，或未有阐述的，不得分。

0-10 8 8.5 5.5

6 商务
资信

服务承诺：
1.项目实施过程中及项目完成后，提供服务有实质性内容，对本项目的
推动有促进作用，且承诺切实、优秀的，得5-4分。
2.有额外服务承诺，但对本项目或招标人带来实质性作用较少的，得
3.9-2分
3.有服务承诺，但只是常规份内服务的，得1.9-0分。
4.未有服务承诺阐述的，不得分。

0-5 3.2 4.2 3.8

合计 0-80 52.9 73.1 51.6

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  台州市水美乡镇试点规划方案编制（浙广咨【2021】（采）080号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国联合
工程有限
公司

中国电建
集团华东
勘测设计
研究院有
限公司

华汇工程
设计集团
股份有限
公司

1 商务
资信

资质：
1.具有水利行业设计甲级资质（包括综合资质）的，得5分；具有水利行
业设计乙级及以下资质的，得2分。
2.具有城乡规划编制资质，乙级及以上的，得5分，乙级以下的得2分。

0-10 10 10 5

2 商务
资信

项目组人员：
1.具有城乡规划类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得2分。
2.具有水利类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得4分。
3.具有注册城乡规划师证书的，一个得2分。最高得4分。

0-10 6 10 6

3 商务
资信

业绩：
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有国土空间规划编制业绩
的，每个合同得2分，最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有城乡规划编制业绩的，
每个合同得2分。最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有水利类规划编制业绩
的，每个合同得2分。最高得2分。

0-10 0 10 8

4.1 技术

1.对项目背景的理解：
①对项目背景有深刻认识，理解透切，充分满足项目要求的，得5-4分；
②对项目背景有一定认识，理解基本可行，基本满足项目要求的，得
3.9-1分；
③对项目背景认识缺乏，理解粗浅，不能满足项目要求的，得0.9-0分；
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.9 4 3.8

4.2 技术

2.对现状的了解：
①项目背景特征了解全面、且重点特征阐述深入、透切的，得5-4分。
②特征了解有缺陷、但重点特征了解透切、阐述详细的，得3.9-2分；
③特征基本了解、重点特征阐述不明显的，得1.9-1分；
④特征了解初浅、或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.9 4.2 3.9

4.3 技术

3.与上位规划衔接：
①衔接紧密、具体的，得5-4分；
②衔接紧密，但存在部分不足的，得3.9-1分；
③衔接存在错误，或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.7 4.2 3.9

4.4 技术

4.发展定位及策略：
①定位清晰，策略理念超前，有台州特色，亮点、特点明显的，得5-4
分。
②定位清晰，策略理念明确，有特点、但未有鲜明的台州特色的，得
3.9-1分。
③定位、策略理念明确，但没有亮点、特点，得0.9-0分。
④定位、策略理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 3.9 4.2 4

4.5 技术

5.规划结构、总体设计及详细的分区设计：
①结构清晰，规划超前，分区合理，内容详细的，得5-4分。
②结构清晰，规划明确，分区合理，但内容详细的不够具体、详细的，
得3.9-2分。
③结构清晰，规划明确，但总体设计与分区设不准确的，得1.9-0分
④规划理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 4.5 4 3.9

4.6 技术

6.相关专项设计和行动计划设计：
①专项设计全面、具体，行动计划设计有力、切实的，得5-4分。
②专项设计不够全面、具体，但行动计划设计较切实的，得3.9-2分。
③专项设计较全面、具体，但行动计划设计不够有力、切实的，得1.9-1
分。
④专项设计和行动计划设计存在较大偏差，或未有阐述的，得0.9-0分。

0-5 4 4.5 2.5
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4.7 技术

7.具体实施计划：
①实施计划合理、切实，可行性、操作性较强的，得5-4分。
②专项设计不够完善，存在局部暇疵的，得3.9-2分。
③专项设计有缺陷，有明显暇疵的，得1.9-0分。
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.9 4 1.9

5 商务
资信

水美乡镇评价细则及说明大纲：
1.条理清晰、内容全面、评价具体，且切合实际，操作性、可行性、示
范性较强的，得10-7分。
2.内容尚全面，但条理不清，没有细化、量化，操作性不够的，得6.9-3
分。
3.内容有遗漏，评价不具体，说明不清晰，采纳程度较少的，得2.9-0
分。
4.内容空洞，说明含糊，或未有阐述的，不得分。

0-10 7 8 6.8

6 商务
资信

服务承诺：
1.项目实施过程中及项目完成后，提供服务有实质性内容，对本项目的
推动有促进作用，且承诺切实、优秀的，得5-4分。
2.有额外服务承诺，但对本项目或招标人带来实质性作用较少的，得
3.9-2分
3.有服务承诺，但只是常规份内服务的，得1.9-0分。
4.未有服务承诺阐述的，不得分。

0-5 3.8 4 3.9

合计 0-80 54.6 71.1 53.6

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  台州市水美乡镇试点规划方案编制（浙广咨【2021】（采）080号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国联合
工程有限
公司

中国电建
集团华东
勘测设计
研究院有
限公司

华汇工程
设计集团
股份有限
公司

1 商务
资信

资质：
1.具有水利行业设计甲级资质（包括综合资质）的，得5分；具有水利行
业设计乙级及以下资质的，得2分。
2.具有城乡规划编制资质，乙级及以上的，得5分，乙级以下的得2分。

0-10 10 10 5

2 商务
资信

项目组人员：
1.具有城乡规划类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得2分。
2.具有水利类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得4分。
3.具有注册城乡规划师证书的，一个得2分。最高得4分。

0-10 6 10 6

3 商务
资信

业绩：
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有国土空间规划编制业绩
的，每个合同得2分，最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有城乡规划编制业绩的，
每个合同得2分。最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有水利类规划编制业绩
的，每个合同得2分。最高得2分。

0-10 0 10 8

4.1 技术

1.对项目背景的理解：
①对项目背景有深刻认识，理解透切，充分满足项目要求的，得5-4分；
②对项目背景有一定认识，理解基本可行，基本满足项目要求的，得
3.9-1分；
③对项目背景认识缺乏，理解粗浅，不能满足项目要求的，得0.9-0分；
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.5 4 3.5

4.2 技术

2.对现状的了解：
①项目背景特征了解全面、且重点特征阐述深入、透切的，得5-4分。
②特征了解有缺陷、但重点特征了解透切、阐述详细的，得3.9-2分；
③特征基本了解、重点特征阐述不明显的，得1.9-1分；
④特征了解初浅、或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.5 4.5 3.5

4.3 技术

3.与上位规划衔接：
①衔接紧密、具体的，得5-4分；
②衔接紧密，但存在部分不足的，得3.9-1分；
③衔接存在错误，或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3 4.5 3.5

4.4 技术

4.发展定位及策略：
①定位清晰，策略理念超前，有台州特色，亮点、特点明显的，得5-4
分。
②定位清晰，策略理念明确，有特点、但未有鲜明的台州特色的，得
3.9-1分。
③定位、策略理念明确，但没有亮点、特点，得0.9-0分。
④定位、策略理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 3 4.5 4

4.5 技术

5.规划结构、总体设计及详细的分区设计：
①结构清晰，规划超前，分区合理，内容详细的，得5-4分。
②结构清晰，规划明确，分区合理，但内容详细的不够具体、详细的，
得3.9-2分。
③结构清晰，规划明确，但总体设计与分区设不准确的，得1.9-0分
④规划理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 4.5 4 3.5

4.6 技术

6.相关专项设计和行动计划设计：
①专项设计全面、具体，行动计划设计有力、切实的，得5-4分。
②专项设计不够全面、具体，但行动计划设计较切实的，得3.9-2分。
③专项设计较全面、具体，但行动计划设计不够有力、切实的，得1.9-1
分。
④专项设计和行动计划设计存在较大偏差，或未有阐述的，得0.9-0分。

0-5 4 4.5 3
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4.7 技术

7.具体实施计划：
①实施计划合理、切实，可行性、操作性较强的，得5-4分。
②专项设计不够完善，存在局部暇疵的，得3.9-2分。
③专项设计有缺陷，有明显暇疵的，得1.9-0分。
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.5 4.5 1.5

5 商务
资信

水美乡镇评价细则及说明大纲：
1.条理清晰、内容全面、评价具体，且切合实际，操作性、可行性、示
范性较强的，得10-7分。
2.内容尚全面，但条理不清，没有细化、量化，操作性不够的，得6.9-3
分。
3.内容有遗漏，评价不具体，说明不清晰，采纳程度较少的，得2.9-0
分。
4.内容空洞，说明含糊，或未有阐述的，不得分。

0-10 7 8 6

6 商务
资信

服务承诺：
1.项目实施过程中及项目完成后，提供服务有实质性内容，对本项目的
推动有促进作用，且承诺切实、优秀的，得5-4分。
2.有额外服务承诺，但对本项目或招标人带来实质性作用较少的，得
3.9-2分
3.有服务承诺，但只是常规份内服务的，得1.9-0分。
4.未有服务承诺阐述的，不得分。

0-5 3 4 3.5

合计 0-80 51 72.5 51

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  台州市水美乡镇试点规划方案编制（浙广咨【2021】（采）080号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国联合
工程有限
公司

中国电建
集团华东
勘测设计
研究院有
限公司

华汇工程
设计集团
股份有限
公司

1 商务
资信

资质：
1.具有水利行业设计甲级资质（包括综合资质）的，得5分；具有水利行
业设计乙级及以下资质的，得2分。
2.具有城乡规划编制资质，乙级及以上的，得5分，乙级以下的得2分。

0-10 10 10 5

2 商务
资信

项目组人员：
1.具有城乡规划类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得2分。
2.具有水利类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得4分。
3.具有注册城乡规划师证书的，一个得2分。最高得4分。

0-10 6 10 6

3 商务
资信

业绩：
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有国土空间规划编制业绩
的，每个合同得2分，最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有城乡规划编制业绩的，
每个合同得2分。最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有水利类规划编制业绩
的，每个合同得2分。最高得2分。

0-10 0 10 8

4.1 技术

1.对项目背景的理解：
①对项目背景有深刻认识，理解透切，充分满足项目要求的，得5-4分；
②对项目背景有一定认识，理解基本可行，基本满足项目要求的，得
3.9-1分；
③对项目背景认识缺乏，理解粗浅，不能满足项目要求的，得0.9-0分；
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.8 4.5 3.9

4.2 技术

2.对现状的了解：
①项目背景特征了解全面、且重点特征阐述深入、透切的，得5-4分。
②特征了解有缺陷、但重点特征了解透切、阐述详细的，得3.9-2分；
③特征基本了解、重点特征阐述不明显的，得1.9-1分；
④特征了解初浅、或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.8 4.8 3.8

4.3 技术

3.与上位规划衔接：
①衔接紧密、具体的，得5-4分；
②衔接紧密，但存在部分不足的，得3.9-1分；
③衔接存在错误，或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.5 4.5 3.9

4.4 技术

4.发展定位及策略：
①定位清晰，策略理念超前，有台州特色，亮点、特点明显的，得5-4
分。
②定位清晰，策略理念明确，有特点、但未有鲜明的台州特色的，得
3.9-1分。
③定位、策略理念明确，但没有亮点、特点，得0.9-0分。
④定位、策略理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 3.5 4.5 4

4.5 技术

5.规划结构、总体设计及详细的分区设计：
①结构清晰，规划超前，分区合理，内容详细的，得5-4分。
②结构清晰，规划明确，分区合理，但内容详细的不够具体、详细的，
得3.9-2分。
③结构清晰，规划明确，但总体设计与分区设不准确的，得1.9-0分
④规划理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 4.8 4.2 3.8

4.6 技术

6.相关专项设计和行动计划设计：
①专项设计全面、具体，行动计划设计有力、切实的，得5-4分。
②专项设计不够全面、具体，但行动计划设计较切实的，得3.9-2分。
③专项设计较全面、具体，但行动计划设计不够有力、切实的，得1.9-1
分。
④专项设计和行动计划设计存在较大偏差，或未有阐述的，得0.9-0分。

0-5 4.2 4.8 3
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4.7 技术

7.具体实施计划：
①实施计划合理、切实，可行性、操作性较强的，得5-4分。
②专项设计不够完善，存在局部暇疵的，得3.9-2分。
③专项设计有缺陷，有明显暇疵的，得1.9-0分。
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.5 4.8 1.8

5 商务
资信

水美乡镇评价细则及说明大纲：
1.条理清晰、内容全面、评价具体，且切合实际，操作性、可行性、示
范性较强的，得10-7分。
2.内容尚全面，但条理不清，没有细化、量化，操作性不够的，得6.9-3
分。
3.内容有遗漏，评价不具体，说明不清晰，采纳程度较少的，得2.9-0
分。
4.内容空洞，说明含糊，或未有阐述的，不得分。

0-10 8 9 1.8

6 商务
资信

服务承诺：
1.项目实施过程中及项目完成后，提供服务有实质性内容，对本项目的
推动有促进作用，且承诺切实、优秀的，得5-4分。
2.有额外服务承诺，但对本项目或招标人带来实质性作用较少的，得
3.9-2分
3.有服务承诺，但只是常规份内服务的，得1.9-0分。
4.未有服务承诺阐述的，不得分。

0-5 3.5 4.2 3.8

合计 0-80 54.6 75.3 48.8

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  台州市水美乡镇试点规划方案编制（浙广咨【2021】（采）080号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国联合
工程有限
公司

中国电建
集团华东
勘测设计
研究院有
限公司

华汇工程
设计集团
股份有限
公司

1 商务
资信

资质：
1.具有水利行业设计甲级资质（包括综合资质）的，得5分；具有水利行
业设计乙级及以下资质的，得2分。
2.具有城乡规划编制资质，乙级及以上的，得5分，乙级以下的得2分。

0-10 10 10 5

2 商务
资信

项目组人员：
1.具有城乡规划类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得2分。
2.具有水利类高级技术职称证书的，一个得2分。最高得4分。
3.具有注册城乡规划师证书的，一个得2分。最高得4分。

0-10 6 10 6

3 商务
资信

业绩：
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有国土空间规划编制业绩
的，每个合同得2分，最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有城乡规划编制业绩的，
每个合同得2分。最高得4分。
2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有水利类规划编制业绩
的，每个合同得2分。最高得2分。

0-10 0 10 8

4.1 技术

1.对项目背景的理解：
①对项目背景有深刻认识，理解透切，充分满足项目要求的，得5-4分；
②对项目背景有一定认识，理解基本可行，基本满足项目要求的，得
3.9-1分；
③对项目背景认识缺乏，理解粗浅，不能满足项目要求的，得0.9-0分；
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.8 4.5 3.7

4.2 技术

2.对现状的了解：
①项目背景特征了解全面、且重点特征阐述深入、透切的，得5-4分。
②特征了解有缺陷、但重点特征了解透切、阐述详细的，得3.9-2分；
③特征基本了解、重点特征阐述不明显的，得1.9-1分；
④特征了解初浅、或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.9 4.7 3.8

4.3 技术

3.与上位规划衔接：
①衔接紧密、具体的，得5-4分；
②衔接紧密，但存在部分不足的，得3.9-1分；
③衔接存在错误，或未有阐述的，得0.9-0分；

0-5 3.8 4.7 3.8

4.4 技术

4.发展定位及策略：
①定位清晰，策略理念超前，有台州特色，亮点、特点明显的，得5-4
分。
②定位清晰，策略理念明确，有特点、但未有鲜明的台州特色的，得
3.9-1分。
③定位、策略理念明确，但没有亮点、特点，得0.9-0分。
④定位、策略理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 3.9 4.7 4.3

4.5 技术

5.规划结构、总体设计及详细的分区设计：
①结构清晰，规划超前，分区合理，内容详细的，得5-4分。
②结构清晰，规划明确，分区合理，但内容详细的不够具体、详细的，
得3.9-2分。
③结构清晰，规划明确，但总体设计与分区设不准确的，得1.9-0分
④规划理念不清，或未有阐述的，不得分。

0-5 4.6 4.1 3.8

4.6 技术

6.相关专项设计和行动计划设计：
①专项设计全面、具体，行动计划设计有力、切实的，得5-4分。
②专项设计不够全面、具体，但行动计划设计较切实的，得3.9-2分。
③专项设计较全面、具体，但行动计划设计不够有力、切实的，得1.9-1
分。
④专项设计和行动计划设计存在较大偏差，或未有阐述的，得0.9-0分。

0-5 4.1 4.6 3.8
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4.7 技术

7.具体实施计划：
①实施计划合理、切实，可行性、操作性较强的，得5-4分。
②专项设计不够完善，存在局部暇疵的，得3.9-2分。
③专项设计有缺陷，有明显暇疵的，得1.9-0分。
④未有阐述的，不得分。

0-5 3.8 4.7 1.9

5 商务
资信

水美乡镇评价细则及说明大纲：
1.条理清晰、内容全面、评价具体，且切合实际，操作性、可行性、示
范性较强的，得10-7分。
2.内容尚全面，但条理不清，没有细化、量化，操作性不够的，得6.9-3
分。
3.内容有遗漏，评价不具体，说明不清晰，采纳程度较少的，得2.9-0
分。
4.内容空洞，说明含糊，或未有阐述的，不得分。

0-10 8 9.5 7.8

6 商务
资信

服务承诺：
1.项目实施过程中及项目完成后，提供服务有实质性内容，对本项目的
推动有促进作用，且承诺切实、优秀的，得5-4分。
2.有额外服务承诺，但对本项目或招标人带来实质性作用较少的，得
3.9-2分
3.有服务承诺，但只是常规份内服务的，得1.9-0分。
4.未有服务承诺阐述的，不得分。

0-5 4.2 4.3 4.1

合计 0-80 56.1 75.8 56

                                                       

专家（签名）：                           
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