

技术商务资信评分明细（付兆勇）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州建设工程造价咨询有限公司	浙江佳程工程咨询有限公司	浙江欣程工程管理有限公司	浙江明项工程管理有限公司	江业工程管理有限公司	汇程工程咨询有限公司	建正工程咨询有限公司	浙江信合工程管理有限公司	浙江同建工程管理有限公司	中工管理咨询有限公司	竞工管咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	1	0.4	1	1	0	0.3	0	0.8	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程造价协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	20	20	20	19.5	20	20	5	14.5	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	0	3	1	0	3	0	0	0	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0

		则不得分，证明文件详见附件6)											
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	13.2	13.5	13	13.6	13.5	13	13.4	12	12.5	12
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12.9	12.5	12.2	12.5	12.7	12.5	12.5	12.2	12.4	11.5
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	24.3	24.4	23.6	24.4	24.5	24	24.2	23.5	22.3	21.8
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.7	1.5	2.5	2.25	2.75	1.5	2	0.5	1.5	2
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.6	1.33	1.67	1.33	1.67	1.33	0	0.33	1.33	1.33
合计			0-90	83.7	82.23	78.37	83.08	81.62	77.33	80.4	53.53	67.33	70.63

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（付兆勇）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江域宇项目管理有限公司	浙江超程工程管理有限公司	浙江建设投资咨询有限公司	浙江建设项管理有限公司	北京中恒工咨有限公司	浙江天达工程咨询有限公司	立信国际工程咨询有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江耀建设咨询有限公司	浙江际工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	0	20	20	15.5	19.5	14	20	19	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	1	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	2	3

6	技术	<p>审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	13.55	10.5	13.8	12.3	12	13.5	13.5	13.6	12.5	12.2
7	技术	<p>审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12.65	9.8	12.5	12.7	12.5	12.6	12.5	12.5	12.2	11.4
8	技术	<p>审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	24.35	20	24.6	24.5	23.2	24.2	24.5	24.4	23.5	22.8
9	技术	<p>概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.5	0.25	3	2	0	1.75	2	2.5	0.05	2.75
10	技术	<p>结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	0.07	2	1	0	1.33	1	1.33	0.67	1.33
合计			0-90	83.38	42.62	84.9	81.5	65.2	81.88	69.5	82.33	72.92	75.48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（付兆勇）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	正中国际工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	杭州建业造价工程师事务所有限公司	德威工程管理咨询有限公司	冠工程管理有限公司	浙江天工工程管理有限公司	杭州信达投资咨询估价监理有限公司	浙江瑞中工程管理有限公司	邦工程管理集团有限公司	浙江房地产管理咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖公章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	0	1	0.9	0	1	1	1	0.9	1	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	19.5	20	20	20	20	17	20	20	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则	0-3	0	3	3	1	3	3	3	3	3	0

		不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	11.5	13.5	13.6	13.4	13.5	12	13.5	13.6	13.5	12.6	
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	11.5	12.8	12.7	12.5	12.2	
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	22.1	24.2	24.1	24.3	24.4	21.8	24.1	24.1	24.4	22.8	
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2	2	2.5	3	2.75	2	2	2	2.25	0.5	
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	1.33	1.67	2	1.67	1.33	1.33	0	1.33	0	
合计			0-90	71.13	82.73	83.47	81.4	83.92	74.63	82.73	81.3	82.98	70.1	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（付兆勇）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建 工 程 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 管 理 团 限 有 限 公 司	浙 江 新 信 程 工 咨 有 限 公 司	华 工 咨 集 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 管 理 团 限 有 限 公 司	华 鼎 工 程 咨 集 有 限 公 司	浙 江 中 工 管 科 有 限 公 司	浙 江 通 程 工 咨 有 限 公 司	浙 江 至 工 程 咨 有 限 公 司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0.2	1	1	0.7	0	0	0	1
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，请提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	20	19	20	18	19.5	19.5	11	18
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	2	3	3	3	0	2
		审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大										

6	技术	型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	13.5	13.4	13.5	12.5	12.2	12	13.5	12.5	12.5
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	12.6	12.7	12.5	11.5	11.5	11.2	12.7	11.8	11.7
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	24.5	24.3	24.4	22.5	21.6	21.6	24.2	22.2	22.6
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	3	2	2.5	2.75	3	2	2.75	1.5	2.5
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	2	1.33	1.33	1.67	2	1	1.67	1.33	1.53
合计			0-90	84.6	81.93	82.23	75.92	74	72.3	82.32	63.33	73.83

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王杰峰）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州建设工程造价咨询有限公司	浙江佳程工程咨询有限公司	浙江欣程工程管理有限公司	浙江明项工程管理有限公司	浙江汇业工程管理有限公司	中汇工程咨询有限公司	建正工程咨询有限公司	浙江信合工程管理有限公司	浙江同惠建设工程管理有限公司	中工管理咨询有限公司	中发工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	1	0.4	1	1	1	0	0.3	0	0.8	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	20	20	20	20	19.5	20	20	5	14.5	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	0	3	1	0	3	0	0	0	0
		结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的												

5	技术	每个1分，满分3分。（需要委托单位加盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	技术	审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	11	9	12	14	13	13	13	7	10	9
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	10	9	13	13	10	13	10	7	9	9
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	18	12	20	24	16	23	19	14	11	12
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	2.7	1.5	2.5	2.25	2.75	1.5	2	0.5	1.5	2
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	1.6	1.33	1.67	1.33	1.67	1.33	0	0.33	1.33	1.33
合计			0-90	72.3	61.83	74.57	83.58	69.92	76.83	72.3	33.83	50.13	55.33

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王杰峰）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江域宇项目管理有限公司	浙江超程工程管理有限公司	浙江建设投资咨询有限公司	浙江豪建设项管理有限公司	北京中恒工咨有限公司	浙江天达工程咨询有限公司	立信国际工程咨询有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江耀建设咨询有限公司	浙江际工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	0	20	20	15.5	19.5	14	20	19	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	1	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	2	3

6	技术	<p>审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	14	7	15	9	8	11	10	9	9	10
7	技术	<p>审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	13	9	11	9	7	9	9	8	7	9
8	技术	<p>审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	25	9	24	23	13	14	7	15	13	15
9	技术	<p>概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.5	0.25	3	2	0	1.75	2	2.5	0.05	2.75
10	技术	<p>结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	0.07	2	1	0	1.33	1	1.33	0.67	1.33
合计			0-90	84.83	27.32	84	73	45.5	65.58	45	63.83	53.72	63.08

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王杰峰）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	正中国际工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	杭州建业造价工程师事务所有限公司	德威工程管理咨询有限公司	中冠工程管理有限公司	浙江天工工程管理有限公司	杭州信达投资咨询估价监理有限公司	浙江瑞中工程管理有限公司	邦工程管理集团有限公司	浙江房地产管理咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	0	1	0.9	0	1	1	1	0.9	1	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	19.5	20	20	20	20	17	20	20	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则	0-3	0	3	3	1	3	3	3	3	3	0

		不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	8	9	12	8	13	9	14	11	10	12	
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	7	9	11	9	13	9	13	9	10	10	
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	14	12	20	24	24	16	25	15	17	20	
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2	2	2.5	3	2.75	2	2	2	2.25	0.5	
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	1.33	1.67	2	1.67	1.33	1.33	0	1.33	0	
合计			0-90	53.83	62.33	76.07	72	83.42	63.33	84.33	65.9	69.58	64.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王杰峰）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建 工 程 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 管 理 团 限 公 司	浙 江 新 信 程 工 咨 有 限 公 司	华 工 咨 集 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 管 理 团 限 公 司	华 工 咨 集 有 限 公 司	浙 江 中 工 管 科 有 限 公 司	浙 江 通 程 工 咨 有 限 公 司	浙 江 至 工 程 咨 有 限 公 司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0.2	1	1	0.7	0	0	0	1
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，请提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	20	19	20	18	19.5	19.5	11	18
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	2	3	3	3	0	2
		审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大										

6	技术	型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	14	13	11	13	12	9	10	9	11
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	13	10	13	12	12	12	11	10	10
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	25	18	17	18	17	18	18	16	17
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	3	2	2.5	2.75	3	2	2.75	1.5	2.5
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	2	1.33	1.33	1.67	2	1	1.67	1.33	1.53
合计			0-90	86	72.53	72.83	72.42	69.7	66.5	70.92	51.83	65.03

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（毛惠英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州建设工程造价咨询有限公司	浙江佳程工程咨询有限公司	浙江欣程工程管理有限公司	浙江明项工程管理有限公司	江业目理有限公司	汇工程询有限公司	建正工程询有限公司	浙江信合工程项管理咨询有限公司	浙江同建设程管理有限公司	中工管咨有限公司	竞工管咨有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	1	0.4	1	1	0	0.3	0	0.8	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	20	20	20	19.5	20	20	5	14.5	20	
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	0	3	1	0	3	0	0	0	0
		结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的												

5	技术	每个1分，满分3分。（需要委托单位加盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	技术	审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	13	13	13	14	13	14	13	12	12	13
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	12	12	12	13	12	13	12	11	11	12
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	25	25	25	26	25	26	25	22	23	24
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3- (X/2)，X%为投标单位承诺误差率。	0-3	2.7	1.5	2.5	2.25	2.75	1.5	2	0.5	1.5	2
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2- (2X/3)，X%为投标单位承诺误差率。	0-2	1.6	1.33	1.67	1.33	1.67	1.33	0	0.33	1.33	1.33
合计			0-90	83.3	81.83	79.57	85.58	80.92	80.83	80.3	50.83	66.13	74.33

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（毛惠英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江域宇项目管理有限公司	浙江超工程管理有限公司	浙江建设投资咨询有限公司	浙江豪建设项管理有限公司	北京中恒工咨有限公司	浙江天达工程咨询有限公司	立信国际工程咨询有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江耀建设咨询有限公司	浙江际工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	0	20	20	15.5	19.5	14	20	19	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	1	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	2	3

6	技术	<p>审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	14	9	13	14	12	13	14	13	13	13
7	技术	<p>审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	13	7	12	13	11	12	12	11	12	12
8	技术	<p>审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	25	16	25	25	23	25	25	23	25	26
9	技术	<p>概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.5	0.25	3	2	0	1.75	2	2.5	0.05	2.75
10	技术	<p>结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	0.07	2	1	0	1.33	1	1.33	0.67	1.33
合计			0-90	84.83	34.32	84	84	63.5	81.58	70	78.83	74.72	80.08

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（毛惠英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	正中国际工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	杭州建业造价工程师事务所有限公司	德威工程管理咨询有限公司	冠中工程管理有限公司	浙江天工工程管理有限公司	杭州信达投资咨询估价监理有限公司	浙江瑞中工程管理有限公司	邦工程管理集团有限公司	浙江房地产管理咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	0	1	0.9	0	1	1	1	0.9	1	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	19.5	20	20	20	20	17	20	20	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则	0-3	0	3	3	1	3	3	3	3	3	0

		不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	13	13	14	13	13	13	13	14	13	12	
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12	12	13	12	13	13	12	13	13	12	
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	25	26	26	25	24	24	26	25	25	24	
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3- (X/2)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2	2	2.5	3	2.75	2	2	2	2.25	0.5	
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2- (2X/3)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	1.33	1.67	2	1.67	1.33	1.33	0	1.33	0	
合计			0-90	74.83	83.33	86.07	81	83.42	79.33	83.33	82.9	83.58	70.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（毛惠英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建 工 程 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 管 理 团 限 公 司	浙 江 新 信 程 工 程 有 限 公 司	华 工 咨 集 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 管 理 团 限 公 司	华 鼎 工 程 咨 集 有 限 公 司	浙 江 中 工 管 科 有 限 公 司	浙 江 通 程 工 程 咨 集 有 限 公 司	浙 江 至 工 程 咨 集 有 限 公 司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0.2	1	1	0.7	0	0	0	1
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，请提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	20	19	20	18	19.5	19.5	11	18
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	2	3	3	3	0	2
		审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大										

6	技术	型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	13	13	14	14	13	13	14	13	13
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	12	13	13	12	13	12	12	12	12
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	25	24	25	24	24	24	25	24	24
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	3	2	2.5	2.75	3	2	2.75	1.5	2.5
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	2	1.33	1.33	1.67	2	1	1.67	1.33	1.53
合计			0-90	84	81.53	83.83	79.42	78.7	76.5	82.92	65.83	76.03

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（朱子伟）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州建设工程造价咨询有限公司	浙江佳程工程咨询有限公司	浙江欣程工程管理有限公司	浙江明项工程管理有限公司	浙江汇业工程管理有限公司	中汇工程咨询有限公司	建正工程咨询有限公司	浙江信合工程管理有限公司	浙江同惠建设工程管理有限公司	中工管理咨询有限公司	中发工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	1	0.4	1	1	0	0.3	0	0.8	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	20	20	20	19.5	20	20	5	14.5	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	0	3	1	0	3	0	0	0	0
		结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的												

5	技术	每个1分，满分3分。（需要委托单位加盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	技术	审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	13	13	12	13	13	12	13	12	12	12	12
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	10
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	24	24	23	24	24	23	24	23	23	23	23
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	2.7	1.5	2.5	2.25	2.75	1.5	2	0.5	1.5	2	2
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	1.6	1.33	1.67	1.33	1.67	1.33	0	0.33	1.33	1.33	1.33
合计			0-90	82.3	80.83	76.57	81.58	79.92	74.83	78.3	51.83	66.13	70.33	70.33

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（朱子伟）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江域宇项目管理有限公司	浙江超程工程管理有限公司	浙江建设投资咨询有限公司	浙江豪建项目管理有限公司	北京中恒工咨有限公司	浙江天达工程咨询有限公司	立信国际工程咨询有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江耀建工程咨询有限公司	浙江际工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	0	20	20	15.5	19.5	14	20	19	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	1	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	2	3

6	技术	<p>审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	14	9	14	14	12	14	12	13	12	12
7	技术	<p>审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	13	8	13	13	12	13	11	13	12	11
8	技术	<p>审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	26	15	25	25	23	24	23	25	24	24
9	技术	<p>概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.5	0.25	3	2	0	1.75	2	2.5	0.05	2.75
10	技术	<p>结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	0.07	2	1	0	1.33	1	1.33	0.67	1.33
合计			0-90	85.83	34.32	86	84	64.5	82.58	65	82.83	72.72	76.08

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（朱子伟）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	正中国际工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	德威工程管理咨询有限公司	中冠工程管理有限公司	浙江天工工程管理有限公司	杭州信达投资咨询估价监理有限公司	浙江瑞中工程管理有限公司	欧工管理集团有限公司	浙江房地产管理咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖公章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	0	1	0.9	0	1	1	1	0.9	1	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	19.5	20	20	20	20	17	20	20	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则	0-3	0	3	3	1	3	3	3	3	3	0

		不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	13	14	13	13	13	12	14	13	13	13	13
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12	13	12	12	12	12	13	12	13	12	12
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	23	24	25	24	24	24	25	25	25	24	24
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3- (X/2)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2	2	2.5	3	2.75	2	2	2	2.25	0.5	0.5
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2- (2X/3)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	1.33	1.67	2	1.67	1.33	1.33	0	1.33	0	0
合计			0-90	72.83	83.33	83.07	80	82.42	77.33	84.33	80.9	83.58	71.5	71.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（朱子伟）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建 工 程 有 限 公 司	杭 市 建 工 程 管 理 有 限 公 司	浙 江 新 信 工 程 咨 询 有 限 公 司	华 工 咨 询 集 团 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 咨 询 有 限 公 司	华 鼎 工 程 咨 询 集 团 有 限 公 司	浙 江 中 工 管 科 技 有 限 公 司	浙 江 通 程 工 程 咨 询 有 限 公 司	浙 江 至 工 程 咨 询 有 限 公 司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0.2	1	1	0.7	0	0	0	1
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，请提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	20	19	20	18	19.5	19.5	11	18
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	2	3	3	3	0	2
		审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大										

6	技术	型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	14	12	13	14	12	13	13	12	13
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	13	12	12	13	11	12	12	11	13
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	24	25	25	24	24	24	25	24	25
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	3	2	2.5	2.75	3	2	2.75	1.5	2.5
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	2	1.33	1.33	1.67	2	1	1.67	1.33	1.53
合计			0-90	85	80.53	81.83	80.42	75.7	76.5	81.92	63.83	78.03

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周红英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州建设工程造价咨询有限公司	浙江佳程工程咨询有限公司	浙江欣程工程管理有限公司	浙江明项工程管理有限公司	浙江汇业工程管理有限公司	中汇工程咨询有限公司	建正工程咨询有限公司	浙江信合工程管理有限公司	浙江同惠建设工程管理有限公司	中工管理咨询有限公司	中发工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	1	0.4	1	1	1	0	0.3	0	0.8	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	20	20	20	20	19.5	20	20	5	14.5	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	0	3	1	0	3	0	0	0	0
		结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的												

5	技术	每个1分，满分3分。（需要委托单位加盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	技术	审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	12	10.5	10.5	12	12.75	10.5	12	9.75	10.5	10.5
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	11.2	9.8	9.8	11.2	11.9	9.8	11.2	9.1	9.8	9.8
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	21.6	18.9	18.9	21.61	22.95	18.9	21.6	17.55	18.9	18.9
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	2.7	1.5	2.5	2.25	2.75	1.5	2	0.5	1.5	2
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	1.6	1.33	1.67	1.33	1.67	1.33	0	0.33	1.33	1.33
合计			0-90	78.1	71.03	68.77	77.39	78.52	67.03	75.1	42.23	59.33	64.53

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周红英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江域宇项目管理有限公司	浙江超工程管理有限公司	浙江建项投资管理有限公司	浙江圣设项目管理有限公司	北京中恒工程咨询有限公司	浙江天运工程造价咨询有限公司	立信国际工程咨询有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江耀建设咨询有限公司	浙江际工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	0	20	20	15.5	19.5	14	20	19	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	1	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	2	3

		不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	13	9	10.5	12	9.75	12	10.5	11.25	11.25	11.25	
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12	8	9.8	11.2	9.1	11.2	9.8	9.5	10.5	10.5	
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	23	16	18.9	21.6	17.55	21.6	18.9	20.25	20.25	20.25	
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.5	0.25	3	2	0	1.75	2	2.5	0.05	2.75	
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	0.07	2	1	0	1.33	1	1.33	0.67	1.33	
合计			0-90	80.83	35.32	73.2	76.8	53.9	76.38	58.2	72.83	66.72	71.08	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周红英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	正中国际工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	杭州建业工程造价师事务所有限公司	德威工程管理咨询有限公司	中冠工程管理有限公司	浙江天工工程管理有限公司	浙江信达投资咨询管理有限公司	浙江瑞中工程管理有限公司	邦工管理集团有限公司	浙江房地产管理咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	0	1	0.9	0	1	1	1	0.9	1	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	19.5	20	20	20	20	17	20	20	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章	0-3	0	3	3	1	3	3	3	3	3	0

		证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	10.5	11.25	12	9.75	13	11.25	12	13	13	10.5	
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	9.8	10.5	11.2	9.1	12	10.5	11.2	12	12	9.8	
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	18.9	20.25	21.6	17.55	23	20.25	21.6	23	23	18.9	
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	2	2	2.5	3	2.75	2	2	2	2.25	0.5	
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	1.33	1.33	1.67	2	1.67	1.33	1.33	0	1.33	0	
合计			0-90	64.03	74.33	77.87	67.4	81.42	71.33	77.13	78.9	80.58	61.7	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周红英）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建银工程咨询有限公司	杭州市建设工程集团有限公司	浙江诚信工程咨询有限公司	华诚工程集团有限公司	杭州建设工审咨询有限公司	华鼎工程集团有限公司	浙江诚理科技有限公司	浙江通程咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0.2	1	1	0.7	0	0	0	1
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	20	19	20	18	19.5	19.5	11	18
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	2	3	3	3	0	2
		审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案										

6	技术	具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	9.75	12.75	12	10.5	10.5	10.5	12.75	10.5	13
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	9.1	11.9	11.2	9.8	9.8	9.8	11.9	9.8	12
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	17.55	22.95	21.6	18.9	18.9	18.9	22.95	18.9	23
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	3	2	2.5	2.75	3	2	2.75	1.5	2.5
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	2	1.33	1.33	1.67	2	1	1.67	1.33	1.53
合计			0-90	70.4	79.13	76.63	68.62	67.9	66.7	79.52	56.03	75.03

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（叶青）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州建设工程造价咨询有限公司	浙江佳程工程咨询有限公司	浙江欣程工程管理有限公司	浙江明项工程管理有限公司	浙江汇业工程管理有限公司	中汇工程咨询有限公司	建正工程咨询有限公司	浙江信合工程管理有限公司	浙江同惠建设工程管理有限公司	中工管理咨询有限公司	中发工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	1	0.4	1	1	0	0.3	0	0.8	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	20	20	20	19.5	20	20	5	14.5	20	
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	0	3	1	0	3	0	0	0	0
		结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的												

5	技术	每个1分，满分3分。（需要委托单位加盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	技术	审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	11	11	10	11	10	10	10	10	10	11	10
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	11	11	13	11	13	11	12	12	12	11	11
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	22	22	25	22	25	23	23	23	23	20	20
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	2.7	1.5	2.5	2.25	2.75	1.5	2	0.5	1.5	2	
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	1.6	1.33	1.67	1.33	1.67	1.33	0	0.33	1.33	1.33	
合计			0-90	77.3	75.83	77.57	76.58	78.92	71.83	75.3	50.83	62.13	66.33	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（叶青）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江域宇项目管理有限公司	浙江超程工程管理有限公司	浙江建设投资咨询有限公司	浙江豪建项目管理有限公司	北京中恒工咨有限公司	浙江天达工程咨询有限公司	立信国际工程咨询有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江耀建工程咨询有限公司	浙江际工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	0	20	20	15.5	19.5	14	20	19	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	1	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	2	3

6	技术	<p>审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	11	10	12	10	10	11	11	11	11	12
7	技术	<p>审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	11.5	10	12	11	10	11	11	10	11	11
8	技术	<p>审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	21.5	18	22	22	18	22	22	22	22	22
9	技术	<p>概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.5	0.25	3	2	0	1.75	2	2.5	0.05	2.75
10	技术	<p>结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	0.07	2	1	0	1.33	1	1.33	0.67	1.33
合计			0-90	76.83	40.32	80	75	55.5	75.58	63	74.83	68.72	74.08

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（叶青）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	正中国际工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	杭州建业造价工程师事务所有限公司	德威工程管理咨询有限公司	冠中工程管理有限公司	浙江天工工程管理有限公司	杭州信达投资咨询估价监理有限公司	浙江瑞中工程管理有限公司	邦工程管理集团有限公司	浙江房地产管理咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	0	1	0.9	0	1	1	1	0.9	1	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	19.5	20	20	20	20	17	20	20	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则	0-3	0	3	3	1	3	3	3	3	3	0

		不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	12	11	11	10	11	10	12	12	12	12	
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	22	22	22	20	22	22	23	22	23	22	
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3- (X/2)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2	2	2.5	3	2.75	2	2	2	2.25	0.5	
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2- (2X/3)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	1.33	1.67	2	1.67	1.33	1.33	0	1.33	0	
合计			0-90	69.83	76.33	77.07	72	77.42	72.33	79.33	75.9	78.58	67.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（叶青）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建 工 程 有 限 公 司	杭 市 建 工 程 管 理 团 限 公 司	浙 江 新 信 工 程 咨 询 有 限 公 司	华 工 咨 询 集 团 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 咨 询 有 限 公 司	华 鼎 工 程 咨 询 集 团 有 限 公 司	浙 江 中 工 管 科 技 有 限 公 司	浙 江 通 程 工 程 咨 询 有 限 公 司	浙 江 至 工 程 咨 询 有 限 公 司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0.2	1	1	0.7	0	0	0	1
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	20	19	20	18	19.5	19.5	11	18
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	2	3	3	3	0	2
		审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大										

6	技术	型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	12	12	13	12	11	10	11	11	13
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	11	11	12	11	11	11	11	11	12
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	22	23	23	22	22	22	22	22	22
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	3	2	2.5	2.75	3	2	2.75	1.5	2.5
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	2	1.33	1.33	1.67	2	1	1.67	1.33	1.53
合计			0-90	79	77.53	79.83	74.42	72.7	70.5	75.92	60.83	74.03

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（余琳）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州建设工程造价咨询有限公司	浙江佳程工程咨询有限公司	浙江欣程工程管理有限公司	浙江明项工程管理有限公司	浙江汇业工程管理有限公司	中汇工程咨询有限公司	建正工程咨询有限公司	浙江信合工程管理有限公司	浙江同惠建设工程管理有限公司	中工管理咨询有限公司	中发工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	1	0.4	1	1	1	0	0.3	0	0.8	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	20	20	20	20	19.5	20	20	5	14.5	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	0	3	1	0	3	0	0	0	0
		结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的												

5	技术	每个1分，满分3分。（需要委托单位加盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	技术	审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	12	12	13	14	13	13	13	12	11	11
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	12	13	12	13	12	12	13	12	11	12
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	23	24	24	25	25	25	25	22	22	24
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	2.7	1.5	2.5	2.25	2.75	1.5	2	0.5	1.5	2
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	1.6	1.33	1.67	1.33	1.67	1.33	0	0.33	1.33	1.33
合计			0-90	80.3	80.83	78.57	84.58	80.92	77.83	81.3	51.83	64.13	72.33

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（余琳）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江域宇项目管理有限公司	浙江超程工程管理有限公司	浙江建设投资咨询有限公司	浙江豪建项目管理有限公司	北京中恒工咨有限公司	浙江天达工程咨询有限公司	立信国际工程咨询有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江耀建工程咨询有限公司	浙江际工程管理有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖公章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	20	0	20	20	15.5	19.5	14	20	19	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	1	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖公章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	0	3	3	0	3	0	3	2	3

6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	13	11	13	14	11	13	12	12	13	12
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12	10	12	13	11	12	12	12	12	12
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	25	20	24	24	23	24	23	24	23	24
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2.5	0.25	3	2	0	1.75	2	2.5	0.05	2.75
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	0.07	2	1	0	1.33	1	1.33	0.67	1.33
合计			0-90	82.83	43.32	83	83	62.5	80.58	66	79.83	72.72	77.08

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（余琳）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	正中国际工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	杭州建业造价工程师事务所有限公司	德威工程管理咨询有限公司	中冠工程管理有限公司	浙江天工工程管理有限公司	杭州信达投资咨询估价监理有限公司	浙江瑞中工程管理有限公司	欧工管理集团有限公司	浙江房地产管理咨询有限公司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	0	1	0.9	0	1	1	1	0.9	1	0
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价工程师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价工程师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价工程师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价工程师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师证书也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价工程师可按二级造价工程师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价工程师的人员重复。	0-20	19.5	20	20	20	20	17	20	20	20	20
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则	0-3	0	3	3	1	3	3	3	3	3	0

		不得分，证明文件详见附件6)												
6	技术	<p>审核方案：</p> <p>1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）；</p> <p>3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。</p>	0-15	12	13	13	11	14	12	13	13	12	12	
7	技术	<p>审核进度：</p> <p>1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）；</p> <p>2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）；</p> <p>3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。</p>	0-14	12	14	13	12	12	12	13	11	13	13	
8	技术	<p>审核质量：</p> <p>1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）；</p> <p>2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）；</p> <p>3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）；</p> <p>6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。</p>	0-27	24	24	24	23	25	23	23	24	24	23	
9	技术	<p>概算审核误差率承诺：</p> <p>概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。</p> <p>得分=3- (X/2)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-3	2	2	2.5	3	2.75	2	2	2	2.25	0.5	
10	技术	<p>结算初核误差率承诺：</p> <p>结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。</p> <p>得分=2- (2X/3)，X%为投标单位承诺误差率。</p>	0-2	1.33	1.33	1.67	2	1.67	1.33	1.33	0	1.33	0	
合计			0-90	72.83	83.33	83.07	77	84.42	76.33	81.33	78.9	81.58	70.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（余琳）

项目名称：2022-2024年度政府投资项目工程造价咨询服务采购项目（QTCG-GK-2022-106）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建 工 程 有 限 公 司	杭 市 建 工 程 管 理 有 限 公 司	浙 江 新 信 工 程 咨 询 有 限 公 司	华 工 咨 询 集 团 有 限 公 司	杭 州 建 工 程 咨 询 有 限 公 司	华 鼎 工 程 咨 询 集 团 有 限 公 司	浙 江 中 工 管 科 技 有 限 公 司	浙 江 通 程 工 程 咨 询 有 限 公 司	浙 江 至 工 程 咨 询 有 限 公 司
1	商务资信	投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证得2分。 提供相应有效证书的扫描件。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
2	商务资信	2020年1月1日以来（时间以审核报告出具日期为准），完成政府投资等类似项目概算审核实绩（核减率≥10%），每个0.1分，满分1分。 以上业绩需要委托单位盖章证明核减率（格式自拟）、委托合同及审核报告等相关材料，否则不得分。	0-1	1	0.2	1	1	0.7	0	0	0	1
3	技术	1、选派项目负责人情况：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 2、选派技术负责人：同时具备一级注册造价师（建筑）及高级职称资格，得2分。 3、拟派项目组人员（不包括项目及技术负责人）：具有一级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分6分；具有一级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有二级注册造价师建筑专业的，每人得1分，满分4分；具有二级注册造价师安装专业的，每人得1分，满分2分；具有建筑、安装、交通、水利造价专业类别的，每个专业得0.5分，满分2分。（中华人民共和国交通运输部颁发的甲级造价师证书、中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师也可用） 以上人员需要提供相应的职称证书及资格证书扫描件，提供最近三年在本单位缴纳社保的扫描件。 注： ①公司注册未满三年的，需提供注册资料及注册至今的社保扫描件。 ②拟派团队人员应为总公司、分公司（非独立法人）人员，不含子公司（独立法人）人员。 ③一级造价师可按二级造价师计入相应专业，但不得与拟派团队中已计入的一级造价师的人员重复。	0-20	20	20	19	20	18	19.5	19.5	11	18
4	技术	概算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目概算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
5	技术	结算审核能力： 2020年1月1日以来，拟派项目组人员中具有参与政府投资等类似项目结算审核经历的每个1分，满分3分。（需要委托单位盖章证明、委托合同及审核报告等相关资料，否则不得分，证明文件详见附件6）	0-3	3	3	3	2	3	3	3	0	2
		审核方案： 1.针对一般项目提出概算或结算审核方案，方案具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 2.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大										

6	技术	型（复杂）的公共建筑工程，提出概算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）； 3.针对大型的市政（含桥梁）工程、隧道工程、大型（复杂）的公共建筑工程，提出结算审核方案，方案应具备合理性、针对性、可行性、严谨性（0-5分）。	0-15	13	13	13	12	11	12	12	10	13
7	技术	审核进度： 1.针对项目审核的进度要求，建立审核进度控制机制（0-5分）； 2.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案（0-5分）； 3.通过合理组织分工与外部协调,确保审核进度的方案（0-4分）。	0-14	12	12	12	11	12	12	12	12	13
8	技术	审核质量： 1.审核的质控重点与方法、质控管理体系（0-5分）； 2.针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案（0-5分）； 3.确保审核成果文件准确性的措施及方案（0-5分）； 4.确保审核成果文件深度性的措施及方案（0-5分）； 5.确保审核成果文件完整性的措施及方案（0-5分）； 6.建立审核项目档案管理制度（0-2分）。	0-27	23	24	23	23	23	24	24	23	24
9	技术	概算审核误差率承诺： 概算审核的综合误差率应小于6%，中间误差率按插值法计算分值，保留2位小数（3分）。 得分=3-（X/2），X%为投标单位承诺误差率。	0-3	3	2	2.5	2.75	3	2	2.75	1.5	2.5
10	技术	结算初核误差率承诺： 结算初核的综合误差率应小于3%，中间误差率按插值法计，保留2位小数（2分）。 得分=2-（2X/3），X%为投标单位承诺误差率。	0-2	2	1.33	1.33	1.67	2	1	1.67	1.33	1.53
合计			0-90	82	80.53	79.83	75.42	74.7	75.5	79.92	61.83	77.03

专家（签名）：