

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江理工大学聚合物降膜输送系统和成纤聚合物降膜反应加工系统采购项目（ZJ-2223486）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州惠通科技股份有限公司	江苏华兴压力容器有限公司	张家港市新伦化纤设备厂
1	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，体系认证证书且在有效期内，每有一个得1分，本项最高3分。（提供证书复印件）	0-3	3	3	0
2	商务资信	供应商提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与聚合物输送或加工功能相关的设备的项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，需提供完整清晰的合同扫描件，不提供不得分。	0-3	3	2	3
3	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分。	0-2	0	0	0
4	技术	投标人提供总体技术方案，包括但不限于设备结构、性能、稳定度。总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确的得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容有欠缺的，得1分，未提供方案不得分。	0-3	3	2	2
5	技术	全部满足采购文件中“第三部分 采购需求 二、技术条款”中提出的技术参数要求，得30分； 技术要求中标注“▲”的为关键技术指标，负偏离的做无效标处理。标注“★”的重要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣3分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 注：标注“▲”和“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件或其他可说明技术效果的相关材料等），如未提供将被认定为负偏离。	0-30	30	30	30
6	技术	根据对供货方案、现场安装调试方案和质量保证措施的可行性、合理性和可操作性进行评分；方案可行合理的得4分，方案比较可行合理的得3分，方案一般的得2分，方案略有瑕疵的得1分，未提供不得分。	0-4	4	3	2
7	技术	供应商提供项目进度计划，根据进度计划的可行性、合理性、是否完善进行打分；进度计划完善详细的得3分，进度计划较合理的得2分，制度有瑕疵得1分，未提供得0分。	0-3	3	3	1
8	技术	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，本项最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
9	技术	根据供应商制定的项目维护计划，包括对用户故障的响应、故障修复及处理、定期巡检等情况进行打分；维护计划完善详细的得5分，维护计划比较完善详细的得4分，维护计划一般的得3分，维护略有瑕疵得2分，瑕疵较多的得1分，未提供不得分。	0-5	4	3	2
10	技术	根据供应商提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-3	3	3	1
11	技术	拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的数量、资格水平、工作经验、专业技术能力、参与项目案例的情况进行打分；团队架构合理详细的得3分，团队架构普通得2分，有瑕疵的得1分，未提供不得分。提供项目团队人员证书等证明材料且有供应商为其缴纳的至投标截止时间6个月任意时间的社保证明。	0-3	3	3	1
12	技术	根据供应商提供的针对本项目的验收管理方案的合理性和适应性进行打分，验收方案合理适用的得4分，验收方案比较合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-4	3	2	1
13	技术	根据供应商提供的对设备运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；分析合理，措施全面的得2分，分析一般合理，措施一般全面的得1分，分析及措施有瑕疵的得0.5分，未提供不得分。	0-2	2	2	1

14	技术	根据供应商提供的备品备件及耗材的品种、数量、更换响应时间以及质保期满后主要零部件的维护费的具体方案进行评价；方案合理、全面的得3分，方案较合理全面的得2分，方案不够具体完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2	1	1
合计			0-70	63	57	45

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江理工大学聚合物降膜输送系统和成纤聚合物降膜反应加工系统采购项目（ZJ-2223486）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州惠通科技股份有限公司	江苏华兴压力容器有限公司	张家港市新伦化纤设备厂
1	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，体系认证证书且在有效期内，每有一个得1分，本项最高3分。（提供证书复印件）	0-3	3	3	0
2	商务资信	供应商提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与聚合物输送或加工功能相关的设备的项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，需提供完整清晰的合同扫描件，不提供不得分。	0-3	3	2	3
3	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分。	0-2	0	0	0
4	技术	投标人提供总体技术方案，包括但不限于设备结构、性能、稳定度。总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确的得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容有欠缺的，得1分，未提供方案不得分。	0-3	3	3	2
5	技术	全部满足采购文件中“第三部分 采购需求 二、技术条款”中提出的技术参数要求，得30分； 技术要求中标注“▲”的为关键技术指标，负偏离的做无效标处理。标注“★”的重要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣3分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 注：标注“▲”和“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件或其他可说明技术效果的相关材料等），如未提供将被认定为负偏离。	0-30	30	30	30
6	技术	根据对供货方案、现场安装调试方案和质量保证措施的可行性、合理性和可操作性进行评分；方案可行合理的得4分，方案比较可行合理的得3分，方案一般的得2分，方案略有瑕疵的得1分，未提供不得分。	0-4	4	3	2
7	技术	供应商提供项目进度计划，根据进度计划的可行性、合理性、是否完善进行打分；进度计划完善详细的得3分，进度计划较合理的得2分，制度有瑕疵得1分，未提供得0分。	0-3	3	3	2
8	技术	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，本项最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
9	技术	根据供应商制定的项目维护计划，包括对用户故障的响应、故障修复及处理、定期巡检等情况进行打分；维护计划完善详细的得5分，维护计划比较完善详细的得4分，维护计划一般的得3分，维护略有瑕疵得2分，瑕疵较多的得1分，未提供不得分。	0-5	5	4	1
10	技术	根据供应商提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-3	3	3	1
11	技术	拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的数量、资格水平、工作经验、专业技术能力、参与项目案例的情况进行打分；团队架构合理详细的得3分，团队架构普通得2分，有瑕疵的得1分，未提供不得分。提供项目团队人员证书等证明材料且有供应商为其缴纳的至投标截止时间6个月任意时间的社保证明。	0-3	3	3	1
12	技术	根据供应商提供的针对本项目的验收管理方案的合理性和适应性进行打分，验收方案合理适用的得4分，验收方案比较合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-4	4	2	1

13	技术	根据供应商提供的对设备运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；分析合理，措施全面的得2分，分析一般合理，措施一般全面的得1分，分析及措施有瑕疵的得0.5分，未提供不得分。	0-2	2	1	1
14	技术	根据供应商提供的备品备件及耗材的品种、数量、更换响应时间以及质保期满后主要零部件的维护费的具体方案进行评价；方案合理、全面的得3分，方案较合理全面的得2分，方案不够具体完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2	1	1
合计			0-70	65	58	45

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江理工大学聚合物降膜输送系统和成纤聚合物降膜反应加工系统采购项目（ZJ-2223486）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州惠通科技股份有限公司	江苏华兴压力容器有限公司	张家港市新伦化纤设备厂
1	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，体系认证证书且在有效期内，每有一个得1分，本项最高3分。（提供证书复印件）	0-3	3	3	0
2	商务资信	供应商提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与聚合物输送或加工功能相关的设备的项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，需提供完整清晰的合同扫描件，不提供不得分。	0-3	3	2	3
3	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分。	0-2	0	0	0
4	技术	投标人提供总体技术方案，包括但不限于设备结构、性能、稳定度。总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确的得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容有欠缺的，得1分，未提供方案不得分。	0-3	2	2	1
5	技术	全部满足采购文件中“第三部分 采购需求 二、技术条款”中提出的技术参数要求，得30分； 技术要求中标注“▲”的为关键技术指标，负偏离的做无效标处理。标注“★”的重要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣3分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 注：标注“▲”和“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件或其他可说明技术效果的相关材料等），如未提供将被认定为负偏离。	0-30	30	30	30
6	技术	根据对供货方案、现场安装调试方案和质量保证措施的可行性、合理性和可操作性进行评分；方案可行合理的得4分，方案比较可行合理的得3分，方案一般的得2分，方案略有瑕疵的得1分，未提供不得分。	0-4	3	2	2
7	技术	供应商提供项目进度计划，根据进度计划的可行性、合理性、是否完善进行打分；进度计划完善详细的得3分，进度计划较合理的得2分，制度有瑕疵得1分，未提供得0分。	0-3	2	2	2
8	技术	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，本项最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
9	技术	根据供应商制定的项目维护计划，包括对用户故障的响应、故障修复及处理、定期巡检等情况进行打分；维护计划完善详细的得5分，维护计划比较完善详细的得4分，维护计划一般的得3分，维护略有瑕疵得2分，瑕疵较多的得1分，未提供不得分。	0-5	4	3	2
10	技术	根据供应商提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-3	2	2	1
11	技术	拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的数量、资格水平、工作经验、专业技术能力、参与项目案例的情况进行打分；团队架构合理详细的得3分，团队架构普通得2分，有瑕疵的得1分，未提供不得分。提供项目团队人员证书等证明材料且有供应商为其缴纳的至投标截止时间6个月任意时间的社保证明。	0-3	3	2	2
12	技术	根据供应商提供的针对本项目的验收管理方案的合理性和适应性进行打分，验收方案合理适用的得4分，验收方案比较合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-4	3	2	2

13	技术	根据供应商提供的对设备运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；分析合理，措施全面的得2分，分析一般合理，措施一般全面的得1分，分析及措施有瑕疵的得0.5分，未提供不得分。	0-2	2	1	1
14	技术	根据供应商提供的备品备件及耗材的品种、数量、更换响应时间以及质保期满后主要零部件的维护费的具体方案进行评价；方案合理、全面的得3分，方案较合理全面的得2分，方案不够具体完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2	1	1
合计			0-70	59	52	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江理工大学聚合物降膜输送系统和成纤聚合物降膜反应加工系统采购项目（ZJ-2223486）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州惠通科技股份有限公司	江苏华兴压力容器有限公司	张家港市新伦化纤设备厂
1	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，体系认证证书且在有效期内，每有一个得1分，本项最高3分。（提供证书复印件）	0-3	3	3	0
2	商务资信	供应商提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与聚合物输送或加工功能相关的设备的项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，需提供完整清晰的合同扫描件，不提供不得分。	0-3	3	2	3
3	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分。	0-2	0	0	0
4	技术	投标人提供总体技术方案，包括但不限于设备结构、性能、稳定度。总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确的得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容有欠缺的，得1分，未提供方案不得分。	0-3	3	2	1
5	技术	全部满足采购文件中“第三部分 采购需求 二、技术条款”中提出的技术参数要求，得30分； 技术要求中标注“▲”的为关键技术指标，负偏离的做无效标处理。标注“★”的重要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣3分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 注：标注“▲”和“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件或其他可说明技术效果的相关材料等），如未提供将被认定为负偏离。	0-30	30	30	30
6	技术	根据对供货方案、现场安装调试方案和质量保证措施的可行性、合理性和可操作性进行评分；方案可行合理的得4分，方案比较可行合理的得3分，方案一般的得2分，方案略有瑕疵的得1分，未提供不得分。	0-4	4	2	2
7	技术	供应商提供项目进度计划，根据进度计划的可行性、合理性、是否完善进行打分；进度计划完善详细的得3分，进度计划较合理的得2分，制度有瑕疵得1分，未提供得0分。	0-3	3	2	1
8	技术	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，本项最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
9	技术	根据供应商制定的项目维护计划，包括对用户故障的响应、故障修复及处理、定期巡检等情况进行打分；维护计划完善详细的得5分，维护计划比较完善详细的得4分，维护计划一般的得3分，维护略有瑕疵得2分，瑕疵较多的得1分，未提供不得分。	0-5	4	3	2
10	技术	根据供应商提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-3	3	2	1
11	技术	拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的数量、资格水平、工作经验、专业技术能力、参与项目案例的情况进行打分；团队架构合理详细的得3分，团队架构普通得2分，有瑕疵的得1分，未提供不得分。提供项目团队人员证书等证明材料且有供应商为其缴纳的至投标截止时间6个月任意时间的社保证明。	0-3	3	2	1
12	技术	根据供应商提供的针对本项目的验收管理方案的合理性和适应性进行打分，验收方案合理适用的得4分，验收方案比较合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-4	3	2	2

13	技术	根据供应商提供的对设备运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；分析合理，措施全面的得2分，分析一般合理，措施一般全面的得1分，分析及措施有瑕疵的得0.5分，未提供不得分。	0-2	2	1	0.5
14	技术	根据供应商提供的备品备件及耗材的品种、数量、更换响应时间以及质保期满后主要零部件的维护费的具体方案进行评价；方案合理、全面的得3分，方案较合理全面的得2分，方案不够具体完整的得1分，未提供不得分。	0-3	3	2	1
合计			0-70	64	53	44.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江理工大学聚合物降膜输送系统和成纤聚合物降膜反应加工系统采购项目（ZJ-2223486）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州惠通科技股份有限公司	江苏华兴压力容器有限公司	张家港市新伦化纤设备厂
1	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，体系认证证书且在有效期内，每有一个得1分，本项最高3分。（提供证书复印件）	0-3	3	3	0
2	商务资信	供应商提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与聚合物输送或加工功能相关的设备的项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，需提供完整清晰的合同扫描件，不提供不得分。	0-3	3	2	3
3	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分，没有不得分。	0-2	0	0	0
4	技术	投标人提供总体技术方案，包括但不限于设备结构、性能、稳定度。总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确的得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容有欠缺的，得1分，未提供方案不得分。	0-3	2	2	1
5	技术	全部满足采购文件中“第三部分 采购需求 二、技术条款”中提出的技术参数要求，得30分； 技术要求中标注“▲”的为关键技术指标，负偏离的做无效标处理。标注“★”的重要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣3分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 注：标注“▲”和“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件或其他可说明技术效果的相关材料等），如未提供将被认定为负偏离。	0-30	30	30	30
6	技术	根据对供货方案、现场安装调试方案和质量保证措施的可行性、合理性和可操作性进行评分；方案可行合理的得4分，方案比较可行合理的得3分，方案一般的得2分，方案略有瑕疵的得1分，未提供不得分。	0-4	3	2	2
7	技术	供应商提供项目进度计划，根据进度计划的可行性、合理性、是否完善进行打分；进度计划完善详细的得3分，进度计划较合理的得2分，制度有瑕疵得1分，未提供得0分。	0-3	2	2	1
8	技术	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，本项最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
9	技术	根据供应商制定的项目维护计划，包括对用户故障的响应、故障修复及处理、定期巡检等情况进行打分；维护计划完善详细的得5分，维护计划比较完善详细的得4分，维护计划一般的得3分，维护略有瑕疵得2分，瑕疵较多的得1分，未提供不得分。	0-5	4	3	2
10	技术	根据供应商提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-3	1	1	1
11	技术	拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的数量、资格水平、工作经验、专业技术能力、参与项目案例的情况进行打分；团队架构合理详细的得3分，团队架构普通得2分，有瑕疵的得1分，未提供不得分。提供项目团队人员证书等证明材料且有供应商为其缴纳的至投标截止时间6个月任意时间的社保证明。	0-3	2	2	1
12	技术	根据供应商提供的针对本项目的验收管理方案的合理性和适应性进行打分，验收方案合理适用的得4分，验收方案比较合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，未提供不得分。	0-4	3	2	2

13	技术	根据供应商提供的对设备运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；分析合理，措施全面的得2分，分析一般合理，措施一般全面的得1分，分析及措施有瑕疵的得0.5分，未提供不得分。	0-2	2	1	1
14	技术	根据供应商提供的备品备件及耗材的品种、数量、更换响应时间以及质保期满后主要零部件的维护费的具体方案进行评价；方案合理、全面的得3分，方案较合理全面的得2分，方案不够具体完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2	1	1
合计			0-70	57	51	45

专家（签名）：