

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：金华市金东区公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期）建设项目（YG2022-FW4296-ZFCG134）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华市铭鑫智慧科技有限公司	中国电信股份有限公司金华分公司、浙江省众信信息产业有限公司（联合体）	金华数汉信息技术有限公司
1	商务资信	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得15分；“★”项属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标；根据《技术偏离表》“▲”项负偏离每项扣2分（有要求提供证明材料但未提供的作负偏离处理）；其他参数指标负偏离每项扣1分。是否负偏离由评标委员会认定，扣完为止。	0-15	5	3	0
2	技术	根据投标人针对本项目技术方案的清晰和完整性、技术方案的先进性、技术方案的经济合理性、核心部件及软件满足要求的情况及功能及技术指标，设备可维护性，设备稳定性等情况进行打分。方案完整、可行性高的得10分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-10	4	9	3
3	技术	投标人针对本项目进度及安全保障措施措施等情况综合打分。方案措施完整、可行性高的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-3	2	3	2
4	技术	根据投标人针对本项目的整个安装、调试、验收等方案综合打分。综合打分。方案完整、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3	5	2
5	商务资信	投标人拟派的项目负责人同时具备（信息系统集成及服务高级项目经理或一级建造师）、（高级工程师证书或计算机软件高级程序员证书）、（信息系统项目管理师证书或PMP证书）的得6分；提供证书复印件，未提供不得分。（本项目负责人只允许配置一人）（提供近3个月社保证明材料）	0-6	0	6	0
6	技术	根据投标人拟派的服务团队配置人员的整体专业经验和服务能力、人员专业配置等进行综合打分，最高得3分，缺漏项每处扣1分，扣完为止。（提供近3个月社保证明材料）	0-3	1	3	1
7	技术	根据投标人技术综合情况等综合打分。	0-2	1	2	1
8	商务资信	投标人具有系统集成服务能力体系认证证书的得2分；具有电子与智能化工程专业二级及以上的得2分。 (以上证书须提供证书复印件，不提供不得分)	0-4	0	4	0
9	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体的每项得1分，最高得3分，没有不得分。(投标人名称必须与以上证书严格一致，提供有效期内证书复印件，不提供不得分)	0-3	0	3	0
10	技术	售后服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况）。方案完整、全面、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3	5	3
11	商务资信	为确保项目进度，投标人在项目所在地具有光纤资源的得3分。提供相关证明材料，未提供不得分。	0-3	0	3	0
12	商务资信	参与过GA/T1470-2018《安全防范人脸识别应用分类》公共安全行业标准制定的得2分。提供证明材料，未提供不得分。	0-2	0	2	0
13	商务资信	投标人承诺提供前端线路资源100M线路带宽的得2分。	0-2	0	2	0

14	商务 资信	提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1分，最多得3分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	1	3	0
15	商务 资信	供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	20	53	12

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：金华市金东区公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期）建设项目（YG2022-FW4296-ZFCG134）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华市铭科智慧技术有限公司	中国电信股份有限公司金华分公司、浙江省公众信息产业有限公司（联合体）	金华数汉信息技术有限公司
1	商务资信	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得15分；“★”项属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标；根据《技术偏离表》“▲”项负偏离每项扣2分（有要求提供证明材料但未提供的作负偏离处理）；其他参数指标负偏离每项扣1分。是否负偏离由评标委员会认定，扣完为止。	0-15	5	3	0
2	技术	根据投标人针对本项目技术方案的清晰和完整性、技术方案的先进性、技术方案的合理性、核心部件及软件满足要求的情况及功能及技术指标，设备可维护性，设备稳定性等情况进行打分。方案完整、可行性高的得10分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-10	6	8	4
3	技术	投标人针对本项目进度及安全保障措施措施等情况综合打分。方案措施完整、可行性高的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-3	2	2	1
4	技术	根据投标人针对本项目的整个安装、调试、验收等方案综合打分。综合打分。方案完整、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	5	3
5	商务资信	投标人拟派的项目负责人同时具备（信息系统集成及服务高级项目经理或一级建造师）、（高级工程师证书或计算机软件高级程序员证书）、（信息系统项目管理师证书或PMP证书）的得6分；提供证书复印件，未提供不得分。（本项目负责人只允许配置一人）（提供近3个月社保证明材料）	0-6	0	6	0
6	技术	根据投标人拟派的服务团队配置人员的整体专业经验和服务能力、人员专业配置等进行综合打分，最高得3分，缺漏项每处扣1分，扣完为止。（提供近3个月社保证明材料）	0-3	1	3	2
7	技术	根据投标人技术综合情况等综合打分。	0-2	1	2	2
8	商务资信	投标人具有系统集成服务能力体系认证证书的得2分；具有电子与智能化工程专业二级及以上的得2分。（以上证书须提供证书复印件，不提供不得分）	0-4	0	4	0
9	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体的每项得1分，最高得3分，没有不得分。（投标人名称必须与以上证书严格一致，提供有效期内证书复印件，不提供不得分）	0-3	0	3	0
10	技术	售后服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况）。方案完整、全面、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3	5	3
11	商务资信	为确保项目进度，投标人在项目所在地具有光纤资源的得3分。提供相关证明材料，未提供不得分。	0-3	0	3	0
12	商务资信	参与过GA/T1470-2018《安全防范人脸识别应用分类》公共安全行业标准制定的得2分。提供证明材料，未提供不得分。	0-2	0	2	0
13	商务资信	投标人承诺提供前端线路资源100M线路带宽的得2分。	0-2	0	2	0

14	商务 资信	提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1分，最多得3分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	1	3	0
15	商务 资信	供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	23	51	15

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：金华市金东区公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期）建设项目（YG2022-FW4296-ZFCG134）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华市铭科智慧技术有限公司	中国电信股份有限公司金华分公司、浙江省公众信息产业有限公司（联合体）	金华数汉信息技术有限公司
1	商务资信	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得15分；“★”项属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标；根据《技术偏离表》“▲”项负偏离每项扣2分（有要求提供证明材料但未提供的作负偏离处理）；其他参数指标负偏离每项扣1分。是否负偏离由评标委员会认定，扣完为止。	0-15	5	3	0
2	技术	根据投标人针对本项目技术方案的清晰和完整性、技术方案的先进性、技术方案的经济合理性、核心部件及软件满足要求的情况及功能及技术指标，设备可维护性，设备稳定性等情况进行打分。方案完整、可行性高的得10分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-10	7	9	6
3	技术	投标人针对本项目进度及安全保障措施措施等情况综合打分。方案措施完整、可行性高的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-3	1	2	1
4	技术	根据投标人针对本项目的整个安装、调试、验收等方案综合打分。综合打分。方案完整、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	5	4
5	商务资信	投标人拟派的项目负责人同时具备（信息系统集成及服务高级项目经理或一级建造师）、（高级工程师证书或计算机软件高级程序员证书）、（信息系统项目管理师证书或PMP证书）的得6分；提供证书复印件，未提供不得分。（本项目负责人只允许配置一人）（提供近3个月社保证明材料）	0-6	0	6	0
6	技术	根据投标人拟派的服务团队配置人员的整体专业经验和服务能力、人员专业配置等进行综合打分，最高得3分，缺漏项每处扣1分，扣完为止。（提供近3个月社保证明材料）	0-3	1	3	2
7	技术	根据投标人技术综合情况等综合打分。	0-2	1	2	1
8	商务资信	投标人具有系统集成服务能力体系认证证书的得2分；具有电子与智能化工程专业二级及以上的得2分。 (以上证书须提供证书复印件，不提供不得分)	0-4	0	4	0
9	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体的每项得1分，最高得3分，没有不得分。(投标人名称必须与以上证书严格一致，提供有效期内证书复印件，不提供不得分)	0-3	0	3	0
10	技术	售后服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况）。方案完整、全面、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	6	4
11	商务资信	为确保项目进度，投标人在项目所在地具有光纤资源的得3分。提供相关证明材料，未提供不得分。	0-3	0	3	0
12	商务资信	参与过GA/T1470-2018《安全防范人脸识别应用分类》公共安全行业标准制定的得2分。提供证明材料，未提供不得分。	0-2	0	2	0
13	商务资信	投标人承诺提供前端线路资源100M线路带宽的得2分。	0-2	0	2	0

14	商务 资信	提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1分，最多得3分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	1	3	0
15	商务 资信	供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	24	53	18

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：金华市金东区公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期）建设项目（YG2022-FW4296-ZFCG134）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华市铭科智慧技术有限公司	中国电信股份有限公司金华分公司、浙江省公众信息产业有限公司（联合体）	金华数汉信息技术有限公司
1	商务资信	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得15分；“★”项属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标；根据《技术偏离表》“▲”项负偏离每项扣2分（有要求提供证明材料但未提供的作负偏离处理）；其他参数指标负偏离每项扣1分。是否负偏离由评标委员会认定，扣完为止。	0-15	5	3	0
2	技术	根据投标人针对本项目技术方案的清晰和完整性、技术方案的先进性、技术方案的经济合理性、核心部件及软件满足要求的情况及功能及技术指标，设备可维护性，设备稳定性等情况进行打分。方案完整、可行性高的得10分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-10	4	8	3
3	技术	投标人针对本项目进度及安全保障措施措施等情况综合打分。方案措施完整、可行性高的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-3	1	3	1
4	技术	根据投标人针对本项目的整个安装、调试、验收等方案综合打分。综合打分。方案完整、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3	5	2
5	商务资信	投标人拟派的项目负责人同时具备（信息系统集成及服务高级项目经理或一级建造师）、（高级工程师证书或计算机软件高级程序员证书）、（信息系统项目管理师证书或PMP证书）的得6分；提供证书复印件，未提供不得分。（本项目负责人只允许配置一人）（提供近3个月社保证明材料）	0-6	0	6	0
6	技术	根据投标人拟派的服务团队配置人员的整体专业经验和服务能力、人员专业配置等进行综合打分，最高得3分，缺漏项每处扣1分，扣完为止。（提供近3个月社保证明材料）	0-3	1	3	2
7	技术	根据投标人技术综合情况等综合打分。	0-2	1	2	1
8	商务资信	投标人具有系统集成服务能力体系认证证书的得2分；具有电子与智能化工程专业二级及以上的得2分。 (以上证书须提供证书复印件，不提供不得分)	0-4	0	4	0
9	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体的每项得1分，最高得3分，没有不得分。（投标人名称必须与以上证书严格一致，提供有效期内证书复印件，不提供不得分）	0-3	0	3	0
10	技术	售后服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况）。方案完整、全面、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3	5	3
11	商务资信	为确保项目进度，投标人在项目所在地具有光纤资源的得3分。提供相关证明材料，未提供不得分。	0-3	0	3	0
12	商务资信	参与过GA/T1470-2018《安全防范人脸识别应用分类》公共安全行业标准制定的得2分。提供证明材料，未提供不得分。	0-2	0	2	0
13	商务资信	投标人承诺提供前端线路资源100M线路带宽的得2分。	0-2	0	2	0

14	商务 资信	提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1分，最多得3分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	1	3	0
15	商务 资信	供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	19	52	12

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：金华市金东区公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期）建设项目（YG2022-FW4296-ZFCG134）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华市铭科智慧技术有限公司	中国电信股份有限公司金华分公司、浙江省公众信息产业有限公司（联合体）	金华数汉信息技术有限公司
1	商务资信	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得15分；“★”项属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标；根据《技术偏离表》“▲”项负偏离每项扣2分（有要求提供证明材料但未提供的作负偏离处理）；其他参数指标负偏离每项扣1分。是否负偏离由评标委员会认定，扣完为止。	0-15	5	3	0
2	技术	根据投标人针对本项目技术方案的清晰和完整性、技术方案的先进性、技术方案的经济合理性、核心部件及软件满足要求的情况及功能及技术指标，设备可维护性，设备稳定性等情况进行打分。方案完整、可行性高的得10分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-10	6	8	5
3	技术	投标人针对本项目进度及安全保障措施措施等情况综合打分。方案措施完整、可行性高的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-3	2	3	1
4	技术	根据投标人针对本项目的整个安装、调试、验收等方案综合打分。综合打分。方案完整、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	5	3
5	商务资信	投标人拟派的项目负责人同时具备（信息系统集成及服务高级项目经理或一级建造师）、（高级工程师证书或计算机软件高级程序员证书）、（信息系统项目管理师证书或PMP证书）的得6分；提供证书复印件，未提供不得分。（本项目负责人只允许配置一人）（提供近3个月社保证明材料）	0-6	0	6	0
6	技术	根据投标人拟派的服务团队配置人员的整体专业经验和服务能力、人员专业配置等进行综合打分，最高得3分，缺漏项每处扣1分，扣完为止。（提供近3个月社保证明材料）	0-3	1	2	1
7	技术	根据投标人技术综合情况等综合打分。	0-2	1	1	1
8	商务资信	投标人具有系统集成服务能力体系认证证书的得2分；具有电子与智能化工程专业二级及以上的得2分。 (以上证书须提供证书复印件，不提供不得分)	0-4	0	4	0
9	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体的每项得1分，最高得3分，没有不得分。（投标人名称必须与以上证书严格一致，提供有效期内证书复印件，不提供不得分）	0-3	0	3	0
10	技术	售后服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况）。方案完整、全面、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	3	5	2
11	商务资信	为确保项目进度，投标人在项目所在地具有光纤资源的得3分。提供相关证明材料，未提供不得分。	0-3	0	3	0
12	商务资信	参与过GA/T1470-2018《安全防范人脸识别应用分类》公共安全行业标准制定的得2分。提供证明材料，未提供不得分。	0-2	0	2	0
13	商务资信	投标人承诺提供前端线路资源100M线路带宽的得2分。	0-2	0	2	0

14	商务 资信	提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1分，最多得3分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	1	3	0
15	商务 资信	供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	23	50	13

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：金华市金东区公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期）建设项目（YG2022-FW4296-ZFCG134）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华市铭科智慧技术有限公司	中国电信股份有限公司金华分公司、浙江省公众信息产业有限公司（联合体）	金华数汉信息技术有限公司
1	商务资信	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得15分；“★”项属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标；根据《技术偏离表》“▲”项负偏离每项扣2分（有要求提供证明材料但未提供的作负偏离处理）；其他参数指标负偏离每项扣1分。是否负偏离由评标委员会认定，扣完为止。	0-15	5	3	0
2	技术	根据投标人针对本项目技术方案的清晰和完整性、技术方案的先进性、技术方案的经济合理性、核心部件及软件满足要求的情况及功能及技术指标，设备可维护性，设备稳定性等情况进行打分。方案完整、可行性高的得10分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-10	7	9	7
3	技术	投标人针对本项目进度及安全保障措施措施等情况综合打分。方案措施完整、可行性高的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-3	2	3	1
4	技术	根据投标人针对本项目的整个安装、调试、验收等方案综合打分。综合打分。方案完整、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	5	3
5	商务资信	投标人拟派的项目负责人同时具备（信息系统集成及服务高级项目经理或一级建造师）、（高级工程师证书或计算机软件高级程序员证书）、（信息系统项目管理师证书或PMP证书）的得6分；提供证书复印件，未提供不得分。（本项目负责人只允许配置一人）（提供近3个月社保证明材料）	0-6	0	6	0
6	技术	根据投标人拟派的服务团队配置人员的整体专业经验和服务能力、人员专业配置等进行综合打分，最高得3分，缺漏项每处扣1分，扣完为止。（提供近3个月社保证明材料）	0-3	1	3	2
7	技术	根据投标人技术综合情况等综合打分。	0-2	1	2	1
8	商务资信	投标人具有系统集成服务能力体系认证证书的得2分；具有电子与智能化工程专业二级及以上的得2分。（以上证书须提供证书复印件，不提供不得分）	0-4	0	4	0
9	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体的每项得1分，最高得3分，没有不得分。（投标人名称必须与以上证书严格一致，提供有效期内证书复印件，不提供不得分）	0-3	0	3	0
10	技术	售后服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况）。方案完整、全面、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	5	4
11	商务资信	为确保项目进度，投标人在项目所在地具有光纤资源的得3分。提供相关证明材料，未提供不得分。	0-3	0	3	0
12	商务资信	参与过GA/T1470-2018《安全防范人脸识别应用分类》公共安全行业标准制定的得2分。提供证明材料，未提供不得分。	0-2	0	2	0
13	商务资信	投标人承诺提供前端线路资源100M线路带宽的得2分。	0-2	0	2	0

14	商务 资信	提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1分，最多得3分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	1	3	0
15	商务 资信	供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	25	53	18

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：金华市金东区公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期）建设项目（YG2022-FW4296-ZFCG134）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华市铭科智慧技术有限公司	中国电信股份有限公司金华分公司、浙江省公众信息产业有限公司（联合体）	金华数汉信息技术有限公司
1	商务资信	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得15分；“★”项属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标；根据《技术偏离表》“▲”项负偏离每项扣2分（有要求提供证明材料但未提供的作负偏离处理）；其他参数指标负偏离每项扣1分。是否负偏离由评标委员会认定，扣完为止。	0-15	5	3	0
2	技术	根据投标人针对本项目技术方案的清晰和完整性、技术方案的先进性、技术方案的经济合理性、核心部件及软件满足要求的情况及功能及技术指标，设备可维护性，设备稳定性等情况进行打分。方案完整、可行性高的得10分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-10	8	9	7
3	技术	投标人针对本项目进度及安全保障措施措施等情况综合打分。方案措施完整、可行性高的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-3	2	3	2
4	技术	根据投标人针对本项目的整个安装、调试、验收等方案综合打分。综合打分。方案完整、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	5	3
5	商务资信	投标人拟派的项目负责人同时具备（信息系统集成及服务高级项目经理或一级建造师）、（高级工程师证书或计算机软件高级程序员证书）、（信息系统项目管理师证书或PMP证书）的得6分；提供证书复印件，未提供不得分。（本项目负责人只允许配置一人）（提供近3个月社保证明材料）	0-6	0	6	0
6	技术	根据投标人拟派的服务团队配置人员的整体专业经验和服务能力、人员专业配置等进行综合打分，最高得3分，缺漏项每处扣1分，扣完为止。（提供近3个月社保证明材料）	0-3	2	3	2
7	技术	根据投标人技术综合情况等综合打分。	0-2	1	2	1
8	商务资信	投标人具有系统集成服务能力体系认证证书的得2分；具有电子与智能化工程专业二级及以上的得2分。 (以上证书须提供证书复印件，不提供不得分)	0-4	0	4	0
9	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体的每项得1分，最高得3分，没有不得分。(投标人名称必须与以上证书严格一致，提供有效期内证书复印件，不提供不得分)	0-3	0	3	0
10	技术	售后服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况）。方案完整、全面、可行性高的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-6	4	5	4
11	商务资信	为确保项目进度，投标人在项目所在地具有光纤资源的得3分。提供相关证明材料，未提供不得分。	0-3	0	3	0
12	商务资信	参与过GA/T1470-2018《安全防范人脸识别应用分类》公共安全行业标准制定的得2分。提供证明材料，未提供不得分。	0-2	0	2	0
13	商务资信	投标人承诺提供前端线路资源100M线路带宽的得2分。	0-2	0	2	0

14	商务 资信	提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1分，最多得3分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	1	3	0
15	商务 资信	供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	27	53	19

专家（签名）：