

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江工业职业技术学院商贸学院数字贸易综合实训中心实训室基础工程项目（ZGSXZB2022-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中袁建设工程有限公司	金华市双盈建设有限公司	金华市宇瀚建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得 <b>20-14分</b> ； 施工方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得 <b>13.9-7分</b> ； 施工方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得 <b>6.9-0分</b> 。	0-20	15	12.5	13.5
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效质量保障措施得 <b>15-10分</b> ； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的一定保障措施得 <b>9.9-5分</b> ； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，质量保障措施效果一般得 <b>4.9-0分</b> 。	0-15	11	8	9
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得 <b>15-10分</b> ； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得 <b>9.9-5分</b> ； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得 <b>4.9-0分</b> 。	0-15	11	7.5	8.5
4	技术	由评审小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审： 保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述完善的得 <b>15-10分</b> ； 保证安全和文明施工的方案和措施方案较为合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得 <b>9.9-5分</b> ； 保证安全和文明施工的方案和措施方案一般，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述一般的得 <b>4.9-0分</b> 。	0-15	12	8	9.5
5	技术	由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量和人力资源安排充足的得 <b>10-7分</b> ；技术力量安排一般的得 <b>6.9-4分</b> ，人力资源安排不足的得 <b>3.9-0分</b> 。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-10	8	4	4
6	商务资信	自 <b>2019年1月1日</b> 以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得 <b>0.5分</b> ，本项最高得 <b>1分</b> 。 (须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。)	0-1	1	0	0
7	商务资信	具有建筑工程施工总承包一级资质的得 <b>2分</b> ，具有建筑工程施工总承包二级资质或建筑装饰装修工程专业承包一级资质的得 <b>1分</b> 。（取最高分，不重复计分，需提供相应有效的相关证明材料）	0-2	0	0	0
8	商务资信	根据磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件情况进行评分， <b>2-0分</b> 。	0-2	2	1	1
合计			0-80	60	41	45.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江工业职业技术学院商贸学院数字贸易综合实训中心实训室基础工程项目（ZGSXZB2022-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中袁建设工程有限公司	金华市双盈建设有限公司	金华市宇瀚建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得 <b>20-14</b> 分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得 <b>13.9-7</b> 分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得 <b>6.9-0</b> 分。	0-20	17	13.5	13
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效质量保障措施得 <b>15-10</b> 分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的一定保障措施得 <b>9.9-5</b> 分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，质量保障措施效果一般 <b>4.9-0</b> 分。	0-15	14	9	9.5
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得 <b>15-10</b> 分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得 <b>9.9-5</b> 分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得 <b>4.9-0</b> 分。	0-15	14	9.5	9.5
4	技术	由评审小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审： 保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述完善的得 <b>15-10</b> 分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案较为合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得 <b>9.9-5</b> 分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案一般，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述一般的得 <b>4.9-0</b> 分。	0-15	13.5	9.5	9
5	技术	由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量 and 人力资源安排充足的得 <b>10-7</b> 分；技术力量安排一般的得 <b>6.9-4</b> 分，人力资源安排不足的得 <b>3.9-0</b> 分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-10	8	6.5	6
6	商务资信	自 <b>2019年1月1日</b> 以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得 <b>0.5</b> 分，本项最高得 <b>1</b> 分。 (须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。)	0-1	1	0	0
7	商务资信	具有建筑工程施工总承包一级资质的得 <b>2</b> 分，具有建筑工程施工总承包二级资质或建筑装饰装修工程专业承包一级资质的得 <b>1</b> 分。（取最高分，不重复计分，需提供相应有效的相关证明材料）	0-2	0	0	0
8	商务资信	根据磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件情况进行评分， <b>2-0</b> 分。	0-2	2	2	2
合计			0-80	69.5	50	49

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江工业职业技术学院商贸学院数字贸易综合实训中心实训室基础工程项目（ZGSXZB2022-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中袁建设工程有限公司	金华市双盈建设有限公司	金华市宇瀚建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得 <b>20-14</b> 分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得 <b>13.9-7</b> 分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得 <b>6.9-0</b> 分。	0-20	15	13	12
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效质量保障措施得 <b>15-10</b> 分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的一定保障措施得 <b>9.9-5</b> 分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，质量保障措施效果一般 <b>4.9-0</b> 分。	0-15	11	9.1	9.2
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得 <b>15-10</b> 分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得 <b>9.9-5</b> 分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得 <b>4.9-0</b> 分。	0-15	12	8.8	9.3
4	技术	由评审小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审： 保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述完善的得 <b>15-10</b> 分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案较为合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得 <b>9.9-5</b> 分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案一般，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述一般的得 <b>4.9-0</b> 分。	0-15	11.8	9.3	8.5
5	技术	由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量 and 人力资源安排充足的得 <b>10-7</b> 分；技术力量安排一般的得 <b>6.9-4</b> 分，人力资源安排不足的得 <b>3.9-0</b> 分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-10	8.2	4.3	4.5
6	商务资信	自 <b>2019年1月1日</b> 以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得 <b>0.5</b> 分，本项最高得 <b>1</b> 分。 (须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。)	0-1	1	0	0
7	商务资信	具有建筑工程施工总承包一级资质的得 <b>2</b> 分，具有建筑工程施工总承包二级资质或建筑装饰装修工程专业承包一级资质的得 <b>1</b> 分。（取最高分，不重复计分，需提供相应有效的相关证明材料）	0-2	0	0	0
8	商务资信	根据磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件情况进行评分， <b>2-0</b> 分。	0-2	2	2	2
合计			0-80	61	46.5	45.5

专家（签名）：

