

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：涉案财物管理处置检察端改造项目（FYC012412-296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京华宇信息技术有限公司	浙江台州安邦护卫有限公司	浙江优联信息科技有限公司
1	商务	管理体系：供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务标准证书、职业健康安全管理体系认证，1个得1分，本项最高得4分。（证明材料：有效期内的证书复印件。）	0-4	4.0	2.0	0.0
2	商务	类似业绩：自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有类似项目业绩，每提供一个的合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：合同复印件需加盖公章。）	0-1	1.0	1.0	0.0
3.1	技术	（1）对项目的理解程度，供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，对本项目的需求进行理解和分析。（评分范围：3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-3	3.0	2.0	2.0
3.2	技术	（2）涉案财物处置流程建设方案：包括但不限于技术介绍、软件平台及功能介绍等。 ①拍/变卖估价处置流程的合理性、科学性、全面性。 ②估价审核流程的合理性、科学性、全面性。 ③竞价处置流程的合理性、科学性、全面性。 ④退回拍（变）卖物品处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑤移交特殊仓保管处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑥通知外单位处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑦撤销决定处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑧出库流程的合理性、科学性、全面性。 （以上每项评分范围：2，1，未提供方案的不得分。）	0-16	12.0	6.0	6.0
3.3	技术	（3）案管权限界面功能优化升级方案的科学性、合理性：包括但不限于：①涉案财物待接收列表界面功能优化②涉案财物已接收列表界面功能优化③涉案财物待审核列表界面功能优化④财物入库功能⑤撤销列表。（评分范围：5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	2.0	2.0
3.4	技术	（4）承办人权限界面功能优化升级方案的科学性、合理性：包括但不限于：①涉案财物管理列表界面功能优化②新增涉案财物处置列表界面功能（评分范围：5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	3.0	3.0
3.5	技术	（5）面向承办人和案管的统计功能方案的科学性、合理性：包括但不限于：①面向承办人统计功能②面向案管统计功能（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	4.0	3.0	3.0
3.6	技术	（6）进度计划及进度控制方案：供应商针对本项目安排工作时间进度的情况，进度安排的合理性。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	4.0	2.0	3.0
3.7	技术	（7）数据安全方案：根据供应商提供数据安全方案是否符合采购需求判定评分，内容完整、措施有效且合理可行。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	2.0	2.0
3.8	技术	（8）供应商提供的功能测试、试运行、验收方案、质量控制方案的针对性、全面性、合理性。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	2.0	2.0
3.9	技术	（9）根据供应商提供总体设计方案，包括①性能设计②总体架构③安全架构④技术架构⑤技术路线等进行打分。（评分范围5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	2.0	2.0
3.10	技术	（10）成果提交及质量保障方案的针对性，可实施性（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	2.0	2.0
3.11	技术	（11）根据供应商提供的系统对接方案是否合理可行，符合采购人实际需求。（评分范围：3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-3	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>系统演示： 功能演示： ①演示新增增拍/变卖估价处置流程。检察院将待估价的财物信息发送涉案财物处置平台； ②演示新增估价审核流程。检察院对估价结果进行审核，将审核意见发送处置平台； ③演示新增竞价处置流程。拍卖开始后，涉案财物综合处置平台通过数据接口获取司法网拍平台标的竞价信息，并通过协同子系统将上架信息协同至检察院； ④演示新增退回拍（变）卖物品处置流程。在浙江省涉案财物管理处置检察端中新增退回拍（变）卖物品处置流程，不适合拍/变卖的物品，退回委托单位，重新做出处置； ⑤演示新增移交特殊仓保管处置流程。检察院通过协同子系统将需要进行外单位保管的物品信息协同至涉案财物处置平台； ⑥演示新增出库流程。协同子系统中起诉阶段现有出库协同，拍卖处置、变卖处置和移交外单位处置中交割出库、销毁出库、长期保存等通知出库协同由检察院发起，通过协同子系统平台推送至涉案财物处置平台。 ⑦演示涉案财物待接收列表界面功能。在案管权限下，可查看涉案财物待接收列表； ⑧演示涉案财物待审核列表界面功能优化。在案管权限下，可查看涉案财物待审核列表，案管点击审核按钮，在审核界面可查看各处置方式下的涉案财物基本信息，处置信息。 ⑨演示承办人涉案财物管理列表界面功能优化。在承办人权限下，承办人可对针对涉案财物，将检察环节查扣的与公安环节查扣分区域显示，可申请调用、申请归还、退回财物、补充移送财物、批量修改绑定案件等操作。 ⑩演示承办人撤销财物处置决定功能。可以勾选财物后，点击撤销处置决定按钮。承办人录入撤销处置决定日期，原因等信息后，点击确定撤销，涉案财物处置流转至待处置列表中，需要重新作出处置。 以上共10项演示内容，每项1分。每项得分要求如下： 演示内容符合项目需求且流程完整、合理、流畅，得1分； 演示流程不够完整、合理、流畅，得0.5分。 注：视频格式要求为Avi、MP4等常用格式。各供应商演示时间控制在15分钟以内，只有PPT或图片讲解不得分，未提供演示不得分。</p>	0-10	8.0	0.0	0.0
5.1	技术	<p>(1) 供应商是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度①是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；②拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软硬件的综合水平情况等。进行评分。（以上每项评分范围2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-4	3.0	1.0	1.0
5.2	技术	<p>(2) 项目组人员素质情况 ①项目负责人：具有IT服务项目经理（ITSS）、高级信息系统项目管理师证书的，1个得1分，本项最高得2分，没有不得分（证明材料：证书复印件）。 ②拟派本项目的项目组成员（除项目负责人以外）具有高级系统架构设计师证书、软件设计师证书的，1个得1分，本项最高得2分。（证明材料：证书复印件） 注：还需提供以上人员在供应商处的社保缴纳证明材料，否则不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	0.0
6	技术	<p>培训方案：培训：根据采购需求，制定项目培训方案，免费对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据供应商针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分。（评分范围3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-3	3.0	2.0	2.0
7.1	技术	<p>(1) 售后服务方案、售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。供应商提供的售后维护机构有较强的专业技术队伍，提供售后服务机构地址、售后服务团队人员名单、联系电话、响应时间、响应方案、售后服务方案；（评分范围4，3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-4	3.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2) 项目运维管理方案（质量控制、风险控制、以及与本项目相关的协调工作等）及维护计划（定期巡检等情况）的合理、科学有效性等。（评分范围3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-3	3.0	2.0	1.0
合计			0-90	76.0	38.0	34.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：涉案财物管理处置检察端改造项目（FYC012412-296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京华宇信息技术有限公司	浙江台州安邦护卫有限公司	浙江优联信息科技有限公司
1	商务	管理体系：供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务标准证书、职业健康安全管理体系认证，1个得1分，本项最高得4分。（证明材料：有效期内的证书复印件）。	0-4	4.0	2.0	0.0
2	商务	类似业绩：自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有类似项目业绩，每提供一个的合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：合同复印件需加盖公章。）	0-1	1.0	1.0	0.0
3.1	技术	（1）对项目的理解程度，供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，对本项目的需求进行理解和分析。（评分范围：3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-3	3.0	2.0	2.0
3.2	技术	（2）涉案财物处置流程建设方案：包括但不限于技术介绍、软件平台及功能介绍等。 ①拍/变卖估价处置流程的合理性、科学性、全面性。 ②估价审核流程的合理性、科学性、全面性。 ③竞价处置流程的合理性、科学性、全面性。 ④退回拍（变）卖物品处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑤移交特殊仓保管处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑥通知外单位处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑦撤销决定处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑧出库流程的合理性、科学性、全面性。 （以上每项评分范围：2，1，未提供方案的不得分。）	0-16	14.0	13.0	12.0
3.3	技术	（3）案管权限界面功能优化升级方案的科学性、合理性：包括但不限于：①涉案财物待接收列表界面功能优化②涉案财物已接收列表界面功能优化③涉案财物待审核列表界面功能优化④财物入库功能⑤撤销列表。 （评分范围：5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	3.0	3.0
3.4	技术	（4）承办人权限界面功能优化升级方案的科学性、合理性：包括但不限于：①涉案财物管理列表界面功能优化②新增涉案财物处置列表界面功能 （评分范围：5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	4.0	4.0
3.5	技术	（5）面向承办人和案管的统计功能方案的科学性、合理性：包括但不限于：①面向承办人统计功能②面向案管统计功能 （评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	3.0	3.0
3.6	技术	（6）进度计划及进度控制方案：供应商针对本项目安排工作时间进度的情况，进度安排的合理性。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	3.0	3.0
3.7	技术	（7）数据安全方案：根据供应商提供数据安全方案是否符合采购需求判定评分，内容完整、措施有效且合理可行。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	3.0	3.0
3.8	技术	（8）供应商提供的功能测试、试运行、验收方案、质量控制方案的针对性、全面性、合理性。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	2.0	3.0
3.9	技术	（9）根据供应商提供总体设计方案，包括①性能设计②总体架构③安全架构④技术架构⑤技术路线等进行打分。 （评分范围5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	4.0	4.0
3.10	技术	（10）成果提交及质量保障方案的针对性，可实施性（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	3.0	3.0
3.11	技术	（11）根据供应商提供的系统对接方案是否合理可行，符合采购人实际需求。（评分范围：3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-3	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>系统演示： 功能演示： ①演示新增增拍/变卖估价处置流程。检察院将待估价的财物信息发送涉案财物处置平台； ②演示新增估价审核流程。检察院对估价结果进行审核，将审核意见发送处置平台； ③演示新增竞价处置流程。拍卖开始后，涉案财物综合处置平台通过数据接口获取司法网拍平台标的竞价信息，并通过协同子系统将上架信息协同至检察院； ④演示新增退回拍（变）卖物品处置流程。在浙江省涉案财物管理处置检察端中新增退回拍（变）卖物品处置流程，不适合拍/变卖的物品，退回委托单位，重新做出处置； ⑤演示新增移交特殊仓保管处置流程。检察院通过协同子系统将需要进行外单位保管的物品信息协同至涉案财物处置平台； ⑥演示新增出库流程。协同子系统中起诉阶段现有出库协同，拍卖处置、变卖处置和移交外单位处置中交割出库、销毁出库、长期保存等通知出库协同由检察院发起，通过协同子系统平台推送至涉案财物处置平台。 ⑦演示涉案财物待接收列表界面功能。在案管权限下，可查看涉案财物待接收列表； ⑧演示涉案财物待审核列表界面功能优化。在案管权限下，可查看涉案财物待审核列表，案管点击审核按钮，在审核界面可查看各处置方式下的涉案财物基本信息，处置信息。 ⑨演示承办人涉案财物管理列表界面功能优化。在承办人权限下，承办人可对针对涉案财物，将检察环节查扣的与公安环节查扣分区域显示，可申请调用、申请归还、退回财物、补充移送财物、批量修改绑定案件等操作。 ⑩演示承办人撤销财物处置决定功能。可以勾选财物后，点击撤销处置决定按钮。承办人录入撤销处置决定日期，原因等信息后，点击确定撤销，涉案财物处置流转至待处置列表中，需要重新作出处置。 以上共10项演示内容，每项1分。每项得分要求如下： 演示内容符合项目需求且流程完整、合理、流畅，得1分； 演示流程不够完整、合理、流畅，得0.5分。 注：视频格式要求为Avi、MP4等常用格式。各供应商演示时间控制在15分钟以内，只有PPT或图片讲解不得分，未提供演示不得分。</p>	0-10	9.0	0.0	0.0
5.1	技术	<p>(1) 供应商是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度①是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；②拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软硬件的综合水平情况等评分。（以上每项评分范围2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-4	3.0	2.0	2.0
5.2	技术	<p>(2) 项目组人员素质情况 ①项目负责人：具有IT服务项目经理（ITSS）、高级信息系统项目管理师证书的，1个得1分，本项最高得2分，没有不得分（证明材料：证书复印件）。 ②拟派本项目的项目组成员（除项目负责人以外）具有高级系统架构设计师证书、软件设计师证书的，1个得1分，本项最高得2分。（证明材料：证书复印件） 注：还需提供以上人员在供应商处的社保缴纳证明材料，否则不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	0.0
6	技术	<p>培训方案：培训：根据采购需求，制定项目培训方案，免费对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据供应商针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分。（评分范围3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-3	3.0	2.0	2.0
7.1	技术	<p>(1) 售后服务方案、售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。供应商提供的售后维护机构有较强的专业技术队伍，提供售后服务机构地址、售后服务团队人员名单、联系电话、响应时间、响应方案、售后服务方案；（评分范围4，3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-4	3.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2) 项目运维管理方案（质量控制、风险控制、以及与本项目相关的协调工作等）及维护计划（定期巡检等情况）的合理、科学有效性等。（评分范围3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	75.0	53.0	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：涉案财物管理处置检察端改造项目（FYC012412-296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京华宇信息技术有限公司	浙江台州安邦护卫有限公司	浙江优联信息科技有限公司
1	商务	管理体系：供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务标准证书、职业健康安全管理体系认证，1个得1分，本项最高得4分。（证明材料：有效期内的证书复印件）。	0-4	4.0	2.0	0.0
2	商务	类似业绩：自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有类似项目业绩，每提供一个的合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：合同复印件需加盖公章。）	0-1	1.0	1.0	0.0
3.1	技术	（1）对项目的理解程度，供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，对本项目的需求进行理解和分析。（评分范围：3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-3	2.0	2.0	2.0
3.2	技术	（2）涉案财物处置流程建设方案：包括但不限于技术介绍、软件平台及功能介绍等。 ①拍/变卖估价处置流程的合理性、科学性、全面性。 ②估价审核流程的合理性、科学性、全面性。 ③竞价处置流程的合理性、科学性、全面性。 ④退回拍（变）卖物品处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑤移交特殊仓保管处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑥通知外单位处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑦撤销决定处置流程的合理性、科学性、全面性。 ⑧出库流程的合理性、科学性、全面性。 （以上每项评分范围：2，1，未提供方案的不得分。）	0-16	13.0	8.0	8.0
3.3	技术	（3）案管权限界面功能优化升级方案的科学性、合理性：包括但不限于：①涉案财物待接收列表界面功能优化②涉案财物已接收列表界面功能优化③涉案财物待审核列表界面功能优化④财物入库功能⑤撤销列表。 （评分范围：5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	2.0	2.0
3.4	技术	（4）承办人权限界面功能优化升级方案的科学性、合理性：包括但不限于：①涉案财物管理列表界面功能优化②新增涉案财物处置列表界面功能 （评分范围：5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	4.0	2.0	2.0
3.5	技术	（5）面向承办人和案管的统计功能方案的科学性、合理性：包括但不限于：①面向承办人统计功能②面向案管统计功能 （评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	1.0	1.0	1.0
3.6	技术	（6）进度计划及进度控制方案：供应商针对本项目安排工作时间进度的情况，进度安排的合理性。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	3.0	2.0	2.0
3.7	技术	（7）数据安全方案：根据供应商提供数据安全方案是否符合采购需求判定评分，内容完整、措施有效且合理可行。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	2.0	2.0	2.0
3.8	技术	（8）供应商提供的功能测试、试运行、验收方案、质量控制方案的针对性、全面性、合理性。（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	2.0	2.0	2.0
3.9	技术	（9）根据供应商提供总体设计方案，包括①性能设计②总体架构③安全架构④技术架构⑤技术路线等进行打分。 （评分范围5，4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-5	3.0	2.0	2.0
3.10	技术	（10）成果提交及质量保障方案的针对性，可实施性（评分范围：4，3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-4	2.0	2.0	2.0
3.11	技术	（11）根据供应商提供的系统对接方案是否合理可行，符合采购人实际需求。（评分范围：3，2，1，未提供方案的不得分。）	0-3	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>系统演示： 功能演示： ①演示新增增拍/变卖估价处置流程。检察院将待估价的财物信息发送涉案财物处置平台； ②演示新增估价审核流程。检察院对估价结果进行审核，将审核意见发送处置平台； ③演示新增竞价处置流程。拍卖开始后，涉案财物综合处置平台通过数据接口获取司法网拍平台标的竞价信息，并通过协同子系统将上架信息协同至检察院； ④演示新增退回拍（变）卖物品处置流程。在浙江省涉案财物管理处置检察端中新增退回拍（变）卖物品处置流程，不适合拍/变卖的物品，退回委托单位，重新做出处置； ⑤演示新增移交特殊仓保管处置流程。检察院通过协同子系统将需要进行外单位保管的物品信息协同至涉案财物处置平台； ⑥演示新增出库流程。协同子系统中起诉阶段现有出库协同，拍卖处置、变卖处置和移交外单位处置中交割出库、销毁出库、长期保存等通知出库协同由检察院发起，通过协同子系统平台推送至涉案财物处置平台。 ⑦演示涉案财物待接收列表界面功能。在案管权限下，可查看涉案财物待接收列表； ⑧演示涉案财物待审核列表界面功能优化。在案管权限下，可查看涉案财物待审核列表，案管点击审核按钮，在审核界面可查看各处置方式下的涉案财物基本信息，处置信息。 ⑨演示承办人涉案财物管理列表界面功能优化。在承办人权限下，承办人可对针对涉案财物，将检察环节查扣的与公安环节查扣分区域显示，可申请调用、申请归还、退回财物、补充移送财物、批量修改绑定案件等操作。 ⑩演示承办人撤销财物处置决定功能。可以勾选财物后，点击撤销处置决定按钮。承办人录入撤销处置决定日期，原因等信息后，点击确定撤销，涉案财物处置流转至待处置列表中，需要重新作出处置。 以上共10项演示内容，每项1分。每项得分要求如下： 演示内容符合项目需求且流程完整、合理、流畅，得1分； 演示流程不够完整、合理、流畅，得0.5分。 注：视频格式要求为Avi、MP4等常用格式。各供应商演示时间控制在15分钟以内，只有PPT或图片讲解不得分，未提供演示不得分。</p>	0-10	7.0	0.0	0.0
5.1	技术	<p>(1) 供应商是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度①是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；②拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软硬件的综合水平情况等。进行评分。（以上每项评分范围2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-4	3.0	1.0	2.0
5.2	技术	<p>(2) 项目组人员素质情况 ①项目负责人：具有IT服务项目经理（ITSS）、高级信息系统项目管理师证书的，1个得1分，本项最高得2分，没有不得分（证明材料：证书复印件）。 ②拟派本项目的项目组成员（除项目负责人以外）具有高级系统架构设计师证书、软件设计师证书的，1个得1分，本项最高得2分。（证明材料：证书复印件） 注：还需提供以上人员在供应商处的社保缴纳证明材料，否则不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	0.0
6	技术	<p>培训方案：培训：根据采购需求，制定项目培训方案，免费对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据供应商针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分。（评分范围3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	<p>(1) 售后服务方案、售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。供应商提供的售后维护机构有较强的专业技术队伍，提供售后服务机构地址、售后服务团队人员名单、联系电话、响应时间、响应方案、售后服务方案；（评分范围4，3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-4	3.0	3.0	2.0
7.2	技术	<p>(2) 项目运维管理方案（质量控制、风险控制、以及与本项目相关的协调工作等）及维护计划（定期巡检等情况）的合理、科学有效性等。（评分范围3，2，1，未提供方案的不得分。）</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	64.0	38.0	35.0

专家（签名）：