
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  浙江科技学院2022年安吉校区主干道行道树种植项目（OBJT-B20220516）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江埃美
园林建设
有限公司

安吉兰圣
市政园林
工程有限
公司

浙江花之
韵环境工
程有限公
司

浙江永川
市政园林
工程有限
公司

1 商务
资信

投标单位自2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承
担过绿化类项目业绩，每一个业绩得0.3分，最高1.5分；（提
供施工合同）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务
资信

投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全
管理认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证
书）

0-4.5 4.5 4.5 0 4.5

3 商务
资信

项目负责人及主要管理人员的到位率，承诺到位率达90%以上
得4分。（同时提供承诺书和项目负责人在本单位缴纳近2年及
以上的社保证明，否则不得分）

0-4 4 4 4 4

4 技术 绿植种植方案是否全面、可靠、切实可行，能满足项目需求。 0-5 3 3 3 3

5 技术

绿化土方平整及回填方案是否全面、可靠、切实可行，能满足
采购人需求。方案内容详细、可行的得8-10分，方案内容较详
细基本可行的得5-7分，方案内容一般的得3-4分，方案内容有
瑕疵的得0-2分，未提供相关内容的不得分。

0-10 6 8 8 6

6 技术 劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求。 0-3 1 2 1 1

7 技术
网络进度计划，确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行
性、先进性、可靠性。

0-3 1 2 1 1

8 技术
工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程
度、合理可行性。

0-2 1 1.5 1.5 1

9 技术 质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 0-2 1 1 1 1

10 技术
工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化
建议。

0-2 1 1.5 1 1

11 技术

各类绿化工程施工材料（主要为苗木）来源可靠，0-3分；品
种、树形、树冠、规格是否符合设计图纸要求，0-4分；苗木
的健康程度0-4分，苗木的色泽，根系完整度，有无机械性损
伤0-4分。

0-15 10 12 14 10

12 技术

保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护
工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。措施内容详
细、可行的得8-10分，措施内容较详细基本可行的得5-7分，
措施内容一般的得3-4分，措施内容有瑕疵的得0-2分，未提供
相关内容的不得分。

0-10 6 8 6 7

13 技术 工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 0-5 3 4 2 4

14 商务
资信

常态化疫情防控措施、施工过程中突发事件的处理预案。 0-3 2 3 2 3

合计
0-

70.0 45 56 46 48

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  浙江科技学院2022年安吉校区主干道行道树种植项目（OBJT-B20220516）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江埃美
园林建设
有限公司

安吉兰圣
市政园林
工程有限
公司

浙江花之
韵环境工
程有限公
司

浙江永川
市政园林
工程有限
公司

1 商务
资信

投标单位自2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承
担过绿化类项目业绩，每一个业绩得0.3分，最高1.5分；（提
供施工合同）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务
资信

投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全
管理认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证
书）

0-4.5 4.5 4.5 0 4.5

3 商务
资信

项目负责人及主要管理人员的到位率，承诺到位率达90%以上
得4分。（同时提供承诺书和项目负责人在本单位缴纳近2年及
以上的社保证明，否则不得分）

0-4 4 4 4 4

4 技术 绿植种植方案是否全面、可靠、切实可行，能满足项目需求。 0-5 3 4 5 3

5 技术

绿化土方平整及回填方案是否全面、可靠、切实可行，能满足
采购人需求。方案内容详细、可行的得8-10分，方案内容较详
细基本可行的得5-7分，方案内容一般的得3-4分，方案内容有
瑕疵的得0-2分，未提供相关内容的不得分。

0-10 6 8 10 6

6 技术 劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求。 0-3 1.5 2 2 1.5

7 技术
网络进度计划，确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行
性、先进性、可靠性。

0-3 1.5 2 2 1.5

8 技术
工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程
度、合理可行性。

0-2 1.5 2 2 1.5

9 技术 质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 0-2 1 1 1.5 1

10 技术
工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化
建议。

0-2 1 1.5 2 1

11 技术

各类绿化工程施工材料（主要为苗木）来源可靠，0-3分；品
种、树形、树冠、规格是否符合设计图纸要求，0-4分；苗木
的健康程度0-4分，苗木的色泽，根系完整度，有无机械性损
伤0-4分。

0-15 8 12 10 8

12 技术

保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护
工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。措施内容详
细、可行的得8-10分，措施内容较详细基本可行的得5-7分，
措施内容一般的得3-4分，措施内容有瑕疵的得0-2分，未提供
相关内容的不得分。

0-10 5 7 7 5

13 技术 工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 0-5 3 4 3 5

14 商务
资信

常态化疫情防控措施、施工过程中突发事件的处理预案。 0-3 2 2 2 2

合计
0-

70.0 43.5 55.5 52 45.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  浙江科技学院2022年安吉校区主干道行道树种植项目（OBJT-B20220516）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江埃美
园林建设
有限公司

安吉兰圣
市政园林
工程有限
公司

浙江花之
韵环境工
程有限公
司

浙江永川
市政园林
工程有限
公司

1 商务
资信

投标单位自2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承
担过绿化类项目业绩，每一个业绩得0.3分，最高1.5分；（提
供施工合同）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务
资信

投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全
管理认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证
书）

0-4.5 4.5 4.5 0 4.5

3 商务
资信

项目负责人及主要管理人员的到位率，承诺到位率达90%以上
得4分。（同时提供承诺书和项目负责人在本单位缴纳近2年及
以上的社保证明，否则不得分）

0-4 4 4 4 4

4 技术 绿植种植方案是否全面、可靠、切实可行，能满足项目需求。 0-5 3 4 4 3

5 技术

绿化土方平整及回填方案是否全面、可靠、切实可行，能满足
采购人需求。方案内容详细、可行的得8-10分，方案内容较详
细基本可行的得5-7分，方案内容一般的得3-4分，方案内容有
瑕疵的得0-2分，未提供相关内容的不得分。

0-10 5 7 8 5

6 技术 劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求。 0-3 2 2 2 2

7 技术
网络进度计划，确保工期措施及主要阶段的工期控制点的可行
性、先进性、可靠性。

0-3 2 2 3 2

8 技术
工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划满足程
度、合理可行性。

0-2 2 2 2 2

9 技术 质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。 0-2 1 1 2 1

10 技术
工程关键部位的施工方案及针对本项目的重难点分析及合理化
建议。

0-2 1 1 1 1

11 技术

各类绿化工程施工材料（主要为苗木）来源可靠，0-3分；品
种、树形、树冠、规格是否符合设计图纸要求，0-4分；苗木
的健康程度0-4分，苗木的色泽，根系完整度，有无机械性损
伤0-4分。

0-15 7 8 10 7

12 技术

保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护
工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。措施内容详
细、可行的得8-10分，措施内容较详细基本可行的得5-7分，
措施内容一般的得3-4分，措施内容有瑕疵的得0-2分，未提供
相关内容的不得分。

0-10 6 7 7 6

13 技术 工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。 0-5 4 4 4 4

14 商务
资信

常态化疫情防控措施、施工过程中突发事件的处理预案。 0-3 1 1 1 1

合计
0-

70.0 44 49 49.5 44

                                                       

专家（签名）：                           
3/4
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