

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：《绍兴市加快推进新型工业化课题调研及实施方案编制》项目（ZJTY2024-0-272）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工业和 信息化研究院	浙江省北大信 息技术高等研 究院	浙江数享智成 科技有限公司
1	商务	供应商拥有的工业和信息化领域研究成果获奖情况，国家级的每项得3分，省级的每项得2分，市级的每项得1分，最高得12分。（提供证明材料复印件并加盖电子公章，不提供不得分）	0-12	12.0	0.0	0.0
2	商务	供应商提供2021年1月1日至今类似（项目特征为制造业高质量等相关工作）的工作案例，每一项得0.5分，最高得1分。（提供项目合同复印件并加盖电子公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	0.5	0.0
3.1	商务	项目团队人员配置数量：项目团队人员配置不少于（含）3人，在此基础上每增加一人加1分，最高得3分。（证明材料：提供项目团队人员名单，不提供不得分。）	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目负责人具有正高级职称的得3分；具有正高级职称且具有研究生及以上学历的得5分。（须提供相关证书复印件加盖单位电子公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0
3.3	商务	项目团队成员（除项目负责人外），具有副高级及以上职称的每人得1分；具有副高级及以上职称且具有研究生及以上学历的，每人得2分，本项最高得6分。（须提供相关证书复印件加盖单位电子公章，不提供不得分。）	0-6	6.0	0.0	0.0
3.4	商务	根据项目组实施人员（专业人员）的配备合理性及分工明确程度综合评价。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	根据供应商对本项目背景的理解和认识是否深刻、准确等情况综合评价：供应商对本项目背景的理解和认识深刻、准确的得6.1-9分；供应商对本项目背景的理解和认识较为深刻、准确的得3.1-6分；供应商对本项目背景的理解和认识较差的得0-3分。	0-9	8.0	6.0	7.0
5.1	技术	发展成效分析：对“4151”计划实施以来绍兴制造业发展的成效分析是否到位、是否把握实质内容等综合评价：成效分析十分到位、把握实质内容强的得7.1-10分；成效分析基本到位、把握实质内容程度一般的得4.1-7分；成效分析到位程度、把握实质内容程度较差得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	9.0	7.0	8.0
5.2	技术	发展问题分析：对现阶段绍兴制造业发展存在的问题分析是否到位、是否把握实质内容等综合评价。（0-5分）	0-5	4.0	3.0	3.0
5.3	技术	举措建议分析：对绍兴深化推进“4151”计划的举措建议是否清晰到位、是否具有实质内容、是否具有可行性等综合评价：举措建议清晰到位、具有实质内容、具有可行性的得7.1-10分；举措建议到位程度一般、基本具有实质内容、可行性程度一般的得4.1-7分；举措建议到位程度较低、不具有实质内容、可行性程度较低的得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	9.0	8.0	7.0
6	技术	根据供应商对绍兴加快推进新型工业化提出的总体思路、发展目标、重点任务是否清晰准确、是否把握实质内容等综合评价：总体思路、发展目标、重点任务十分清晰准确、把握实质内容较强得7.1-10分；总体思路、发展目标、重点任务较为清晰准确、把握实质内容一般得4.1-7分；总体思路、发展目标、重点任务基本清晰准确、把握实质内容较低得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	8.0	7.0	7.0
7	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确等内容综合评价。（0-4分）	0-4	4.0	4.0	4.0
8	技术	服务承诺全面，包括承诺完成的编制内容全面、合理，内容与深度均达到或超出本项目编制任务要求并按时提交成果、后续服务保障等内容综合评价。（0-5分）	0-5	5.0	5.0	5.0
9	技术	根据供应商对本项目出具的报告质量提供合理保证措施及方案完善性、合理性进行评审。（0-4分）	0-4	4.0	4.0	4.0
10	技术	在服务期间，涉及用户涉密信息、资料的保密措施以及承诺。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	84.0	50.5	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：《绍兴市加快推进新型工业化课题调研及实施方案编制》项目（ZJTY2024-0-272）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工业和 信息化研究院	浙江省北大信 息技术高等研 究院	浙江数享智成 科技有限公司
1	商务	供应商拥有的工业和信息化领域研究成果获奖情况，国家级的每项得3分，省级的每项得2分，市级的每项得1分，最高得12分。（提供证明材料复印件并加盖电子公章，不提供不得分）	0-12	12.0	0.0	0.0
2	商务	供应商提供2021年1月1日至今类似（项目特征为制造业高质量等相关工作）的工作案例，每一项得0.5分，最高得1分。（提供项目合同复印件并加盖电子公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	0.5	0.0
3.1	商务	项目团队人员配置数量：项目团队人员配置不少于（含）3人，在此基础上每增加一人加1分，最高得3分。（证明材料：提供项目团队人员名单，不提供不得分。）	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目负责人具有正高级职称的得3分；具有正高级职称且具有研究生及以上学历的得5分。（须提供相关证书复印件加盖单位电子公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0
3.3	商务	项目团队成员（除项目负责人外），具有副高级及以上职称的每人得1分；具有副高级及以上职称且具有研究生及以上学历的，每人得2分，本项最高得6分。（须提供相关证书复印件加盖单位电子公章，不提供不得分。）	0-6	6.0	0.0	0.0
3.4	商务	根据项目组实施人员（专业人员）的配备合理性及分工明确程度综合评价。（0-3分）	0-3	2.5	2.0	2.0
4	技术	根据供应商对本项目背景的理解和认识是否深刻、准确等情况综合评价：供应商对本项目背景的理解和认识深刻、准确的得6.1-9分；供应商对本项目背景的理解和认识较为深刻、准确的得3.1-6分；供应商对本项目背景的理解和认识较差的得0-3分。	0-9	8.0	6.0	6.0
5.1	技术	发展成效分析：对“4151”计划实施以来绍兴制造业发展的成效分析是否到位、是否把握实质内容等综合评价：成效分析十分到位、把握实质内容强的得7.1-10分；成效分析基本到位、把握实质内容程度一般的得4.1-7分；成效分析到位程度、把握实质内容程度较差得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	9.0	7.0	7.0
5.2	技术	发展问题分析：对现阶段绍兴制造业发展存在的问题分析是否到位、是否把握实质内容等综合评价。（0-5分）	0-5	4.0	3.0	3.0
5.3	技术	举措建议分析：对绍兴深化推进“4151”计划的举措建议是否清晰到位、是否具有实质内容、是否具有可行性等综合评价：举措建议清晰到位、具有实质内容、具有可行性的得7.1-10分；举措建议到位程度一般、基本具有实质内容、可行性程度一般的得4.1-7分；举措建议到位程度较低、不具有实质内容、可行性程度较低的得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	9.0	7.0	6.0
6	技术	根据供应商对绍兴加快推进新型工业化提出的总体思路、发展目标、重点任务是否清晰准确、是否把握实质内容等综合评价：总体思路、发展目标、重点任务十分清晰准确、把握实质内容较强得7.1-10分；总体思路、发展目标、重点任务较为清晰准确、把握实质内容一般得4.1-7分；总体思路、发展目标、重点任务基本清晰准确、把握实质内容较低得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	9.0	7.0	6.0
7	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确等内容综合评价。（0-4分）	0-4	3.0	2.0	2.0
8	技术	服务承诺全面，包括承诺完成的编制内容全面、合理，内容与深度均达到或超出本项目编制任务要求并按时提交成果、后续服务保障等内容综合评价。（0-5分）	0-5	4.0	2.0	3.0
9	技术	根据供应商对本项目出具的报告质量提供合理保证措施及方案完善性、合理性进行评审。（0-4分）	0-4	3.0	1.0	1.0
10	技术	在服务期间，涉及用户涉密信息、资料的保密措施以及承诺。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	2.0
合计			0-90	80.5	38.5	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：《绍兴市加快推进新型工业化课题调研及实施方案编制》项目（ZJTY2024-0-272）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工业和信息化研究院	浙江省北大信息技术高等研究院	浙江数享智成科技有限公司
1	商务	供应商拥有的工业和信息化领域研究成果获奖情况，国家级的每项得3分，省级的每项得2分，市级的每项得1分，最高得12分。（提供证明材料复印件并加盖电子公章，不提供不得分）	0-12	12.0	0.0	0.0
2	商务	供应商提供2021年1月1日至今类似（项目特征为制造业高质量等相关工作）的工作案例，每一项得0.5分，最高得1分。（提供项目合同复印件并加盖电子公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	0.5	0.0
3.1	商务	项目团队人员配置数量：项目团队人员配置不少于（含）3人，在此基础上每增加一人加1分，最高得3分。（证明材料：提供项目团队人员名单，不提供不得分。）	0-3	3.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目负责人具有正高级职称的得3分；具有正高级职称且具有研究生及以上学历的得5分。（须提供相关证书复印件加盖单位电子公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0
3.3	商务	项目团队成员（除项目负责人外），具有副高级及以上职称的每人得1分；具有副高级及以上职称且具有研究生及以上学历的，每人得2分，本项最高得6分。（须提供相关证书复印件加盖单位电子公章，不提供不得分。）	0-6	6.0	0.0	0.0
3.4	商务	根据项目组实施人员（专业人员）的配备合理性及分工明确程度综合评价。（0-3分）	0-3	2.5	1.0	2.0
4	技术	根据供应商对本项目背景的理解和认识是否深刻、准确等情况综合评价：供应商对本项目背景的理解和认识深刻、准确的得6.1-9分；供应商对本项目背景的理解和认识较为深刻、准确的得3.1-6分；供应商对本项目背景的理解和认识较差的得0-3分。	0-9	6.5	5.5	6.5
5.1	技术	发展成效分析：对“4151”计划实施以来绍兴制造业发展的成效分析是否到位、是否把握实质内容等综合评价：成效分析十分到位、把握实质内容强的得7.1-10分；成效分析基本到位、把握实质内容程度一般的得4.1-7分；成效分析到位程度、把握实质内容程度较差得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	7.5	5.5	6.5
5.2	技术	发展问题分析：对现阶段绍兴制造业发展存在的问题分析是否到位、是否把握实质内容等综合评价。（0-5分）	0-5	3.5	3.0	4.0
5.3	技术	举措建议分析：对绍兴深化推进“4151”计划的举措建议是否清晰到位、是否具有实质内容、是否具有可行性等综合评价：举措建议清晰到位、具有实质内容、具有可行性的得7.1-10分；举措建议到位程度一般、基本具有实质内容、可行性程度一般的得4.1-7分；举措建议到位程度较低、不具有实质内容、可行性程度较低的得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	7.5	6.5	6.5
6	技术	根据供应商对绍兴加快推进新型工业化提出的总体思路、发展目标、重点任务是否清晰准确、是否把握实质内容等综合评价：总体思路、发展目标、重点任务十分清晰准确、把握实质内容较强的得7.1-10分；总体思路、发展目标、重点任务较为清晰准确、把握实质内容一般的得4.1-7分；总体思路、发展目标、重点任务基本清晰准确、把握实质内容较低的得0.5-4分；未提供得0分。	0-10	7.5	6.5	6.5
7	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确等内容综合评价。（0-4分）	0-4	3.0	2.0	2.0
8	技术	服务承诺全面，包括承诺完成的编制内容全面、合理，内容与深度均达到或超出本项目编制任务要求并按时提交成果、后续服务保障等内容综合评价。（0-5分）	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	根据供应商对本项目出具的报告质量提供合理保证措施及方案完善性、合理性进行评审。（0-4分）	0-4	3.0	3.0	3.0
10	技术	在服务期间，涉及用户涉密信息、资料的保密措施以及承诺。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	74.0	38.5	42.0

专家（签名）：