

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：永康市西城街道2025年度枯死松树清理项目（DTCG-YK2024-064-7-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	联特（福建）智能装备有限公司	永康市伟明造林队	永康市柏东造林队	永康市增林造林队	厦门铁蚁新能源科技有限公司
1.1	技术	根据投标人提供的①整体经营状况、②技术力量、③服务团队等方面进行综合评分。（每项2分，满分6分） 1. 每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； 2. 每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； 3. 每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。	0-6	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0
2.1	技术	投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以中标通知书发出或签订合同时间为准）完成过同类项目业绩的一个得1分，最高得2分。备注：提供中标通知书或合同扫描件，不提供不得分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。）	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0
3.1	技术	根据投标人提供的实施方案（包括①进度控制、②质量控制、③疫木清理设备、④运输车辆配备等）进行综合评分。（每项5分，满分20分） 1. 实施方案科学、合理，符合实际、操作性强的得5分； 2. 实施方案较科学、合理，较符合实际，操作性较强的得4分； 3. 实施方案基本科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得3分。 4. 实施方案欠科学、合理，不符合实际，操作性差的得2分。 5. 实施方案较不科学、合理，较不符合实际，操作性较差的得1分。 6. 未提供不得分。	0-20	10.0	18.0	16.0	10.0	10.0
4.1	技术	根据投标人提供的①项目管理规章制度完备情况、②作业标准落实保障情况、③作业质量考核的实效性等进行综合评分。（每项4分，最高12分） 1. 项目管理规章制度完备、管理措施合理，完全符合项目要求的得4分； 2. 项目管理规章制度较完备、管理措施较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 项目管理规章制度基本完备、管理措施基本合理，基本符合项目要求的得2分； 4. 项目项目管理规章制度、管理措施欠合理，未能完全符合要求的得1分； 5. 未提供不得分。	0-12	8.0	10.0	10.0	10.0	8.0
5.1	技术	针对本项目①特点和难点分析、②解决措施由评委进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1. 特点和难点分析准确，解决措施描述合理，符合项目要求的得4分； 2. 特点和难点分析较准确，解决措施描述较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 特点和难点分析基本准确，解决措施描述基本合理，基本能符合项目要求的得2分； 4. 特点和难点分析欠准确，解决措施描述欠合理，未能完全符合项目要求的得1分。 5. 未提供不得分。	0-8	5.0	7.0	7.0	6.0	5.0
6.1	技术	根据投标人配备的①人员的合理性、②完整性、③清理作业能力、④实施经验等方面进行综合评分。（每项3分，最高12分） 1. 人员配备方案合理完善、作业能力强、实施经验丰富的得3分； 2. 人员配备方案比较合理完善、作业能力一般、实施经验一般的得2分； 3. 人员配备方案不合理完善、作业能力差、实施经验不足的得1分； 4. 未提供不得分。	0-12	9.0	10.0	10.0	10.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人提出的项目实施合理化建议进行综合评分。 1.合理化建议切实可行，操作性强的得6分； 2.合理化建议较可行，操作性较强得5分； 3.合理化建议基本可行，操作性善可的得4分； 4.合理化建议可行，操作性一般的得3分； 5.合理化建议一般，操作性差的得2分； 6.合理化建议部分可行，操作性较差的得1分； 7.未提供不得分；	0-6	3.0	4.0	5.0	5.0	3.0
8.1	技术	根据投标人应对突发性事件时（如台风、暴雨、火灾等情况）的应急预案①是否科学、合理； ②可操作性等进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1.应急预案科学、合理，符合实际、操作性强的得4分； 2.应急预案较科学、合理，较符合实际、操作性较强的得3分； 3.应急预案科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得2分； 4.应急预案基本符合实际，操作性一般的得1分。 5.未提供不得分。	0-8	7.0	7.0	7.0	6.0	5.0
9.1	技术	根据投标人提供的①后期技术服务、②售后服务承诺等进行综合评分。（每项3分，最高6分） 1.严格按照清理要求做好后期服务并及时做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得3分； 2.按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得2分； 3.基本按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得1分； 4.未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	3.0
合计			0-80	51.0	68.0	64.0	58.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：永康市西城街道2025年度枯死松树清理项目（DTCG-YK2024-064-7-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	联特（福建）智能装备有限公司	永康市伟明造林队	永康市柏东造林队	永康市增林造林队	厦门铁蚁新能源科技有限公司
1.1	技术	根据投标人提供的①整体经营状况、②技术力量、③服务团队等方面进行综合评分。（每项2分，满分6分） 1. 每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； 2. 每一项内容虽然进行了阐述但未完全贴合采购需求的，得1分； 3. 每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。	0-6	3.0	5.0	5.0	6.0	3.0
2.1	技术	投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以中标通知书发出或签订合同时间为准）完成过同类项目业绩的一个得1分，最高得2分。备注：提供中标通知书或合同扫描件，不提供不得分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。）	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0
3.1	技术	根据投标人提供的实施方案（包括①进度控制、②质量控制、③疫木清理设备、④运输车辆配备等）进行综合评分。（每项5分，满分20分） 1. 实施方案科学、合理，符合实际、操作性强的得5分； 2. 实施方案较科学、合理，较符合实际，操作性较强的得4分； 3. 实施方案基本科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得3分。 4. 实施方案欠科学、合理，不符合实际，操作性差的得2分。 5. 实施方案较不科学、合理，较不符合实际，操作性较差的得1分。 6. 未提供不得分。	0-20	14.0	18.0	17.0	16.0	13.0
4.1	技术	根据投标人提供的①项目管理规章制度完备情况、②作业标准落实保障情况、③作业质量考核的实效性等进行综合评分。（每项4分，最高12分） 1. 项目管理规章制度完备、管理措施合理，完全符合项目要求的得4分； 2. 项目管理规章制度较完备、管理措施较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 项目管理规章制度基本完备、管理措施基本合理，基本符合项目要求的得2分； 4. 项目项目管理规章制度、管理措施欠合理，未能完全符合要求的得1分； 5. 未提供不得分。	0-12	6.0	10.0	9.0	8.0	6.0
5.1	技术	针对本项目①特点和难点分析、②解决措施由评委进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1. 特点和难点分析准确，解决措施描述合理，符合项目要求的得4分； 2. 特点和难点分析较准确，解决措施描述较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 特点和难点分析基本准确，解决措施描述基本合理，基本能符合项目要求的得2分； 4. 特点和难点分析欠准确，解决措施描述欠合理，未能完全符合项目要求的得1分。 5. 未提供不得分。	0-8	4.0	7.0	6.0	6.0	4.0
6.1	技术	根据投标人配备的①人员的合理性、②完整性、③清理作业能力、④实施经验等方面进行综合评分。（每项3分，最高12分） 1. 人员配备方案合理完善、作业能力强、实施经验丰富的得3分； 2. 人员配备方案比较合理完善、作业能力一般、实施经验一般的得2分； 3. 人员配备方案不合理完善、作业能力差、实施经验不足的得1分； 4. 未提供不得分。	0-12	8.0	10.0	11.0	11.0	7.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人提出的项目实施合理化建议进行综合评分。 1.合理化建议切实可行，操作性强的得6分； 2.合理化建议较可行，操作性较强得5分； 3.合理化建议基本可行，操作性善可的得4分； 4.合理化建议可行，操作性一般的得3分； 5.合理化建议一般，操作性差的得2分； 6.合理化建议部分可行，操作性较差的得1分； 7.未提供不得分；	0-6	2.0	5.0	4.0	5.0	2.0
8.1	技术	根据投标人应对突发性事件时（如台风、暴雨、火灾等情况）的应急预案①是否科学、合理； ②可操作性等进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1.应急预案科学、合理，符合实际、操作性强的得4分； 2.应急预案较科学、合理，较符合实际、操作性较强的得3分； 3.应急预案科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得2分； 4.应急预案基本符合实际，操作性一般的得1分。 5.未提供不得分。	0-8	5.0	7.0	6.0	5.0	4.0
9.1	技术	根据投标人提供的①后期技术服务、②售后服务承诺等进行综合评分。（每项3分，最高6分） 1.严格按照清理要求做好后期服务并及时做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得3分； 2.按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得2分； 3.基本按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得1分； 4.未提供不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0
合计			0-80	45.0	68.0	62.0	62.0	41.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：永康市西城街道2025年度枯死松树清理项目（DTCG-YK2024-064-7-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	联特（福建）智能装备有限公司	永康市伟明造林队	永康市柏东造林队	永康市增林造林队	厦门铁蚁新能源科技有限公司
1.1	技术	根据投标人提供的①整体经营状况、②技术力量、③服务团队等方面进行综合评分。（每项2分，满分6分） 1. 每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； 2. 每一项内容虽然进行了阐述但未完全贴合采购需求的，得1分； 3. 每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。	0-6	3.0	5.0	4.0	4.0	3.0
2.1	技术	投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以中标通知书发出或签订合同时间为准）完成过同类项目业绩的一个得1分，最高得2分。备注：提供中标通知书或合同扫描件，不提供不得分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。）	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0
3.1	技术	根据投标人提供的实施方案（包括①进度控制、②质量控制、③疫木清理设备、④运输车辆配备等）进行综合评分。（每项5分，满分20分） 1. 实施方案科学、合理，符合实际、操作性强的得5分； 2. 实施方案较科学、合理，较符合实际，操作性较强的得4分； 3. 实施方案基本科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得3分。 4. 实施方案欠科学、合理，不符合实际，操作性差的得2分。 5. 实施方案较不科学、合理，较不符合实际，操作性较差的得1分。 6. 未提供不得分。	0-20	11.0	18.0	16.0	10.0	10.0
4.1	技术	根据投标人提供的①项目管理规章制度完备情况、②作业标准落实保障情况、③作业质量考核的实效性等进行综合评分。（每项4分，最高12分） 1. 项目管理规章制度完备、管理措施合理，完全符合项目要求的得4分； 2. 项目管理规章制度较完备、管理措施较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 项目管理规章制度基本完备、管理措施基本合理，基本符合项目要求的得2分； 4. 项目项目管理规章制度、管理措施欠合理，未能完全符合要求的得1分； 5. 未提供不得分。	0-12	9.0	11.0	10.0	9.0	9.0
5.1	技术	针对本项目①特点和难点分析、②解决措施由评委进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1. 特点和难点分析准确，解决措施描述合理，符合项目要求的得4分； 2. 特点和难点分析较准确，解决措施描述较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 特点和难点分析基本准确，解决措施描述基本合理，基本能符合项目要求的得2分； 4. 特点和难点分析欠准确，解决措施描述欠合理，未能完全符合项目要求的得1分。 5. 未提供不得分。	0-8	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0
6.1	技术	根据投标人配备的①人员的合理性、②完整性、③清理作业能力、④实施经验等方面进行综合评分。（每项3分，最高12分） 1. 人员配备方案合理完善、作业能力强、实施经验丰富的得3分； 2. 人员配备方案比较合理完善、作业能力一般、实施经验一般的得2分； 3. 人员配备方案不合理完善、作业能力差、实施经验不足的得1分； 4. 未提供不得分。	0-12	7.0	10.0	9.0	8.0	7.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人提出的项目实施合理化建议进行综合评分。 1.合理化建议切实可行，操作性强的得6分； 2.合理化建议较可行，操作性较强得5分； 3.合理化建议基本可行，操作性善可的得4分； 4.合理化建议可行，操作性一般的得3分； 5.合理化建议一般，操作性差的得2分； 6.合理化建议部分可行，操作性较差的得1分； 7.未提供不得分；	0-6	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0
8.1	技术	根据投标人应对突发性事件时（如台风、暴雨、火灾等情况）的应急预案①是否科学、合理； ②可操作性等进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1.应急预案科学、合理，符合实际、操作性强的得4分； 2.应急预案较科学、合理，较符合实际、操作性较强的得3分； 3.应急预案科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得2分； 4.应急预案基本符合实际，操作性一般的得1分。 5.未提供不得分。	0-8	6.0	7.0	6.0	6.0	4.0
9.1	技术	根据投标人提供的①后期技术服务、②售后服务承诺等进行综合评分。（每项3分，最高6分） 1.严格按照清理要求做好后期服务并及时做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得3分； 2.按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得2分； 3.基本按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得1分； 4.未提供不得分。	0-6	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0
合计			0-80	49.0	70.0	59.0	50.0	45.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：永康市西城街道2025年度枯死松树清理项目（DTCG-YK2024-064-7-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	联特（福建）智能装备有限公司	永康市伟明造林队	永康市柏东造林队	永康市增林造林队	厦门铁蚁新能源科技有限公司
1.1	技术	根据投标人提供的①整体经营状况、②技术力量、③服务团队等方面进行综合评分。（每项2分，满分6分） 1. 每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； 2. 每一项内容虽然进行了阐述但未完全贴合采购需求的，得1分； 3. 每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。	0-6	3.0	5.0	4.0	4.0	3.0
2.1	技术	投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以中标通知书发出或签订合同时间为准）完成过同类项目业绩的一个得1分，最高得2分。备注：提供中标通知书或合同扫描件，不提供不得分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。）	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0
3.1	技术	根据投标人提供的实施方案（包括①进度控制、②质量控制、③疫木清理设备、④运输车辆配备等）进行综合评分。（每项5分，满分20分） 1. 实施方案科学、合理，符合实际、操作性强的得5分； 2. 实施方案较科学、合理，较符合实际，操作性较强的得4分； 3. 实施方案基本科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得3分。 4. 实施方案欠科学、合理，不符合实际，操作性差的得2分。 5. 实施方案较不科学、合理，较不符合实际，操作性较差的得1分。 6. 未提供不得分。	0-20	8.0	18.0	13.0	10.0	8.0
4.1	技术	根据投标人提供的①项目管理规章制度完备情况、②作业标准落实保障情况、③作业质量考核的实效性等进行综合评分。（每项4分，最高12分） 1. 项目管理规章制度完备、管理措施合理，完全符合项目要求的得4分； 2. 项目管理规章制度较完备、管理措施较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 项目管理规章制度基本完备、管理措施基本合理，基本符合项目要求的得2分； 4. 项目项目管理规章制度、管理措施欠合理，未能完全符合要求的得1分； 5. 未提供不得分。	0-12	7.0	10.0	10.0	8.0	7.0
5.1	技术	针对本项目①特点和难点分析、②解决措施由评委进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1. 特点和难点分析准确，解决措施描述合理，符合项目要求的得4分； 2. 特点和难点分析较准确，解决措施描述较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 特点和难点分析基本准确，解决措施描述基本合理，基本能符合项目要求的得2分； 4. 特点和难点分析欠准确，解决措施描述欠合理，未能完全符合项目要求的得1分。 5. 未提供不得分。	0-8	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0
6.1	技术	根据投标人配备的①人员的合理性、②完整性、③清理作业能力、④实施经验等方面进行综合评分。（每项3分，最高12分） 1. 人员配备方案合理完善、作业能力强、实施经验丰富的得3分； 2. 人员配备方案比较合理完善、作业能力一般、实施经验一般的得2分； 3. 人员配备方案不合理完善、作业能力差、实施经验不足的得1分； 4. 未提供不得分。	0-12	7.0	10.0	9.0	9.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人提出的项目实施合理化建议进行综合评分。 1.合理化建议切实可行，操作性强的得6分； 2.合理化建议较可行，操作性较强得5分； 3.合理化建议基本可行，操作性善可的得4分； 4.合理化建议可行，操作性一般的得3分； 5.合理化建议一般，操作性差的得2分； 6.合理化建议部分可行，操作性较差的得1分； 7.未提供不得分；	0-6	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0
8.1	技术	根据投标人应对突发性事件时（如台风、暴雨、火灾等情况）的应急预案①是否科学、合理； ②可操作性等进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1.应急预案科学、合理，符合实际、操作性强的得4分； 2.应急预案较科学、合理，较符合实际、操作性较强的得3分； 3.应急预案科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得2分； 4.应急预案基本符合实际，操作性一般的得1分。 5.未提供不得分。	0-8	4.0	5.0	7.0	7.0	4.0
9.1	技术	根据投标人提供的①后期技术服务、②售后服务承诺等进行综合评分。（每项3分，最高6分） 1.严格按照清理要求做好后期服务并及时做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得3分； 2.按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得2分； 3.基本按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得1分； 4.未提供不得分。	0-6	3.0	5.0	4.0	4.0	3.0
合计			0-80	41.0	67.0	57.0	51.0	39.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：永康市西城街道2025年度枯死松树清理项目（DTCG-YK2024-064-7-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	联特（福建）智能装备有限公司	永康市伟明造林队	永康市柏东造林队	永康市增林造林队	厦门铁蚁新能源科技有限公司
1.1	技术	根据投标人提供的①整体经营状况、②技术力量、③服务团队等方面进行综合评分。（每项2分，满分6分） 1. 每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； 2. 每一项内容虽然进行了阐述但未完全贴合采购需求的，得1分； 3. 每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.0	1.0
2.1	技术	投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以中标通知书发出或签订合同时间为准）完成过同类项目业绩的一个得1分，最高得2分。备注：提供中标通知书或合同扫描件，不提供不得分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。）	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0
3.1	技术	根据投标人提供的实施方案（包括①进度控制、②质量控制、③疫木清理设备、④运输车辆配备等）进行综合评分。（每项5分，满分20分） 1. 实施方案科学、合理，符合实际、操作性强的得5分； 2. 实施方案较科学、合理，较符合实际，操作性较强的得4分； 3. 实施方案基本科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得3分。 4. 实施方案欠科学、合理，不符合实际，操作性差的得2分。 5. 实施方案较不科学、合理，较不符合实际，操作性较差的得1分。 6. 未提供不得分。	0-20	12.0	18.0	14.0	10.0	10.0
4.1	技术	根据投标人提供的①项目管理规章制度完备情况、②作业标准落实保障情况、③作业质量考核的实效性等进行综合评分。（每项4分，最高12分） 1. 项目管理规章制度完备、管理措施合理，完全符合项目要求的得4分； 2. 项目管理规章制度较完备、管理措施较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 项目管理规章制度基本完备、管理措施基本合理，基本符合项目要求的得2分； 4. 项目项目管理规章制度、管理措施欠合理，未能完全符合要求的得1分； 5. 未提供不得分。	0-12	7.0	10.0	8.0	7.0	3.0
5.1	技术	针对本项目①特点和难点分析、②解决措施由评委进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1. 特点和难点分析准确，解决措施描述合理，符合项目要求的得4分； 2. 特点和难点分析较准确，解决措施描述较合理，较符合项目要求的得3分； 3. 特点和难点分析基本准确，解决措施描述基本合理，基本能符合项目要求的得2分； 4. 特点和难点分析欠准确，解决措施描述欠合理，未能完全符合项目要求的得1分。 5. 未提供不得分。	0-8	4.0	6.0	5.0	5.0	4.0
6.1	技术	根据投标人配备的①人员的合理性、②完整性、③清理作业能力、④实施经验等方面进行综合评分。（每项3分，最高12分） 1. 人员配备方案合理完善、作业能力强、实施经验丰富的得3分； 2. 人员配备方案比较合理完善、作业能力一般、实施经验一般的得2分； 3. 人员配备方案不合理完善、作业能力差、实施经验不足的得1分； 4. 未提供不得分。	0-12	7.0	11.0	7.0	5.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人提出的项目实施合理化建议进行综合评分。 1.合理化建议切实可行，操作性强的得6分； 2.合理化建议较可行，操作性较强得5分； 3.合理化建议基本可行，操作性善可的得4分； 4.合理化建议可行，操作性一般的得3分； 5.合理化建议一般，操作性差的得2分； 6.合理化建议部分可行，操作性较差的得1分； 7.未提供不得分；	0-6	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0
8.1	技术	根据投标人应对突发性事件时（如台风、暴雨、火灾等情况）的应急预案①是否科学、合理； ②可操作性等进行综合评分。（每项4分，最高8分） 1.应急预案科学、合理，符合实际、操作性强的得4分； 2.应急预案较科学、合理，较符合实际、操作性较强的得3分； 3.应急预案科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得2分； 4.应急预案基本符合实际，操作性一般的得1分。 5.未提供不得分。	0-8	6.0	6.0	4.0	5.0	4.0
9.1	技术	根据投标人提供的①后期技术服务、②售后服务承诺等进行综合评分。（每项3分，最高6分） 1.严格按照清理要求做好后期服务并及时做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得3分； 2.按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得2分； 3.基本按照清理要求做好后期服务并做好查漏补缺、完成自查和总结工作的得1分； 4.未提供不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	47.0	67.0	49.0	41.0	33.0

专家（签名）：