

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：大桥镇保洁精细化提升服务项目（千秋-JXQQGK（2022）第05号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市嘉环清洁有限公司	嘉兴东联环境建设有限公司	嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司
1	技术	根据投标单位针对对本项目服务区域的了解及分析是否到位、准确，重、难点区域的分析进行综合评审； 完整性、准确性；（0-3分） 重点区域分析；（0-3分） 难点区域分析；（0-3分）	0-9	7.5	7.2	7.6
2	技术	根据投标人针对对本项目提供的精细化保洁整体实施方案内容的完整性进行综合打分；（0-3分） 合理性进行综合打分；（0-3分） 可行性进行综合打分；（0-3分）	0-9	7.4	7.2	7.5
3	技术	根据投标单位针对对本项目实施质量的各项规章制度进行综合评审，分别为： 工作绩效考核制度的合理性、完整性；（0-3分） 新增人员招录制度的合理性、完整性；（0-3分） 稳定员工队伍制度的合理性、完整性；（0-3分） 工作纪律管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 安全管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 业务操作流程制度的合理性、完整性。（0-3分）	0-18	15.5	15.1	15.6
4	技术	保证本项目实施的各种工作措施，如（①质量保证措施、②安全措施、③文明措施、④经济措施、⑤管理措施）每项各0-2分；根据措施的完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；（0-10分）。	0-10	8.7	8.5	8.9
5	技术	针对本项目的管理人员的设置情况：具有与本项目相关的中级及以上专业技术人员，每人1分，最高3分。（需提供证书及在投标单位工作投标截止前一个月社保证明在投标文件中，未提供或资料不全不得分）。	0-3	1	0	0
6	技术	项目实施的人员（除管理人员外）配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）综合评分（0—5分）；	0-5	4.2	4	4.3
7	技术	针对本项目实施的机械及设备配备的合理性、先进性等情况综合评分，本项最高14分： ①电瓶扫地车（0-1分）；②电瓶冲洗车（0-1分）；③高压冲洗车（0-1分）；④路面养护车（0-2分）；⑤洗扫车（0-2分）；⑥大件垃圾收集车（0-1分）；⑦其他、餐厨收集车（0-1分）；⑧餐厨收集车（0-1分）；⑨快速保洁车（0-1分）；⑩吹洗一体机（0-1分）。	0-12	10.2	10	10.4
8	技术	各级人员的业务培训措施、平均工资水平及是否缴纳社保或合作医疗保险、以及其它各类商业保险情况，根据其保障的完整性，比较得分；（0—5分）	0-5	3.5	3.3	3.5
9	技术	针对本项目各种应急处理方案，根据应急情况预测的完整性、处理方案的完整性、可行性等综合评分；（0-4分）；	0-4	3.4	3.3	3.5
10	技术	各级人员的业务培训、教育措施；（0-4分）	0-4	3.3	3.1	3.4
11	技术	根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议以及解决对策。（0-4分）	0-4	3.2	3.1	3.3
12	技术	根据投标单位是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性，综合打分（0-3分）	0-3	2	1.9	2.1
13	商务资信	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、社会责任体系、企业诚信管理体系，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高3分；	0-3	1.5	0	3

14	商务 资信	成功案例及业绩（0-1）投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩或案例，单个合同金额每个得0.5分；（提供项目合同复印件及用户意见评价书，无合同、用户意见评价书或评价不合格的，不得分）。	0-1	1	0	1
合计			0-90	72.4	66.7	74.1

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：大桥镇保洁精细化提升服务项目（千秋-JXQQGK（2022）第05号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市嘉环清洁有限公司	嘉兴东联环境建设有限公司	嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司
1	技术	根据投标单位针对对本项目服务区域的了解及分析是否到位、准确，重、难点区域的分析进行综合评审； 完整性、准确性；（0-3分） 重点区域分析；（0-3分） 难点区域分析；（0-3分）	0-9	8	7	8.5
2	技术	根据投标人针对对本项目提供的精细化保洁整体实施方案内容的完整性进行综合打分；（0-3分） 合理性进行综合打分；（0-3分） 可行性进行综合打分；（0-3分）	0-9	8.2	7	8.5
3	技术	根据投标单位针对对本项目实施质量的各项规章制度进行综合评审，分别为： 工作绩效考核制度的合理性、完整性；（0-3分） 新增人员招录制度的合理性、完整性；（0-3分） 稳定员工队伍制度的合理性、完整性；（0-3分） 工作纪律管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 安全管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 业务操作流程制度的合理性、完整性。（0-3分）	0-18	16	15	17
4	技术	保证本项目实施的各种工作措施，如（①质量保证措施、②安全措施、③文明措施、④经济措施、⑤管理措施）每项各0-2分；根据措施的完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；（0-10分）。	0-10	8	8.5	9
5	技术	针对本项目的管理人员的设置情况：具有与本项目相关的中级及以上专业技术人员，每人1分，最高3分。（需提供证书及在投标单位工作投标截止前一个月社保证明在投标文件中，未提供或资料不全不得分）。	0-3	1	0	0
6	技术	项目实施的人员（除管理人员外）配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）综合评分（0—5分）；	0-5	3.5	3	4
7	技术	针对本项目实施的机械及设备配备的合理性、先进性等情况综合评分，本项最高14分： ①电瓶扫地车（0-1分）；②电瓶冲洗车（0-1分）；③高压冲洗车（0-1分）；④路面养护车（0-2分）；⑤洗扫车（0-2分）；⑥大件垃圾收集车（0-1分）；⑦其他、餐厨收集车（0-1分）；⑧餐厨收集车（0-1分）；⑨快速保洁车（0-1分）；⑩吹洗一体机（0-1分）。	0-12	9	6	11
8	技术	各级人员的业务培训措施、平均工资水平及是否缴纳社保或合作医疗保险、以及其它各类商业保险情况，根据其保障的完整性，比较得分；（0—5分）	0-5	4.2	4	4.6
9	技术	针对本项目各种应急处理方案，根据应急情况预测的完整性、处理方案的完整性、可行性等综合评分；（0-4分）；	0-4	3.2	3	3.6
10	技术	各级人员的业务培训、教育措施；（0-4分）	0-4	3.3	3	3.5
11	技术	根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议以及解决对策。（0-4分）	0-4	3.5	3	3.7
12	技术	根据投标单位是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性，综合打分（0-3分）	0-3	2.3	2	2.6
13	商务资信	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、社会责任体系、企业诚信管理体系，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高3分；	0-3	1.5	0	3

14	商务 资信	成功案例及业绩（0-1）投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩或案例，单个合同金额每个得0.5分；（提供项目合同复印件及用户意见评价书，无合同、用户意见评价书或评价不合格的，不得分）。	0-1	1	0	1
合计			0-90	72.7	61.5	80

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：大桥镇保洁精细化提升服务项目（千秋-JXQQGK（2022）第05号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市嘉环清洁有限公司	嘉兴东联环境建设有限公司	嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司
1	技术	根据投标单位针对对本项目服务区域的了解及分析是否到位、准确，重、难点区域的分析进行综合评审； 完整性、准确性；（0-3分） 重点区域分析；（0-3分） 难点区域分析；（0-3分）	0-9	7.2	6.8	7.5
2	技术	根据投标人针对对本项目提供的精细化保洁整体实施方案内容的完整性进行综合打分；（0-3分） 合理性进行综合打分；（0-3分） 可行性进行综合打分；（0-3分）	0-9	7.2	6.8	7.6
3	技术	根据投标单位针对本项目实施质量的各项规章制度进行综合评审，分别为： 工作绩效考核制度的合理性、完整性；（0-3分） 新增人员招录制度的合理性、完整性；（0-3分） 稳定员工队伍制度的合理性、完整性；（0-3分） 工作纪律管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 安全管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 业务操作流程制度的合理性、完整性。（0-3分）	0-18	14	13.5	14.5
4	技术	保证本项目实施的各种工作措施，如（①质量保证措施、②安全措施、③文明措施、④经济措施、⑤管理措施）每项各0-2分；根据措施的完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；（0-10分）。	0-10	7	6.8	7.2
5	技术	针对本项目的管理人员的设置情况：具有与本项目相关的中级及以上专业技术人员，每人1分，最高3分。（需提供证书及在投标单位工作投标截止前一个月社保证明在投标文件中，未提供或资料不全不得分）。	0-3	1	0	0
6	技术	项目实施的人员（除管理人员外）配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）综合评分（0—5分）；	0-5	4	3.8	4.2
7	技术	针对本项目实施的机械及设备配备的合理性、先进性等情况综合评分，本项最高14分： ①电瓶扫地车（0-1分）；②电瓶冲洗车（0-1分）；③高压冲洗车（0-1分）；④路面养护车（0-2分）；⑤洗扫车（0-2分）；⑥大件垃圾收集车（0-1分）；⑦其他、餐厨收集车（0-1分）；⑧餐厨收集车（0-1分）；⑨快速保洁车（0-1分）；⑩吹洗一体机（0-1分）。	0-12	7.5	7	7.8
8	技术	各级人员的业务培训措施、平均工资水平及是否缴纳社保或合作医疗保险、以及其它各类商业保险情况，根据其保障的完整性，比较得分；（0—5分）	0-5	3.6	4	4.2
9	技术	针对本项目各种应急处理方案，根据应急情况预测的完整性、处理方案的完整性、可行性等综合评分；（0-4分）；	0-4	3.2	3	3.4
10	技术	各级人员的业务培训、教育措施；（0-4分）	0-4	3.2	3	3.4
11	技术	根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议以及解决对策。（0-4分）	0-4	3.3	3.2	3.5
12	技术	根据投标单位是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性，综合打分（0-3分）	0-3	2.2	2	2.3
13	商务资信	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、社会责任体系、企业诚信管理体系，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高3分；	0-3	1.5	0	3

14	商务 资信	成功案例及业绩（0-1）投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩或案例，单个合同金额每个得0.5分；（提供项目合同复印件及用户意见评价书，无合同、用户意见评价书或评价不合格的，不得分）。	0-1	1	0	1
合计			0-90	65.9	59.9	69.6

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：大桥镇保洁精细化提升服务项目（千秋-JXQQGK（2022）第05号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市嘉环清洁有限公司	嘉兴东联环境建设有限公司	嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司
1	技术	根据投标单位针对对本项目服务区域的了解及分析是否到位、准确，重、难点区域的分析进行综合评审； 完整性、准确性；（0-3分） 重点区域分析；（0-3分） 难点区域分析；（0-3分）	0-9	8	7	8.5
2	技术	根据投标人针对对本项目提供的精细化保洁整体实施方案内容的完整性进行综合打分；（0-3分） 合理性进行综合打分；（0-3分） 可行性进行综合打分；（0-3分）	0-9	8	7	8.5
3	技术	根据投标单位针对对本项目实施质量的各项规章制度进行综合评审，分别为： 工作绩效考核制度的合理性、完整性；（0-3分） 新增人员招录制度的合理性、完整性；（0-3分） 稳定员工队伍制度的合理性、完整性；（0-3分） 工作纪律管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 安全管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 业务操作流程制度的合理性、完整性。（0-3分）	0-18	14	13	15
4	技术	保证本项目实施的各种工作措施，如（①质量保证措施、②安全措施、③文明措施、④经济措施、⑤管理措施）每项各0-2分；根据措施的完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；（0-10分）。	0-10	7.5	7	8
5	技术	针对本项目的管理人员的设置情况：具有与本项目相关的中级及以上专业技术人员，每人1分，最高3分。（需提供证书及在投标单位工作投标截止前一个月社保证明在投标文件中，未提供或资料不全不得分）。	0-3	1	0	0
6	技术	项目实施的人员（除管理人员外）配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）综合评分（0—5分）；	0-5	4	4	4.5
7	技术	针对本项目实施的机械及设备配备的合理性、先进性等情况综合评分，本项最高14分： ①电瓶扫地车（0-1分）；②电瓶冲洗车（0-1分）；③高压冲洗车（0-1分）；④路面养护车（0-2分）；⑤洗扫车（0-2分）；⑥大件垃圾收集车（0-1分）；⑦其他、餐厨收集车（0-1分）；⑧餐厨收集车（0-1分）；⑨快速保洁车（0-1分）；⑩吹洗一体机（0-1分）。	0-12	10	9	11
8	技术	各级人员的业务培训措施、平均工资水平及是否缴纳社保或合作医疗保险、以及其它各类商业保险情况，根据其保障的完整性，比较得分；（0—5分）	0-5	4	4	4
9	技术	针对本项目各种应急处理方案，根据应急情况预测的完整性、处理方案的完整性、可行性等综合评分；（0-4分）；	0-4	4	4	4
10	技术	各级人员的业务培训、教育措施；（0-4分）	0-4	4	4	4
11	技术	根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议以及解决对策。（0-4分）	0-4	3.5	3	3.5
12	技术	根据投标单位是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性，综合打分（0-3分）	0-3	2.5	2.5	3
13	商务资信	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、社会责任体系、企业诚信管理体系，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高3分；	0-3	1.5	0	3

14	商务 资信	成功案例及业绩（0-1）投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩或案例，单个合同金额每个得0.5分；（提供项目合同复印件及用户意见评价书，无合同、用户意见评价书或评价不合格的，不得分）。	0-1	1	0	1
合计			0-90	73	64.5	78

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：大桥镇保洁精细化提升服务项目（千秋-JXQQGK（2022）第05号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市嘉环清洁有限公司	嘉兴东联环境建设有限公司	嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司
1	技术	根据投标单位针对对本项目服务区域的了解及分析是否到位、准确，重、难点区域的分析进行综合评审； 完整性、准确性；（0-3分） 重点区域分析；（0-3分） 难点区域分析；（0-3分）	0-9	7.2	5	8.5
2	技术	根据投标人针对对本项目提供的精细化保洁整体实施方案内容的完整性进行综合打分；（0-3分） 合理性进行综合打分；（0-3分） 可行性进行综合打分；（0-3分）	0-9	7.5	6.3	8.6
3	技术	根据投标单位针对本项目实施质量的各项规章制度进行综合评审，分别为： 工作绩效考核制度的合理性、完整性；（0-3分） 新增人员招录制度的合理性、完整性；（0-3分） 稳定员工队伍制度的合理性、完整性；（0-3分） 工作纪律管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 安全管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 业务操作流程制度的合理性、完整性。（0-3分）	0-18	15	13	17
4	技术	保证本项目实施的各种工作措施，如（①质量保证措施、②安全措施、③文明措施、④经济措施、⑤管理措施）每项各0-2分；根据措施的完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；（0-10分）。	0-10	8	6	9.5
5	技术	针对本项目的管理人员的设置情况：具有与本项目相关的中级及以上专业技术人员，每人1分，最高3分。（需提供证书及在投标单位工作投标截止前一个月社保证明在投标文件中，未提供或资料不全不得分）。	0-3	1	0	0
6	技术	项目实施的人员（除管理人员外）配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）综合评分（0—5分）；	0-5	3.8	3	4.8
7	技术	针对本项目实施的机械及设备配备的合理性、先进性等情况综合评分，本项最高14分： ①电瓶扫地车（0-1分）；②电瓶冲洗车（0-1分）；③高压冲洗车（0-1分）；④路面养护车（0-2分）；⑤洗扫车（0-2分）；⑥大件垃圾收集车（0-1分）；⑦其他、餐厨收集车（0-1分）；⑧餐厨收集车（0-1分）；⑨快速保洁车（0-1分）；⑩吹洗一体机（0-1分）。	0-12	9	6	12
8	技术	各级人员的业务培训措施、平均工资水平及是否缴纳社保或合作医疗保险、以及其它各类商业保险情况，根据其保障的完整性，比较得分；（0—5分）	0-5	4	3	4.8
9	技术	针对本项目各种应急处理方案，根据应急情况预测的完整性、处理方案的完整性、可行性等综合评分；（0-4分）；	0-4	3.1	2.8	3.7
10	技术	各级人员的业务培训、教育措施；（0-4分）	0-4	3	2	3.5
11	技术	根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议以及解决对策。（0-4分）	0-4	3.2	2.1	3.6
12	技术	根据投标单位是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性，综合打分（0-3分）	0-3	2.3	2	2.8
13	商务资信	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、社会责任体系、企业诚信管理体系，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高3分；	0-3	1.5	0	3

14	商务 资信	成功案例及业绩（0-1）投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩或案例，单个合同金额每个得0.5分；（提供项目合同复印件及用户意见评价书，无合同、用户意见评价书或评价不合格的，不得分）。	0-1	1	0	1
合计			0-90	69.6	51.2	82.8

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：大桥镇保洁精细化提升服务项目（千秋-JXQQGK（2022）第05号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市嘉环清洁有限公司	嘉兴东联环境建设有限公司	嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司
1	技术	根据投标单位针对对本项目服务区域的了解及分析是否到位、准确，重、难点区域的分析进行综合评审； 完整性、准确性；（0-3分） 重点区域分析；（0-3分） 难点区域分析；（0-3分）	0-9	7.8	6.5	7.5
2	技术	根据投标人针对对本项目提供的精细化保洁整体实施方案内容的完整性进行综合打分；（0-3分） 合理性进行综合打分；（0-3分） 可行性进行综合打分；（0-3分）	0-9	7.7	6.6	7.6
3	技术	根据投标单位针对对本项目实施质量的各项规章制度进行综合评审，分别为： 工作绩效考核制度的合理性、完整性；（0-3分） 新增人员招录制度的合理性、完整性；（0-3分） 稳定员工队伍制度的合理性、完整性；（0-3分） 工作纪律管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 安全管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 业务操作流程制度的合理性、完整性。（0-3分）	0-18	14.5	12.5	14
4	技术	保证本项目实施的各种工作措施，如（①质量保证措施、②安全措施、③文明措施、④经济措施、⑤管理措施）每项各0-2分；根据措施的完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；（0-10分）。	0-10	7.9	6.9	7.6
5	技术	针对本项目的管理人员的设置情况：具有与本项目相关的中级及以上专业技术人员，每人1分，最高3分。（需提供证书及在投标单位工作投标截止前一个月社保证明在投标文件中，未提供或资料不全不得分）。	0-3	1	0	0
6	技术	项目实施的人员（除管理人员外）配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）综合评分（0—5分）；	0-5	3.5	3	3.5
7	技术	针对本项目实施的机械及设备配备的合理性、先进性等情况综合评分，本项最高14分： ①电瓶扫地车（0-1分）；②电瓶冲洗车（0-1分）；③高压冲洗车（0-1分）；④路面养护车（0-2分）；⑤洗扫车（0-2分）；⑥大件垃圾收集车（0-1分）；⑦其他、餐厨收集车（0-1分）；⑧餐厨收集车（0-1分）；⑨快速保洁车（0-1分）；⑩吹洗一体机（0-1分）。	0-12	10	8	9.5
8	技术	各级人员的业务培训措施、平均工资水平及是否缴纳社保或合作医疗保险、以及其它各类商业保险情况，根据其保障的完整性，比较得分；（0—5分）	0-5	3.8	3.5	3.8
9	技术	针对本项目各种应急处理方案，根据应急情况预测的完整性、处理方案的完整性、可行性等综合评分；（0-4分）；	0-4	3	2.5	2.8
10	技术	各级人员的业务培训、教育措施；（0-4分）	0-4	3.2	3	3.3
11	技术	根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议以及解决对策。（0-4分）	0-4	3	2.5	3.1
12	技术	根据投标单位是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性，综合打分（0-3分）	0-3	2	2	2
13	商务资信	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、社会责任体系、企业诚信管理体系，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高3分；	0-3	1.5	0	3

14	商务 资信	成功案例及业绩（0-1）投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩或案例，单个合同金额每个得0.5分；（提供项目合同复印件及用户意见评价书，无合同、用户意见评价书或评价不合格的，不得分）。	0-1	1	0	1
合计			0-90	69.9	57	68.7

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：大桥镇保洁精细化提升服务项目（千秋-JXQQGK（2022）第05号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市嘉环清洁有限公司	嘉兴东联环境建设有限公司	嘉兴市建嘉资源分类回收有限公司
1	技术	根据投标单位针对对本项目服务区域的了解及分析是否到位、准确，重、难点区域的分析进行综合评审； 完整性、准确性；（0-3分） 重点区域分析；（0-3分） 难点区域分析；（0-3分）	0-9	6	4	8
2	技术	根据投标人针对对本项目提供的精细化保洁整体实施方案内容的完整性进行综合打分；（0-3分） 合理性进行综合打分；（0-3分） 可行性进行综合打分；（0-3分）	0-9	6.5	4	8
3	技术	根据投标单位针对对本项目实施质量的各项规章制度进行综合评审，分别为： 工作绩效考核制度的合理性、完整性；（0-3分） 新增人员招录制度的合理性、完整性；（0-3分） 稳定员工队伍制度的合理性、完整性；（0-3分） 工作纪律管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 安全管理制度的合理性、完整性；（0-3分） 业务操作流程制度的合理性、完整性。（0-3分）	0-18	7	4	8
4	技术	保证本项目实施的各种工作措施，如（①质量保证措施、②安全措施、③文明措施、④经济措施、⑤管理措施）每项各0-2分；根据措施的完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；（0-10分）。	0-10	7.5	6	8.5
5	技术	针对本项目的管理人员的设置情况：具有与本项目相关的中级及以上专业技术人员，每人1分，最高3分。（需提供证书及在投标单位工作投标截止前一个月社保证明在投标文件中，未提供或资料不全不得分）。	0-3	1	0	0
6	技术	项目实施的人员（除管理人员外）配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）综合评分（0—5分）；	0-5	3	2	3.5
7	技术	针对本项目实施的机械及设备配备的合理性、先进性等情况综合评分，本项最高14分： ①电瓶扫地车（0-1分）；②电瓶冲洗车（0-1分）；③高压冲洗车（0-1分）；④路面养护车（0-2分）；⑤洗扫车（0-2分）；⑥大件垃圾收集车（0-1分）；⑦其他、餐厨收集车（0-1分）；⑧餐厨收集车（0-1分）；⑨快速保洁车（0-1分）；⑩吹洗一体机（0-1分）。	0-12	9	8	11
8	技术	各级人员的业务培训措施、平均工资水平及是否缴纳社保或合作医疗保险、以及其它各类商业保险情况，根据其保障的完整性，比较得分；（0—5分）	0-5	3	3	4
9	技术	针对本项目各种应急处理方案，根据应急情况预测的完整性、处理方案的完整性、可行性等综合评分；（0-4分）；	0-4	3	2.5	3.5
10	技术	各级人员的业务培训、教育措施；（0-4分）	0-4	3	2	3
11	技术	根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议以及解决对策。（0-4分）	0-4	3	2	3
12	技术	根据投标单位是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性，综合打分（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.5
13	商务资信	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、社会责任体系、企业诚信管理体系，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高3分；	0-3	1.5	0	3

14	商务 资信	成功案例及业绩（0-1）投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩或案例，单个合同金额每个得0.5分；（提供项目合同复印件及用户意见评价书，无合同、用户意见评价书或评价不合格的，不得分）。	0-1	1	0	1
合计			0-90	57	40	67

专家（签名）：