

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：埭溪镇在建工地安全文明施工（含治气）巡查服务采购项目（浙恒采字【2024】—041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉宇工程管理有限公司	浙江禾城工程管理有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	嘉海巨信建设有限公司
1	技术	详细阐述本项目相关现状、存在问题以及针对问题进行的重点难点分析，根据投标人对本项目的项目背景理解、目标、任务分析阐述，描述清晰、分析到位的且有助于本项目实施的得5分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析明确合理的得4分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析欠缺、不清晰的得2分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析不到位的得1分。	0-5	5.0	4.0	5.0	4.0
2.1	技术	2.1整体实施方案 项目实施方案合理可行、执行有保障，监督管理考核到位，能保证项目实施质量，具有针对性、操作性强，计划安排科学合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目实施方案准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得3分；项目实施方案有全面描述，但可行性一般的得2分；实施方案描述简单且不全面的得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0
2.2	技术	2.2针对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务的方案 能针对性的对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0
2.3	技术	2.3针对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员执证情况”巡查服务的方案 能针对性的对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员执证情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0
2.4	技术	2.4针对“民工生活区管理情况”巡查服务的方案 能针对性的对“民工生活区管理情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
2.5	技术	2.5针对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务的方案 能针对性的对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
2.6	技术	2.6各项内控管理制度 投标人有专门的内控制度和措施，制度内容完善合理，应急措施切实可行的得5分；制度和措施较完整，有一定的针对性的得3分；制度和措施简单，可操作性较难实现的得2分；制度和措施简略，可操作性难实现的得1分，未提供的不得分。	0-5	5.0	2.0	5.0	3.0
2.7	技术	2.7建设性意见 投标人提供针对本项目实施及推进有益的建设性意见的，每提供一项有效意见且经评标委员会认为是切实有效可行的得1分，本项最高5分。	0-5	5.0	0.0	4.0	3.0
3.1	技术	3.1拟投入本项目的检查小组组长（项目负责人）： 3.1.1具有国家注册监理工程师注册执业证书的得3分，没有不得分。 3.1.2以项目经理或项目总监理工程师身份负责的工程获得“标准化工地”的[2021年1月1日至今（以获奖证书或颁发文件时间为准）]：省级及以上每个得3分，市级（地级市）每个得1分，最高得3分，未提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.2	技术	3.2拟投入本项目的检查小组成员(不包含项目负责人): 具有高级职称或国家注册类证书有1人得2分;有中级及以上职称或省市级监理工程师证书的每1人得1分;本项最高4分。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0
4	商务	服务方案、服务体系、服务响应时间、服务质量、服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的方案得5分;方案内容科学合理、可行性强的得3分;方案内容有结合本项目实际需求,可行性一般的得2分;有方案描述、内容不完整的得1分;	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	根据投标人签订合同时间为2021年1月1日至今同类项目合同进行评定:每提供1个有效合同的得1分,本项最多得3分。 注:提供合同扫描件(含首页、签字盖章页)加盖公章,未能体现合同签订时间或采购内容的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
6	商务	6.1投标人具有有效的质量管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.2投标人具有有效的环境体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.3投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 注:提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )查询截图并加盖投标人公章,不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
7	商务	2021年1月1日至今(以获奖证书或颁发文件时间为准),投标人获得过荣誉奖项或表彰:省级及以上每个得2分,市级每个得1分,本项最高得6分; 注:同一项目不得重复得分,以最高分计取。提供获奖证书或颁发文件,否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	投标人具备“建筑工程监理丙级及以上资质”或“市政公用工程工程监理丙级及以上资质”或“工程监理综合资质”(省外监理企业需具备在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)的得3分。 注意:需提供资质证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	70.0	48.0	59.0	38.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：埭溪镇在建工地安全文明施工（含治气）巡查服务采购项目（浙恒采字【2024】—041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉宇工程管理有限公司	浙江禾城工程管理有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	嘉海巨信建设有限公司
1	技术	详细阐述本项目相关现状、存在问题以及针对问题进行的重点难点分析，根据投标人对本项目的项目背景理解、目标、任务分析阐述，描述清晰、分析到位的且有助于本项目实施的得5分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析明确合理的得4分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析欠缺、不清晰的得2分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析不到位的得1分。	0-5	5.0	2.0	4.0	2.0
2.1	技术	2.1整体实施方案 项目实施方案合理可行、执行有保障，监督管理考核到位，能保证项目实施质量，具有针对性、操作性强，计划安排科学合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目实施方案准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得3分；项目实施方案有全面描述，但可行性一般的得2分；实施方案描述简单且不全面的得1分。	0-5	5.0	3.0	3.0	2.0
2.2	技术	2.2针对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务的方案 能针对性的对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	2.0
2.3	技术	2.3针对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务的方案 能针对性的对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
2.4	技术	2.4针对“民工生活区管理情况”巡查服务的方案 能针对性的对“民工生活区管理情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	2.0
2.5	技术	2.5针对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务的方案 能针对性的对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	2.0
2.6	技术	2.6各项内控管理制度 投标人有专门的内控制度和措施，制度内容完善合理，应急措施切实可行的得5分；制度和措施较完整，有一定的针对性的得3分；制度和措施简单，可操作性较难实现的得2分；制度和措施简略，可操作性难实现的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
2.7	技术	2.7建设性意见 投标人提供针对本项目实施及推进有益的建设性意见的，每提供一项有效意见且经评标委员会认为是切实有效的得1分，本项最高5分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3.1	技术	3.1拟投入本项目的检查小组组长（项目负责人）： 3.1.1具有国家注册监理工程师注册执业证书的得3分，没有不得分。 3.1.2以项目经理或项目总监理工程师身份负责的工程获得“标准化工地”的[2021年1月1日至今（以获奖证书或颁发文件时间为准）]：省级及以上每个得3分，市级（地级市）每个得1分，最高得3分，未提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.2	技术	3.2拟投入本项目的检查小组成员(不包含项目负责人): 具有高级职称或国家注册类证书有1人得2分;有中级及以上职称或省市级监理工程师证书的每1人得1分;本项最高4分。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0
4	商务	服务方案、服务体系、服务响应时间、服务质量、服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的方案得5分;方案内容科学合理、可行性强的得3分;方案内容有结合本项目实际需求,可行性一般的得2分;有方案描述、内容不完整的得1分;	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
5	商务	根据投标人签订合同时间为2021年1月1日至今同类项目合同进行评定:每提供1个有效合同的得1分,本项最多得3分。 注:提供合同扫描件(含首页、签字盖章页)加盖公章,未能体现合同签订时间或采购内容的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
6	商务	6.1投标人具有有效的质量管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.2投标人具有有效的环境体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.3投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 注:提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )查询截图并加盖投标人公章,不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
7	商务	2021年1月1日至今(以获奖证书或颁发文件时间为准),投标人获得过荣誉奖项或表彰:省级及以上每个得2分,市级每个得1分,本项最高得6分; 注:同一项目不得重复得分,以最高分计取。提供获奖证书或颁发文件,否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	投标人具备“建筑工程监理丙级及以上资质”或“市政公用工程工程监理丙级及以上资质”或“工程监理综合资质”(省外监理企业需具备在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)的得3分。 注意:需提供资质证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	66.0	46.0	55.0	32.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：埭溪镇在建工地安全文明施工（含治气）巡查服务采购项目（浙恒采字【2024】—041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉宇工程管理有限公司	浙江禾城工程管理有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	嘉海巨信建设有限公司
1	技术	详细阐述本项目相关现状、存在问题以及针对问题进行的重点难点分析，根据投标人对本项目的项目背景理解、目标、任务分析阐述，描述清晰、分析到位的且有助于本项目实施的得5分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析明确合理的得4分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析欠缺、不清晰的得2分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析不到位的得1分。	0-5	4.0	4.0	5.0	2.0
2.1	技术	2.1整体实施方案 项目实施方案合理可行、执行有保障，监督管理考核到位，能保证项目实施质量，具有针对性、操作性强，计划安排科学合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目实施方案准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得3分；项目实施方案有全面描述，但可行性一般的得2分；实施方案描述简单且不全面的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
2.2	技术	2.2针对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务的方案 能针对性的对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
2.3	技术	2.3针对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务的方案 能针对性的对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
2.4	技术	2.4针对“民工生活区管理情况”巡查服务的方案 能针对性的对“民工生活区管理情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	2.0	2.0
2.5	技术	2.5针对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务的方案 能针对性的对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
2.6	技术	2.6各项内控管理制度 投标人有专门的内控制度和措施，制度内容完善合理，应急措施切实可行的得5分；制度和措施较完整，有一定的针对性的得3分；制度和措施简单，可操作性较难实现的得2分；制度和措施简略，可操作性难实现的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	2.0
2.7	技术	2.7建设性意见 投标人提供针对本项目实施及推进有益的建设性意见的，每提供一项有效意见且经评标委员会认为是切实有效的得1分，本项最高5分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
3.1	技术	3.1拟投入本项目的检查小组组长（项目负责人）： 3.1.1具有国家注册监理工程师注册执业证书的得3分，没有不得分。 3.1.2以项目经理或项目总监理工程师身份负责的工程获得“标准化工地”的[2021年1月1日至今（以获奖证书或颁发文件时间为准）]：省级及以上每个得3分，市级（地级市）每个得1分，最高得3分，未提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.2	技术	3.2拟投入本项目的检查小组成员(不包含项目负责人): 具有高级职称或国家注册类证书有1人得2分;有中级及以上职称或省市级监理工程师证书的每1人得1分;本项最高4分。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0
4	商务	服务方案、服务体系、服务响应时间、服务质量、服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的方案得5分;方案内容科学合理、可行性强的得3分;方案内容有结合本项目实际需求,可行性一般的得2分;有方案描述、内容不完整的得1分;	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	根据投标人签订合同时间为2021年1月1日至今同类项目合同进行评定:每提供1个有效合同的得1分,本项最多得3分。 注:提供合同扫描件(含首页、签字盖章页)加盖公章,未能体现合同签订时间或采购内容的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
6	商务	6.1投标人具有有效的质量管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.2投标人具有有效的环境体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.3投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 注:提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )查询截图并加盖投标人公章,不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
7	商务	2021年1月1日至今(以获奖证书或颁发文件时间为准),投标人获得过荣誉奖项或表彰:省级及以上每个得2分,市级每个得1分,本项最高得6分; 注:同一项目不得重复得分,以最高分计取。提供获奖证书或颁发文件,否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	投标人具备“建筑工程监理丙级及以上资质”或“市政公用工程工程监理丙级及以上资质”或“工程监理综合资质”(省外监理企业需具备在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)的得3分。 注意:需提供资质证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	58.0	49.0	54.0	33.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：埭溪镇在建工地安全文明施工（含治气）巡查服务采购项目（浙恒采字【2024】—041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉宇工程管理有限公司	浙江禾城工程管理有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	嘉海巨信建设有限公司
1	技术	详细阐述本项目相关现状、存在问题以及针对问题进行的重点难点分析，根据投标人对本项目的项目背景理解、目标、任务分析阐述，描述清晰、分析到位的且有助于本项目实施的得5分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析明确合理的得4分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析欠缺、不清晰的得2分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析不到位的得1分。	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0
2.1	技术	2.1整体实施方案 项目实施方案合理可行、执行有保障，监督管理考核到位，能保证项目实施质量，具有针对性、操作性强，计划安排科学合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目实施方案准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得3分；项目实施方案有全面描述，但可行性一般的得2分；实施方案描述简单且不全面的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	2.2针对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务的方案 能针对性的对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0
2.3	技术	2.3针对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务的方案 能针对性的对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
2.4	技术	2.4针对“民工生活区管理情况”巡查服务的方案 能针对性的对“民工生活区管理情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
2.5	技术	2.5针对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务的方案 能针对性的对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
2.6	技术	2.6各项内控管理制度 投标人有专门的内控制度和措施，制度内容完善合理，应急措施切实可行的得5分；制度和措施较完整，有一定的针对性的得3分；制度和措施简单，可操作性较难实现的得2分；制度和措施简略，可操作性难实现的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
2.7	技术	2.7建设性意见 投标人提供针对本项目实施及推进有益的建设性意见的，每提供一项有效意见且经评标委员会认为是切实有效的得1分，本项最高5分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0
3.1	技术	3.1拟投入本项目的检查小组组长（项目负责人）： 3.1.1具有国家注册监理工程师注册执业证书的得3分，没有不得分。 3.1.2以项目经理或项目总监理工程师身份负责的工程获得“标准化工地”的[2021年1月1日至今（以获奖证书或颁发文件时间为准）]：省级及以上每个得3分，市级（地级市）每个得1分，最高得3分，未提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.2	技术	3.2拟投入本项目的检查小组成员(不包含项目负责人): 具有高级职称或国家注册类证书有1人得2分;有中级及以上职称或省市级监理工程师证书的每1人得1分;本项最高4分。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0
4	商务	服务方案、服务体系、服务响应时间、服务质量、服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的方案得5分;方案内容科学合理、可行性强的得3分;方案内容有结合本项目实际需求,可行性一般的得2分;有方案描述、内容不完整的得1分;	0-5	5.0	2.0	3.0	2.0
5	商务	根据投标人签订合同时间为2021年1月1日至今同类项目合同进行评定:每提供1个有效合同的得1分,本项最多得3分。 注:提供合同扫描件(含首页、签字盖章页)加盖公章,未能体现合同签订时间或采购内容的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
6	商务	6.1投标人具有有效的质量管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.2投标人具有有效的环境体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.3投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 注:提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )查询截图并加盖投标人公章,不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
7	商务	2021年1月1日至今(以获奖证书或颁发文件时间为准),投标人获得过荣誉奖项或表彰:省级及以上每个得2分,市级每个得1分,本项最高得6分; 注:同一项目不得重复得分,以最高分计取。提供获奖证书或颁发文件,否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	投标人具备“建筑工程监理丙级及以上资质”或“市政公用工程工程监理丙级及以上资质”或“工程监理综合资质”(省外监理企业需具备在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)的得3分。 注意:需提供资质证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	62.0	43.0	55.0	38.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：埭溪镇在建工地安全文明施工（含治气）巡查服务采购项目（浙恒采字【2024】—041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉宇工程管理有限公司	浙江禾城工程管理有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	嘉海巨信建设有限公司
1	技术	详细阐述本项目相关现状、存在问题以及针对问题进行的重点难点分析，根据投标人对本项目的项目背景理解、目标、任务分析阐述，描述清晰、分析到位的且有助于本项目实施的得5分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析明确合理的得4分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析欠缺、不清晰的得2分；对本项目的项目背景理解、目标、任务分析不到位的得1分。	0-5	5.0	4.0	5.0	4.0
2.1	技术	2.1整体实施方案 项目实施方案合理可行、执行有保障，监督管理考核到位，能保证项目实施质量，具有针对性、操作性强，计划安排科学合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目实施方案准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得3分；项目实施方案有全面描述，但可行性一般的得2分；实施方案描述简单且不全面的得1分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0
2.2	技术	2.2针对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务的方案 能针对性的对“工地扬尘和文明施工管理”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0
2.3	技术	2.3针对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务的方案 能针对性的对“施工用电、施工机械管理及特种设备人员持证情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0
2.4	技术	2.4针对“民工生活区管理情况”巡查服务的方案 能针对性的对“民工生活区管理情况”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
2.5	技术	2.5针对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务的方案 能针对性的对“特殊情况（包括但不限于：上级业务部门部署的专项安全检查及重大节假日、恶劣天气安全检查情形）”巡查服务提出切实可行的实施方案。方案条理清晰，层次分明，操作性强，能完全满足本项目运行的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案条理较清晰，层次较分明，基本能满足招标要求的得3分；技术方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1，不能满足招标需求的或未提供的不得分。	0-5	5.0	2.0	3.0	3.0
2.6	技术	2.6各项内控管理制度 投标人有专门的内控制度和措施，制度内容完善合理，应急措施切实可行的得5分；制度和措施较完整，有一定的针对性的得3分；制度和措施简单，可操作性较难实现的得2分；制度和措施简略，可操作性难实现的得1分，未提供的不得分。	0-5	5.0	1.0	3.0	5.0
2.7	技术	2.7建设性意见 投标人提供针对本项目实施及推进有益的建设性意见的，每提供一项有效意见且经评标委员会认为是切实有效的得1分，本项最高5分。	0-5	4.0	0.0	4.0	4.0
3.1	技术	3.1拟投入本项目的检查小组组长（项目负责人）： 3.1.1具有国家注册监理工程师注册执业证书的得3分，没有不得分。 3.1.2以项目经理或项目总监理工程师身份负责的工程获得“标准化工地”的[2021年1月1日至今（以获奖证书或颁发文件时间为准）]：省级及以上每个得3分，市级（地级市）每个得1分，最高得3分，未提供不得分。	0-6	6.0	0.0	6.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.2	技术	3.2拟投入本项目的检查小组成员(不包含项目负责人): 具有高级职称或国家注册类证书有1人得2分;有中级及以上职称或省市级监理工程师证书的每1人得1分;本项最高4分。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0
4	商务	服务方案、服务体系、服务响应时间、服务质量、服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的方案得5分;方案内容科学合理、可行性强的得3分;方案内容有结合本项目实际需求,可行性一般的得2分;有方案描述、内容不完整的得1分;	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	根据投标人签订合同时间为2021年1月1日至今同类项目合同进行评定:每提供1个有效合同的得1分,本项最多得3分。 注:提供合同扫描件(含首页、签字盖章页)加盖公章,未能体现合同签订时间或采购内容的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
6	商务	6.1投标人具有有效的质量管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.2投标人具有有效的环境体系认证证书且在有效期范围的得1分; 6.3投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书且在有效期范围的得1分; 注:提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )查询截图并加盖投标人公章,不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
7	商务	2021年1月1日至今(以获奖证书或颁发文件时间为准),投标人获得过荣誉奖项或表彰:省级及以上每个得2分,市级每个得1分,本项最高得6分; 注:同一项目不得重复得分,以最高分计取。提供获奖证书或颁发文件,否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	投标人具备“建筑工程监理丙级及以上资质”或“市政公用工程工程监理丙级及以上资质”或“工程监理综合资质”(省外监理企业需具备在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)的得3分。 注意:需提供资质证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	67.0	40.0	57.0	45.0

专家(签名):