

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县县城新区实验幼儿园厨房设备采购项目（CNDL2024138）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	<p>【业绩】 投标人提供2019年1月1日以来同类项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，是否为类似业绩由评标委员会统一认定，不提供不得分）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>【产品配置方案】 投标人拟投入本项目产品的配置合理性、主要生产工艺表述进行打分，由专家进行打分。 配置科学、先进，工艺强的得6分； 配置较科学、较先进，工艺较好的得5分； 配置基本科学、基本先进，基本可行的得3分； 配置一般，工艺一般的得2分； 配置不够科学、不够先进，差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-6	3.0	3.0	5.0
3	商务	<p>【所投产品性能、技术指标】 根据投标供应商所投产品与“采购内容与需求”中参数响应情况进行打分：标“▲”的，每负偏离一条的扣1分；未标“▲”每负偏离一条的扣0.5分的，扣完为止（重复采购的产品按一项产品进行评审）</p>	0-13	7.0	7.0	13.0
4.1	商务	<p>设备进场前准备措施充分情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得3分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得2分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。</p>	0-3	1.0	2.0	3.0
4.2	商务	<p>按期完工、安装调试的组织措施方案，由专家进行打分。 内容方案合理规范、内容详尽、按期完工的得5分； 内容方案较合理规范、内容较详尽、完工时间可行的得4分； 内容方案基本合理规范、内容基本详尽、完工时间基本可行的得3分； 内容方案一般的得2分； 内容方案不够规范、详尽，完工时间差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-5	3.0	2.0	4.0
4.3	商务	<p>确保供应货物质量的措施方案，由专家进行打分。 质量安全保障措施详细全面、合理可行能有效保障并有针对性的得3分； 质量安全保障措施较全面，较有针对性，能满足项目需求的得2分； 质量安全保障措施基本全面，具有一定针对性，基本满足项目需求的得1分； 内容未提及此项的得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	投入本项目施工、安装人员情况，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.5
4.5	商务	项目实施安全保障，包括现场安全、文明作业的保证措施，由专家进行打分。 内容方案全面，职责分工合理，有保障的得3分； 内容方案阐述较详尽，职责分工较合理，较保障的得2分； 内容方案阐述基本合理，职责分工、基本保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-3	2.0	1.0	3.0
4.6	商务	针对本项目的验收方案措施，由专家进行打分。 验收方案措施详细全面、合理可行，有针对性强的得5分； 验收方案措施较全面，较有针对性，有效保障的得4分； 验收方案措施基本全面，具有一定针对性的得3分； 验收方案措施一般的得2分； 验收方案措施简单，不够详细，不能保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-5	3.0	2.0	4.0
4.7	商务	应急处理保障措施，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.5
5	商务	【培训方案】 针对使用人员培训方案的合理性、可操作性，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得2分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得1分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得0.5分； 未提及此项的得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0
6.1	商务	售后服务质保期在原有的基础上(原有5年的基础上)每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	项目维护计划(对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况),对故障响应快速,处理及时,定期巡检计划明确的等,由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得4分； 方案较详细、较合理可行,较能保障的得3分； 方案简单,基本内容完整,能保障服务质量的得2分； 方案措施简单,不够详细的,阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。	0-4	2.0	2.0	3.0
6.3	商务	售后维护人员配置充足、合理的，由专家进行打分。 售后维护人员配置充足的得2分； 售后维护人员配置基本充足的得1分； 售后维护人员配置差的得0.5分； 未配置的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0
6.4	商务	备品备件：主要设备有提供备用件用于紧急情况处置和维修时顶替使用的，提供备品备件设备情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得5分； 方案基本能保障服务质量的得3分； 方案措施简单，不够详细的得1分； 未提及此项的得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>需要提供样品：单门电热蒸饭柜和电磁自动摇摆汤锅（供应商可提供操作说明书）</p> <p>具体评分根据如下：</p> <p>1）外观搭配设计及功能设计合理性（0-3分）：功能符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、使用便利性、合理性等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>2）质量评价（0-2分）：做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>3）规格/材质比较（0-5分）：样品参考规格符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、所选用材感官质量等，由评委在分值范围内打分。（规格允许$\leq \pm 10\text{mm}$）</p>	0-10	6.5	7.0	8.0
合计			0-70	43.0	41.5	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县县城新区实验幼儿园厨房设备采购项目（CNDL2024138）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	【业绩】 投标人提供2019年1月1日以来同类项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，是否为类似业绩由评标委员会统一认定，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	【产品配置方案】 投标人拟投入本项目产品的配置合理性、主要生产工艺表述进行打分，由专家进行打分。 配置科学、先进，工艺强的得6分； 配置较科学、较先进，工艺较好的得5分； 配置基本科学、基本先进，基本可行的得3分； 配置一般，工艺一般的得2分； 配置不够科学、不够先进，差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。	0-6	3.0	3.0	5.0
3	商务	【所投产品性能、技术指标】 根据投标供应商所投产品与“采购内容与需求”中参数响应情况进行打分：标“▲”的，每负偏离一条的扣1分；未标“▲”每负偏离一条的扣0.5分的，扣完为止（重复采购的产品按一项产品进行评审）	0-13	7.0	7.0	13.0
4.1	商务	设备进场前准备措施充分情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得3分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得2分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0
4.2	商务	按期完工、安装调试的组织措施方案，由专家进行打分。 内容方案合理规范、内容详尽、按期完工的得5分； 内容方案较合理规范、内容较详尽、完工时间可行的得4分； 内容方案基本合理规范、内容基本详尽、完工时间基本可行的得3分； 内容方案一般的得2分； 内容方案不够规范、详尽，完工时间差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。	0-5	2.0	1.0	4.0
4.3	商务	确保供应货物质量的措施方案，由专家进行打分。 质量安全保障措施详细全面、合理可行能有效保障并有针对性的得3分； 质量安全保障措施较全面，较有针对性，能满足项目需求的得2分； 质量安全保障措施基本全面，具有一定针对性，基本满足项目需求的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-3	2.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	投入本项目施工、安装人员情况，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.0	1.0	2.0
4.5	商务	项目实施安全保障，包括现场安全、文明作业的保证措施，由专家进行打分。 内容方案全面，职责分工合理，有保障的得3分； 内容方案阐述较详尽，职责分工较合理，较保障的得2分； 内容方案阐述基本合理，职责分工、基本保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0
4.6	商务	针对本项目的验收方案措施，由专家进行打分。 验收方案措施详细全面、合理可行，有针对性强的得5分； 验收方案措施较全面，较有针对性，有效保障的得4分； 验收方案措施基本全面，具有一定针对性的得3分； 验收方案措施一般的得2分； 验收方案措施简单，不够详细，不能保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-5	2.0	2.0	5.0
4.7	商务	应急处理保障措施，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.0	1.0	2.0
5	商务	【培训方案】 针对使用人员培训方案的合理性、可操作性，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得2分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得1分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得0.5分； 未提及此项的得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0
6.1	商务	售后服务质保期在原有的基础上(原有5年的基础上)每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	项目维护计划(对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况),对故障响应快速,处理及时,定期巡检计划明确的等,由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得4分； 方案较详细、较合理可行,较能保障的得3分； 方案简单,基本内容完整,能保障服务质量的得2分； 方案措施简单,不够详细的,阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。	0-4	2.0	2.0	3.0
6.3	商务	售后维护人员配置充足、合理的，由专家进行打分。 售后维护人员配置充足的得2分； 售后维护人员配置基本充足的得1分； 售后维护人员配置差的得0.5分； 未配置的不得分。	0-2	0.5	0.5	1.0
6.4	商务	备品备件：主要设备有提供备用件用于紧急情况处置和维修时顶替使用的，提供备品备件设备情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得5分； 方案基本能保障服务质量的得3分； 方案措施简单，不够详细的得1分； 未提及此项的得0分。	0-5	1.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>需要提供样品：单门电热蒸饭柜和电磁自动摇摆汤锅（供应商可提供操作说明书）</p> <p>具体评分根据如下：</p> <p>1）外观搭配设计及功能设计合理性（0-3分）：功能符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、使用便利性、合理性等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>2）质量评价（0-2分）：做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>3）规格/材质比较（0-5分）：样品参考规格符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、所选用材感官质量等，由评委在分值范围内打分。（规格允许$\leq \pm 10\text{mm}$）</p>	0-10	6.0	7.0	9.0
合计			0-70	37.5	36.5	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县县城新区实验幼儿园厨房设备采购项目（CNDL2024138）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	<p>【业绩】 投标人提供2019年1月1日以来同类项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，是否为类似业绩由评标委员会统一认定，不提供不得分）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>【产品配置方案】 投标人拟投入本项目产品的配置合理性、主要生产工艺表述进行打分，由专家进行打分。 配置科学、先进，工艺强的得6分； 配置较科学、较先进，工艺较好的得5分； 配置基本科学、基本先进，基本可行的得3分； 配置一般，工艺一般的得2分； 配置不够科学、不够先进，差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-6	3.0	2.0	5.0
3	商务	<p>【所投产品性能、技术指标】 根据投标供应商所投产品与“采购内容与需求”中参数响应情况进行打分：标“▲”的，每负偏离一条的扣1分；未标“▲”每负偏离一条的扣0.5分的，扣完为止（重复采购的产品按一项产品进行评审）</p>	0-13	7.0	7.0	13.0
4.1	商务	<p>设备进场前准备措施充分情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得3分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得2分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0
4.2	商务	<p>按期完工、安装调试的组织措施方案，由专家进行打分。 内容方案合理规范、内容详尽、按期完工的得5分； 内容方案较合理规范、内容较详尽、完工时间可行的得4分； 内容方案基本合理规范、内容基本详尽、完工时间基本可行的得3分； 内容方案一般的得2分； 内容方案不够规范、详尽，完工时间差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-5	4.0	3.0	4.0
4.3	商务	<p>确保供应货物质量的措施方案，由专家进行打分。 质量安全保障措施详细全面、合理可行能有效保障并有针对性的得3分； 质量安全保障措施较全面，较有针对性，能满足项目需求的得2分； 质量安全保障措施基本全面，具有一定针对性，基本满足项目需求的得1分； 内容未提及此项的得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	投入本项目施工、安装人员情况，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.0	1.0	1.5
4.5	商务	项目实施安全保障，包括现场安全、文明作业的保证措施，由专家进行打分。 内容方案全面，职责分工合理，有保障的得3分； 内容方案阐述较详尽，职责分工较合理，较保障的得2分； 内容方案阐述基本合理，职责分工、基本保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-3	2.0	1.0	3.0
4.6	商务	针对本项目的验收方案措施，由专家进行打分。 验收方案措施详细全面、合理可行，有针对性强的得5分； 验收方案措施较全面，较有针对性，有效保障的得4分； 验收方案措施基本全面，具有一定针对性的得3分； 验收方案措施一般的得2分； 验收方案措施简单，不够详细，不能保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0
4.7	商务	应急处理保障措施，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.5	1.0	1.5
5	商务	【培训方案】 针对使用人员培训方案的合理性、可操作性，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得2分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得1分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得0.5分； 未提及此项的得0分。	0-2	1.0	0.5	2.0
6.1	商务	售后服务质保期在原有的基础上(原有5年的基础上)每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	项目维护计划(对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况),对故障响应快速,处理及时,定期巡检计划明确的等,由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得4分； 方案较详细、较合理可行,较能保障的得3分； 方案简单,基本内容完整,能保障服务质量的得2分； 方案措施简单,不够详细的,阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。	0-4	3.0	2.0	4.0
6.3	商务	售后维护人员配置充足、合理的，由专家进行打分。 售后维护人员配置充足的得2分； 售后维护人员配置基本充足的得1分； 售后维护人员配置差的得0.5分； 未配置的不得分。	0-2	1.0	0.5	2.0
6.4	商务	备品备件：主要设备有提供备用件用于紧急情况处置和维修时顶替使用的，提供备品备件设备情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得5分； 方案基本能保障服务质量的得3分； 方案措施简单，不够详细的得1分； 未提及此项的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>需要提供样品：单门电热蒸饭柜和电磁自动摇摆汤锅（供应商可提供操作说明书）</p> <p>具体评分根据如下：</p> <p>1）外观搭配设计及功能设计合理性（0-3分）：功能符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、使用便利性、合理性等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>2）质量评价（0-2分）：做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>3）规格/材质比较（0-5分）：样品参考规格符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、所选用材感官质量等，由评委在分值范围内打分。（规格允许$\leq \pm 10\text{mm}$）</p>	0-10	6.0	4.0	8.0
合计			0-70	44.5	37.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：苍南县县城新区实验幼儿园厨房设备采购项目（CNDL2024138）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	<p>【业绩】 投标人提供2019年1月1日以来同类项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，是否为类似业绩由评标委员会统一认定，不提供不得分）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>【产品配置方案】 投标人拟投入本项目产品的配置合理性、主要生产工艺表述进行打分，由专家进行打分。 配置科学、先进，工艺强的得6分； 配置较科学、较先进，工艺较好的得5分； 配置基本科学、基本先进，基本可行的得3分； 配置一般，工艺一般的得2分； 配置不够科学、不够先进，差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-6	3.0	3.0	5.0
3	商务	<p>【所投产品性能、技术指标】 根据投标供应商所投产品与“采购内容与需求”中参数响应情况进行打分：标“▲”的，每负偏离一条的扣1分；未标“▲”每负偏离一条的扣0.5分的，扣完为止（重复采购的产品按一项产品进行评审）</p>	0-13	7.0	7.0	13.0
4.1	商务	<p>设备进场前准备措施充分情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得3分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得2分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0
4.2	商务	<p>按期完工、安装调试的组织措施方案，由专家进行打分。 内容方案合理规范、内容详尽、按期完工的得5分； 内容方案较合理规范、内容较详尽、完工时间可行的得4分； 内容方案基本合理规范、内容基本详尽、完工时间基本可行的得3分； 内容方案一般的得2分； 内容方案不够规范、详尽，完工时间差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0
4.3	商务	<p>确保供应货物质量的措施方案，由专家进行打分。 质量安全保障措施详细全面、合理可行能有效保障并有针对性的得3分； 质量安全保障措施较全面，较有针对性，能满足项目需求的得2分； 质量安全保障措施基本全面，具有一定针对性，基本满足项目需求的得1分； 内容未提及此项的得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	投入本项目施工、安装人员情况，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.5	0.5	1.5
4.5	商务	项目实施安全保障，包括现场安全、文明作业的保证措施，由专家进行打分。 内容方案全面，职责分工合理，有保障的得3分； 内容方案阐述较详尽，职责分工较合理，较保障的得2分； 内容方案阐述基本合理，职责分工、基本保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
4.6	商务	针对本项目的验收方案措施，由专家进行打分。 验收方案措施详细全面、合理可行，有针对性强的得5分； 验收方案措施较全面，较有针对性，有效保障的得4分； 验收方案措施基本全面，具有一定针对性的得3分； 验收方案措施一般的得2分； 验收方案措施简单，不够详细，不能保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-5	4.0	3.0	4.0
4.7	商务	应急处理保障措施，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.5	1.0	1.5
5	商务	【培训方案】 针对使用人员培训方案的合理性、可操作性，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得2分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得1分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得0.5分； 未提及此项的得0分。	0-2	2.0	1.0	2.0
6.1	商务	售后服务质保期在原有的基础上(原有5年的基础上)每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	项目维护计划(对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况),对故障响应快速,处理及时,定期巡检计划明确的等,由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得4分； 方案较详细、较合理可行,较能保障的得3分； 方案简单,基本内容完整,能保障服务质量的得2分； 方案措施简单,不够详细的,阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
6.3	商务	售后维护人员配置充足、合理的,由专家进行打分。 售后维护人员配置充足的得2分； 售后维护人员配置基本充足的得1分； 售后维护人员配置差的得0.5分； 未配置的不得分。	0-2	1.0	0.5	1.0
6.4	商务	备品备件:主要设备有提供备用件用于紧急情况处置和维修时顶替使用的,提供备品备件设备情况,由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得5分； 方案基本能保障服务质量的得3分； 方案措施简单,不够详细的得1分； 未提及此项的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>需要提供样品：单门电热蒸饭柜和电磁自动摇摆汤锅（供应商可提供操作说明书）</p> <p>具体评分根据如下：</p> <p>1）外观搭配设计及功能设计合理性（0-3分）：功能符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、使用便利性、合理性等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>2）质量评价（0-2分）：做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>3）规格/材质比较（0-5分）：样品参考规格符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、所选用材感官质量等，由评委在分值范围内打分。（规格允许$\leq \pm 10\text{mm}$）</p>	0-10	7.0	8.0	9.0
合计			0-70	47.0	44.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：苍南县县城新区实验幼儿园厨房设备采购项目（CNDL2024138）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	<p>【业绩】 投标人提供2019年1月1日以来同类项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，是否为类似业绩由评标委员会统一认定，不提供不得分）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>【产品配置方案】 投标人拟投入本项目产品的配置合理性、主要生产工艺表述进行打分，由专家进行打分。 配置科学、先进，工艺强的得6分； 配置较科学、较先进，工艺较好的得5分； 配置基本科学、基本先进，基本可行的得3分； 配置一般，工艺一般的得2分； 配置不够科学、不够先进，差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-6	5.0	3.0	5.0
3	商务	<p>【所投产品性能、技术指标】 根据投标供应商所投产品与“采购内容与需求”中参数响应情况进行打分：标“▲”的，每负偏离一条的扣1分；未标“▲”每负偏离一条的扣0.5分的，扣完为止（重复采购的产品按一项产品进行评审）</p>	0-13	7.0	7.0	13.0
4.1	商务	<p>设备进场前准备措施充分情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得3分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得2分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0
4.2	商务	<p>按期完工、安装调试的组织措施方案，由专家进行打分。 内容方案合理规范、内容详尽、按期完工的得5分； 内容方案较合理规范、内容较详尽、完工时间可行的得4分； 内容方案基本合理规范、内容基本详尽、完工时间基本可行的得3分； 内容方案一般的得2分； 内容方案不够规范、详尽，完工时间差的得1分； 对内容未进行阐述的得0分。</p>	0-5	4.0	3.0	4.0
4.3	商务	<p>确保供应货物质量的措施方案，由专家进行打分。 质量安全保障措施详细全面、合理可行能有效保障并有针对性的得3分； 质量安全保障措施较全面，较有针对性，能满足项目需求的得2分； 质量安全保障措施基本全面，具有一定针对性，基本满足项目需求的得1分； 内容未提及此项的得0分。</p>	0-3	2.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	投入本项目施工、安装人员情况，由专家进行打分0-2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.5	商务	项目实施安全保障，包括现场安全、文明作业的保证措施，由专家进行打分。 内容方案全面，职责分工合理，有保障的得3分； 内容方案阐述较详尽，职责分工较合理，较保障的得2分； 内容方案阐述基本合理，职责分工、基本保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0
4.6	商务	针对本项目的验收方案措施，由专家进行打分。 验收方案措施详细全面、合理可行，有针对性强的得5分； 验收方案措施较全面，较有针对性，有效保障的得4分； 验收方案措施基本全面，具有一定针对性的得3分； 验收方案措施一般的得2分； 验收方案措施简单，不够详细，不能保障的得1分； 内容未提及此项的得0分。	0-5	3.0	2.0	3.0
4.7	商务	应急处理保障措施，由专家进行打分0-2分。	0-2	1.0	0.5	1.5
5	商务	【培训方案】 针对使用人员培训方案的合理性、可操作性，由专家进行打分。 方案详细全面、合理，可操作性强的得2分； 方案简单，基本内容完整，能保障的得1分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得0.5分； 未提及此项的得0分。	0-2	2.0	1.0	1.0
6.1	商务	售后服务质保期在原有的基础上(原有5年的基础上)每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	项目维护计划(对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况),对故障响应快速,处理及时,定期巡检计划明确的等,由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得4分； 方案较详细、较合理可行，较能保障的得3分； 方案简单，基本内容完整，能保障服务质量的得2分； 方案措施简单，不够详细的，阐述差的得1分； 未提及此项的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
6.3	商务	售后维护人员配置充足、合理的，由专家进行打分。 售后维护人员配置充足的得2分； 售后维护人员配置基本充足的得1分； 售后维护人员配置差的得0.5分； 未配置的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
6.4	商务	备品备件：主要设备有提供备用件用于紧急情况处置和维修时顶替使用的，提供备品备件设备情况，由专家进行打分。 方案详细全面、合理可行能有效保障的得5分； 方案基本能保障服务质量的得3分； 方案措施简单，不够详细的得1分； 未提及此项的得0分。	0-5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>需要提供样品：单门电热蒸饭柜和电磁自动摇摆汤锅（供应商可提供操作说明书）</p> <p>具体评分根据如下：</p> <p>1）外观搭配设计及功能设计合理性（0-3分）：功能符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、使用便利性、合理性等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>2）质量评价（0-2分）：做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委在分值范围内打分。</p> <p>3）规格/材质比较（0-5分）：样品参考规格符合性（招标文件中参数的功能实现情况）、所选用材感官质量等，由评委在分值范围内打分。（规格允许$\leq \pm 10\text{mm}$）</p>	0-10	7.0	6.0	9.0
合计			0-70	52.0	41.5	60.5

专家（签名）：