

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年~2026年泰顺县国省道、县道日常保洁养护服务项目（TSCG202409009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江星望市政园林工程有限公司	洁洁城市管理有限公司	浙江大正环境服务集团有限公司
1	商务	综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩：根据投标人提供的自2021年1月以来完成过同类项目业绩情况的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人：1.拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得1.5分，中级技术职称得1分，承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分（上限1.5分），本点最高3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
4	技术	针对本项目的总体认知及重难点进行调查剖析： ①对本项目总体认知及重难点能提出详细、分析到位，措施合理、针对性强的：8分； ②对本项目总体认知及重难点分析基本清晰，较有针对性的：6分； ③对本项目总体认知及重难点分析较为简单的：4分； ④对本项目总体认知及重难点分析略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	4.0	6.0
5	技术	根据投标人承接本项目优势和重难点解决措施： ①解决措施合理、针对性强的：8分； ②解决措施基本可行、较有针对性的：6分； ③解决措施较为简单的：4分； ④解决措施略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	2.0	6.0
6	技术	项目实施过程中与采购人之间的对接方案情况： ①方案具有针对性，根据项目的需求情况提出详细、具体、明确的服务流程，服务方式、服务方法、服务成果等的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	4.0	2.0
7	技术	针对本项目的突发事情处理机制及方案： ①对服务过程中可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的解决措施，有相应的方案安排，能够避免或及时有效处理的突发事件的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	8.0	6.0
8	技术	针对本项目财务报销和财政资金拨付存在迟滞性，投标人需先行垫付工资及福利费，投标人的资金保障措施： ①有制定相应的资金保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，能够确保服务质量的：8分； ②资金保障措施基本可行，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的：6分； ③措施较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
9	技术	针对本项目的激励机制设置情况： ①激励机制设置全面、合理，针对性强的：6分； ②激励机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分； ③激励机制设置较为简单的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>针对本项目的监督机制设置情况：                      ①监督机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②监督机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③监督机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	6.0	4.0	6.0
11	技术	<p>针对本项目的自我约束机制设置情况：                      ①自我约束机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②自我约束机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③自我约束机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	2.0	6.0
12	技术	<p>针对本项目的信息反馈管理机制设置情况：                      ①信息反馈管理机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②信息反馈管理机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③信息反馈管理机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	6.0	4.0	6.0
13	技术	<p>根据投标人拟投保的人身意外险的保险额度、保险范围（尤其是重大人身伤亡承保范围）、理赔额度及条件、保费金额及保费的性价比等情况。                      ①科学、合理、全面，满足项目需求的：8分；                      ②基本合理、科学，基本满足项目需求的：6分；                      ③较为简单的：4分；                      ④未提供相关内容的不得分。</p>	0-8	6.0	4.0	4.0
合计			0-80	56.0	48.0	57.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年~2026年泰顺县国省道、县道日常保洁养护服务项目（TSCG202409009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江星望市政园林工程有限公司	洁洁城市管理有限公司	浙江大正环境服务有限公司
1	商务	综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩：根据投标人提供的自2021年1月以来完成过同类项目业绩情况的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人：1.拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得1.5分，中级技术职称得1分，承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分（上限1.5分），本点最高3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
4	技术	针对本项目的总体认知及重难点进行调查剖析： ①对本项目总体认知及重难点能提出详细、分析到位，措施合理、针对性强的：8分； ②对本项目总体认知及重难点分析基本清晰，较有针对性的：6分； ③对本项目总体认知及重难点分析较为简单的：4分； ④对本项目总体认知及重难点分析略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
5	技术	根据投标人承接本项目优势和重难点解决措施： ①解决措施合理、针对性强的：8分； ②解决措施基本可行、较有针对性的：6分； ③解决措施较为简单的：4分； ④解决措施略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0
6	技术	项目实施过程中与采购人之间的对接方案情况： ①方案具有针对性，根据项目的需求情况提出详细、具体、明确的服务流程，服务方式、服务方法、服务成果等的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
7	技术	针对本项目的突发事件处理机制及方案： ①对服务过程中可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的解决措施，有相应的方案安排，能够避免或及时有效处理的突发事件的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
8	技术	针对本项目财务报销和财政资金拨付存在迟滞性，投标人需先行垫付工资及福利费，投标人的资金保障措施： ①有制定相应的资金保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，能够确保服务质量的：8分； ②资金保障措施基本可行，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的：6分； ③措施较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	4.0
9	技术	针对本项目的激励机制设置情况： ①激励机制设置全面、合理，针对性强的：6分； ②激励机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分； ③激励机制设置较为简单的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>针对本项目的监督机制设置情况：                      ①监督机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②监督机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③监督机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
11	技术	<p>针对本项目的自我约束机制设置情况：                      ①自我约束机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②自我约束机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③自我约束机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
12	技术	<p>针对本项目的信息反馈管理机制设置情况：                      ①信息反馈管理机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②信息反馈管理机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③信息反馈管理机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	2.0
13	技术	<p>根据投标人拟投保的人身意外险的保险额度、保险范围（尤其是重大人身伤亡承保范围）、理赔额度及条件、保费金额及保费的性价比等情况。                      ①科学、合理、全面，满足项目需求的：8分；                      ②基本合理、科学，基本满足项目需求的：6分；                      ③较为简单的：4分；                      ④未提供相关内容的不得分。</p>	0-8	6.0	8.0	4.0
合计			0-80	54.0	70.0	55.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年~2026年泰顺县国省道、县道日常保洁养护服务项目（TSCG202409009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江星望市政园林工程有限公司	洁洁城市管理有限公司	浙江大正环境服务有限公司
1	商务	综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩：根据投标人提供的自2021年1月以来完成过同类项目业绩情况的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人：1. 拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得1.5分，中级技术职称得1分，承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分（上限1.5分），本点最高3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
4	技术	针对本项目的总体认知及重难点进行调查剖析： ①对本项目总体认知及重难点能提出详细、分析到位，措施合理、针对性强的：8分； ②对本项目总体认知及重难点分析基本清晰，较有针对性的：6分； ③对本项目总体认知及重难点分析较为简单的：4分； ④对本项目总体认知及重难点分析略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	8.0
5	技术	根据投标人承接本项目优势和重难点解决措施： ①解决措施合理、针对性强的：8分； ②解决措施基本可行、较有针对性的：6分； ③解决措施较为简单的：4分； ④解决措施略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
6	技术	项目实施过程中与采购人之间的对接方案情况： ①方案具有针对性，根据项目的需求情况提出详细、具体、明确的服务流程，服务方式、服务方法、服务成果等的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	8.0
7	技术	针对本项目的突发事件处理机制及方案： ①对服务过程中可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的解决措施，有相应的方案安排，能够避免或及时有效处理的突发事件的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
8	技术	针对本项目财务报销和财政资金拨付存在迟滞性，投标人需先行垫付工资及福利费，投标人的资金保障措施： ①有制定相应的资金保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，能够确保服务质量的：8分； ②资金保障措施基本可行，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的：6分； ③措施较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
9	技术	针对本项目的激励机制设置情况： ①激励机制设置全面、合理，针对性强的：6分； ②激励机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分； ③激励机制设置较为简单的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>针对本项目的监督机制设置情况：                      ①监督机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②监督机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③监督机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0
11	技术	<p>针对本项目的自我约束机制设置情况：                      ①自我约束机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②自我约束机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③自我约束机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0
12	技术	<p>针对本项目的信息反馈管理机制设置情况：                      ①信息反馈管理机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②信息反馈管理机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③信息反馈管理机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0
13	技术	<p>根据投标人拟投保的人身意外险的保险额度、保险范围（尤其是重大人身伤亡承保范围）、理赔额度及条件、保费金额及保费的性价比等情况。                      ①科学、合理、全面，满足项目需求的：8分；                      ②基本合理、科学，基本满足项目需求的：6分；                      ③较为简单的：4分；                      ④未提供相关内容的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	8.0
合计			0-80	52.0	58.0	75.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年~2026年泰顺县国省道、县道日常保洁养护服务项目（TSCG202409009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江星望市政园林工程有限公司	洁洁城市管理有限公司	浙江大正环境服务有限公司
1	商务	综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩：根据投标人提供的自2021年1月以来完成过同类项目业绩情况的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人：1.拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得1.5分，中级技术职称得1分，承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分（上限1.5分），本点最高3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
4	技术	针对本项目的总体认知及重难点进行调查剖析： ①对本项目总体认知及重难点能提出详细、分析到位，措施合理、针对性强的：8分； ②对本项目总体认知及重难点分析基本清晰，较有针对性的：6分； ③对本项目总体认知及重难点分析较为简单的：4分； ④对本项目总体认知及重难点分析略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	8.0
5	技术	根据投标人承接本项目优势和重难点解决措施： ①解决措施合理、针对性强的：8分； ②解决措施基本可行、较有针对性的：6分； ③解决措施较为简单的：4分； ④解决措施略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	8.0
6	技术	项目实施过程中与采购人之间的对接方案情况： ①方案具有针对性，根据项目的需求情况提出详细、具体、明确的服务流程，服务方式、服务方法、服务成果等的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	8.0
7	技术	针对本项目的突发事件处理机制及方案： ①对服务过程中可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的解决措施，有相应的方案安排，能够避免或及时有效处理的突发事件的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	8.0	8.0
8	技术	针对本项目财务报销和财政资金拨付存在迟滞性，投标人需先行垫付工资及福利费，投标人的资金保障措施： ①有制定相应的资金保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，能够确保服务质量的：8分； ②资金保障措施基本可行，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的：6分； ③措施较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	8.0	8.0
9	技术	针对本项目的激励机制设置情况： ①激励机制设置全面、合理，针对性强的：6分； ②激励机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分； ③激励机制设置较为简单的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>针对本项目的监督机制设置情况：                      ①监督机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②监督机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③监督机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	6.0
11	技术	<p>针对本项目的自我约束机制设置情况：                      ①自我约束机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②自我约束机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③自我约束机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0
12	技术	<p>针对本项目的信息反馈管理机制设置情况：                      ①信息反馈管理机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②信息反馈管理机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③信息反馈管理机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	6.0
13	技术	<p>根据投标人拟投保的人身意外险的保险额度、保险范围（尤其是重大人身伤亡承保范围）、理赔额度及条件、保费金额及保费的性价比等情况。                      ①科学、合理、全面，满足项目需求的：8分；                      ②基本合理、科学，基本满足项目需求的：6分；                      ③较为简单的：4分；                      ④未提供相关内容的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0
合计			0-80	50.0	70.0	77.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年~2026年泰顺县国省道、县道日常保洁养护服务项目（TSCG202409009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江星望市政园林工程有限公司	洁洁城市管理有限公司	浙江大正环境服务有限公司
1	商务	综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩：根据投标人提供的自2021年1月以来完成过同类项目业绩情况的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人：1.拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得1.5分，中级技术职称得1分，承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分（上限1.5分），本点最高3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
4	技术	针对本项目的总体认知及重难点进行调查剖析： ①对本项目总体认知及重难点能提出详细、分析到位，措施合理、针对性强的：8分； ②对本项目总体认知及重难点分析基本清晰，较有针对性的：6分； ③对本项目总体认知及重难点分析较为简单的：4分； ④对本项目总体认知及重难点分析略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	8.0
5	技术	根据投标人承接本项目优势和重难点解决措施： ①解决措施合理、针对性强的：8分； ②解决措施基本可行、较有针对性的：6分； ③解决措施较为简单的：4分； ④解决措施略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	2.0	4.0	6.0
6	技术	项目实施过程中与采购人之间的对接方案情况： ①方案具有针对性，根据项目的需求情况提出详细、具体、明确的服务流程，服务方式、服务方法、服务成果等的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	8.0	8.0
7	技术	针对本项目的突发事件处理机制及方案： ①对服务过程中可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的解决措施，有相应的方案安排，能够避免或及时有效处理的突发事件的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	8.0	8.0
8	技术	针对本项目财务报销和财政资金拨付存在迟滞性，投标人需先行垫付工资及福利费，投标人的资金保障措施： ①有制定相应的资金保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，能够确保服务质量的：8分； ②资金保障措施基本可行，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的：6分； ③措施较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	8.0	6.0
9	技术	针对本项目的激励机制设置情况： ①激励机制设置全面、合理，针对性强的：6分； ②激励机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分； ③激励机制设置较为简单的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>针对本项目的监督机制设置情况：                      ①监督机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②监督机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③监督机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	2.0	4.0	4.0
11	技术	<p>针对本项目的自我约束机制设置情况：                      ①自我约束机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②自我约束机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③自我约束机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	2.0	4.0	4.0
12	技术	<p>针对本项目的信息反馈管理机制设置情况：                      ①信息反馈管理机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②信息反馈管理机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③信息反馈管理机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0
13	技术	<p>根据投标人拟投保的人身意外险的保险额度、保险范围（尤其是重大人身伤亡承保范围）、理赔额度及条件、保费金额及保费的性价比等情况。                      ①科学、合理、全面，满足项目需求的：8分；                      ②基本合理、科学，基本满足项目需求的：6分；                      ③较为简单的：4分；                      ④未提供相关内容的不得分。</p>	0-8	4.0	6.0	8.0
合计			0-80	40.0	66.0	71.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024年~2026年泰顺县国省道、县道日常保洁养护服务项目（TSCG202409009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江星望市政园林工程有限公司	洁洁城市管理有限公司	浙江大正环境服务有限公司
1	商务	综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩：根据投标人提供的自2021年1月以来完成过同类项目业绩情况的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人：1. 拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得1.5分，中级技术职称得1分，承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分（上限1.5分），本点最高3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
4	技术	针对本项目的总体认知及重难点进行调查剖析： ①对本项目总体认知及重难点能提出详细、分析到位，措施合理、针对性强的：8分； ②对本项目总体认知及重难点分析基本清晰，较有针对性的：6分； ③对本项目总体认知及重难点分析较为简单的：4分； ④对本项目总体认知及重难点分析略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
5	技术	根据投标人承接本项目优势和重难点解决措施： ①解决措施合理、针对性强的：8分； ②解决措施基本可行、较有针对性的：6分； ③解决措施较为简单的：4分； ④解决措施略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
6	技术	项目实施过程中与采购人之间的对接方案情况： ①方案具有针对性，根据项目的需求情况提出详细、具体、明确的服务流程，服务方式、服务方法、服务成果等的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
7	技术	针对本项目的突发事件处理机制及方案： ①对服务过程中可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的解决措施，有相应的方案安排，能够避免或及时有效处理的突发事件的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
8	技术	针对本项目财务报销和财政资金拨付存在迟滞性，投标人需先行垫付工资及福利费，投标人的资金保障措施： ①有制定相应的资金保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，能够确保服务质量的：8分； ②资金保障措施基本可行，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的：6分； ③措施较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
9	技术	针对本项目的激励机制设置情况： ①激励机制设置全面、合理，针对性强的：6分； ②激励机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分； ③激励机制设置较为简单的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>针对本项目的监督机制设置情况：                      ①监督机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②监督机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③监督机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
11	技术	<p>针对本项目的自我约束机制设置情况：                      ①自我约束机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②自我约束机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③自我约束机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
12	技术	<p>针对本项目的信息反馈管理机制设置情况：                      ①信息反馈管理机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②信息反馈管理机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③信息反馈管理机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
13	技术	<p>根据投标人拟投保的人身意外险的保险额度、保险范围（尤其是重大人身伤亡承保范围）、理赔额度及条件、保费金额及保费的性价比等情况。                      ①科学、合理、全面，满足项目需求的：8分；                      ②基本合理、科学，基本满足项目需求的：6分；                      ③较为简单的：4分；                      ④未提供相关内容的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	4.0
合计			0-80	66.0	68.0	65.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024年~2026年泰顺县国省道、县道日常保洁养护服务项目（TSCG202409009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江星望市政园林工程有限公司	洁洁城市管理有限公司	浙江大正环境服务有限公司
1	商务	综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0 3	3.0
2	商务	项目业绩：根据投标人提供的自2021年1月以来完成过同类项目业绩情况的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人：1.拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得1.5分，中级技术职称得1分，承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分（上限1.5分），本点最高3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
4	技术	针对本项目的总体认知及重难点进行调查剖析： ①对本项目总体认知及重难点能提出详细、分析到位，措施合理、针对性强的：8分； ②对本项目总体认知及重难点分析基本清晰，较有针对性的：6分； ③对本项目总体认知及重难点分析较为简单的：4分； ④对本项目总体认知及重难点分析略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0
5	技术	根据投标人承接本项目优势和重难点解决措施： ①解决措施合理、针对性强的：8分； ②解决措施基本可行、较有针对性的：6分； ③解决措施较为简单的：4分； ④解决措施略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	8.0	6.0
6	技术	项目实施过程中与采购人之间的对接方案情况： ①方案具有针对性，根据项目的需求情况提出详细、具体、明确的服务流程，服务方式、服务方法、服务成果等的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	8.0	6.0
7	技术	针对本项目的突发事件处理机制及方案： ①对服务过程中可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的解决措施，有相应的方案安排，能够避免或及时有效处理的突发事件的：8分； ②方案基本可行、较有针对性的：6分； ③方案较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	8.0
8	技术	针对本项目财务报销和财政资金拨付存在迟滞性，投标人需先行垫付工资及福利费，投标人的资金保障措施： ①有制定相应的资金保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，能够确保服务质量的：8分； ②资金保障措施基本可行，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的：6分； ③措施较为简单的：4分； ④方案略有不足的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	8.0	6.0
9	技术	针对本项目的激励机制设置情况： ①激励机制设置全面、合理，针对性强的：6分； ②激励机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分； ③激励机制设置较为简单的：2分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	6.0	6.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>针对本项目的监督机制设置情况：                      ①监督机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②监督机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③监督机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0
11	技术	<p>针对本项目的自我约束机制设置情况：                      ①自我约束机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②自我约束机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③自我约束机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
12	技术	<p>针对本项目的信息反馈管理机制设置情况：                      ①信息反馈管理机制设置全面、合理，针对性强的：6分；                      ②信息反馈管理机制设置基本全面、合理，较有针对性的：4分；                      ③信息反馈管理机制设置较为简单的：2分；                      未提供相关内容的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	2.0
13	技术	<p>根据投标人拟投保的人身意外险的保险额度、保险范围（尤其是重大人身伤亡承保范围）、理赔额度及条件、保费金额及保费的性价比等情况。                      ①科学、合理、全面，满足项目需求的：8分；                      ②基本合理、科学，基本满足项目需求的：6分；                      ③较为简单的：4分；                      ④未提供相关内容的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0
合计			0-80	58.0	68.0	61.5

专家（签名）：