

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港港口集疏运规划研究项目（YDZC-GKZB-20220704）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江数智交院股份有限公司	华设设计集团股份有限公司	苏交科集团股份有限公司
1.1	商务资信	1.满足资格条件，得4分	0-4	4	4	4
1.2	商务资信	2.投标人具有在有效期内的工程咨询单位甲级资信证书（专业资信，业务：水运（含港口河海工程））的，加2分，最高加2分。	0-2	2	2	2
2	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩：投标人业绩满足资格条件，得5分；	0-5	5	5	5
3.1	商务资信	项目负责人（5分）： a.拟投入项目负责人职称提高的，加2分，最高加2分。 b.拟投入项目负责人具有在有效期内的水运（含港口河海工程）或公路或市政公用工程专业的咨询工程师（投资）证书的加2分，最高加2分； c.拟投入项目负责人作为项目负责人，承担过1个交通运输类（水运或公路）规划项目的得0.5分，最高得1分。	0-5	5	1	5
3.2	商务资信	项目组成员（6分）： 拟投入项目组成员每增加1名具有交通规划（水运或港口和航道或公路）执业资格证书的，每个加2分，最高加6分。	0-6	0	0	0
4.1	商务资信	1.投标人具有ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每项得2分，最高得6分；（需提供相关证明材料扫描件或复印件，否则不得分）。	0-6	6	6	0
4.2	商务资信	2.信用评价：信用评价结果得分（以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准）：a.信用等级为AA级的，得2分；b.信用等级为A级的，得1分；（须提供网站查询打印件或省厅相关文件复印件，否则不得分。）	0-2	2	0	0
5.1	技术	（a）对招标项目的理解（6分）：对招标项目功能、特点、重点、难点等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.5	5	4.5
5.2	技术	（b）总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.5	5	4.5
6	商务资信	对招标项目具体问题的认识及其对策措施：对招标项目关键性技术问题的把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；对招标项目的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11.2	9.8	8.5
7	商务资信	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11.2	9.8	8.5
8	商务资信	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11.2	9.8	8.5

9	商务 资信	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11	9.5	8.5
合计			0-90	79.6	66.9	59

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港港口集疏运规划研究项目（YDZC-GKZB-20220704）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江数智交院股份有限公司	华设设计集团股份有限公司	苏交科集团股份有限公司
1.1	商务资信	1.满足资格条件，得4分	0-4	4	4	4
1.2	商务资信	2.投标人具有在有效期内的工程咨询单位甲级资信证书（专业资信，业务：水运（含港口河海工程））的，加2分，最高加2分。	0-2	2	2	2
2	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩：投标人业绩满足资格条件，得5分；	0-5	5	5	5
3.1	商务资信	项目负责人（5分）： a.拟投入项目负责人职称提高的，加2分，最高加2分。 b.拟投入项目负责人具有在有效期内的水运（含港口河海工程）或公路或市政公用工程专业的咨询工程师（投资）证书的加2分，最高加2分； c.拟投入项目负责人作为项目负责人，承担过1个交通运输类（水运或公路）规划项目的得0.5分，最高得1分。	0-5	5	1	5
3.2	商务资信	项目组成员（6分）： 拟投入项目组成员每增加1名具有交通规划（水运或港口和航道或公路）执业资格证书的，每个加2分，最高加6分。	0-6	0	0	0
4.1	商务资信	1.投标人具有ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每项得2分，最高得6分；（需提供相关证明材料扫描件或复印件，否则不得分）。	0-6	6	6	0
4.2	商务资信	2.信用评价：信用评价结果得分（以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准）：a.信用等级为AA级的，得2分；b.信用等级为A级的，得1分；（须提供网站查询打印件或省厅相关文件复印件，否则不得分。）	0-2	2	0	0
5.1	技术	（a）对招标项目的理解（6分）：对招标项目功能、特点、重点、难点等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5	4	3.5
5.2	技术	（b）总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5	4	4.5
6	商务资信	对招标项目具体问题的认识及其对策措施：对招标项目关键性技术问题的把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；对招标项目的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	9	8.5
7	商务资信	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	9	8.5
8	商务资信	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.5	9	9

9	商务 资信	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	10	9.5
合计			0-90	74.5	63	59.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港港口集疏运规划研究项目（YDZC-GKZB-20220704）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江数智交院股份有限公司	华设设计集团股份有限公司	苏交科集团股份有限公司
1.1	商务资信	1.满足资格条件，得4分	0-4	4	4	4
1.2	商务资信	2.投标人具有在有效期内的工程咨询单位甲级资信证书（专业资信，业务：水运（含港口河海工程））的，加2分，最高加2分。	0-2	2	2	2
2	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩：投标人业绩满足资格条件，得5分；	0-5	5	5	5
3.1	商务资信	项目负责人（5分）： a.拟投入项目负责人职称提高的，加2分，最高加2分。 b.拟投入项目负责人具有在有效期内的水运（含港口河海工程）或公路或市政公用工程专业的咨询工程师（投资）证书的加2分，最高加2分； c.拟投入项目负责人作为项目负责人，承担过1个交通运输类（水运或公路）规划项目的得0.5分，最高得1分。	0-5	5	1	5
3.2	商务资信	项目组成员（6分）： 拟投入项目组成员每增加1名具有交通规划（水运或港口和航道或公路）执业资格证书的，每个加2分，最高加6分。	0-6	0	0	0
4.1	商务资信	1.投标人具有ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每项得2分，最高得6分；（需提供相关证明材料扫描件或复印件，否则不得分）。	0-6	6	6	0
4.2	商务资信	2.信用评价：信用评价结果得分（以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准）：a.信用等级为AA级的，得2分；b.信用等级为A级的，得1分；（须提供网站查询打印件或省厅相关文件复印件，否则不得分。）	0-2	2	0	0
5.1	技术	（a）对招标项目的理解（6分）：对招标项目功能、特点、重点、难点等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.5	4.7	4.5
5.2	技术	（b）总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.5	4.6	4.7
6	商务资信	对招标项目具体问题的认识及其对策措施：对招标项目关键性技术问题的把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；对招标项目的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11	9.6	10
7	商务资信	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11	10.5	10
8	商务资信	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11	10	10

9	商务 资信	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11	10	10.5
合计			0-90	79	67.4	65.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港港口集疏运规划研究项目（YDZC-GKZB-20220704）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江数智交院股份有限公司	华设设计集团股份有限公司	苏交科集团股份有限公司
1.1	商务资信	1.满足资格条件，得4分	0-4	4	4	4
1.2	商务资信	2.投标人具有在有效期内的工程咨询单位甲级资信证书（专业资信，业务：水运（含港口河海工程））的，加2分，最高加2分。	0-2	2	2	2
2	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩：投标人业绩满足资格条件，得5分；	0-5	5	5	5
3.1	商务资信	项目负责人（5分）： a.拟投入项目负责人职称提高的，加2分，最高加2分。 b.拟投入项目负责人具有在有效期内的水运（含港口河海工程）或公路或市政公用工程专业的咨询工程师（投资）证书的加2分，最高加2分； c.拟投入项目负责人作为项目负责人，承担过1个交通运输类（水运或公路）规划项目的得0.5分，最高得1分。	0-5	5	1	5
3.2	商务资信	项目组成员（6分）： 拟投入项目组成员每增加1名具有交通规划（水运或港口和航道或公路）执业资格证书的，每个加2分，最高加6分。	0-6	0	0	0
4.1	商务资信	1.投标人具有ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每项得2分，最高得6分；（需提供相关证明材料扫描件或复印件，否则不得分）。	0-6	6	6	0
4.2	商务资信	2.信用评价：信用评价结果得分（以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准）：a.信用等级为AA级的，得2分；b.信用等级为A级的，得1分；（须提供网站查询打印件或省厅相关文件复印件，否则不得分。）	0-2	2	0	0
5.1	技术	（a）对招标项目的理解（6分）：对招标项目功能、特点、重点、难点等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5	4	3
5.2	技术	（b）总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5	4	3
6	商务资信	对招标项目具体问题的认识及其对策措施：对招标项目关键性技术问题的把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；对招标项目的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	9	8
7	商务资信	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	9	8
8	商务资信	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	9	8

9	商务 资信	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	9	8
合计			0-90	74	62	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港港口集疏运规划研究项目（YDZC-GKZB-20220704）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江数智交院股份有限公司	华设设计集团股份有限公司	苏交科集团股份有限公司
1.1	商务资信	1.满足资格条件，得4分	0-4	4	4	4
1.2	商务资信	2.投标人具有在有效期内的工程咨询单位甲级资信证书（专业资信，业务：水运（含港口河海工程））的，加2分，最高加2分。	0-2	2	2	2
2	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩：投标人业绩满足资格条件，得5分；	0-5	5	5	5
3.1	商务资信	项目负责人（5分）： a.拟投入项目负责人职称提高的，加2分，最高加2分。 b.拟投入项目负责人具有在有效期内的水运（含港口河海工程）或公路或市政公用工程专业的咨询工程师（投资）证书的加2分，最高加2分； c.拟投入项目负责人作为项目负责人，承担过1个交通运输类（水运或公路）规划项目的得0.5分，最高得1分。	0-5	5	1	5
3.2	商务资信	项目组成员（6分）： 拟投入项目组成员每增加1名具有交通规划（水运或港口和航道或公路）执业资格证书的，每个加2分，最高加6分。	0-6	0	0	0
4.1	商务资信	1.投标人具有ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每项得2分，最高得6分；（需提供相关证明材料扫描件或复印件，否则不得分）。	0-6	6	6	0
4.2	商务资信	2.信用评价：信用评价结果得分（以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准）：a.信用等级为AA级的，得2分；b.信用等级为A级的，得1分；（须提供网站查询打印件或省厅相关文件复印件，否则不得分。）	0-2	2	0	0
5.1	技术	（a）对招标项目的理解（6分）：对招标项目功能、特点、重点、难点等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.4	5.3	5.3
5.2	技术	（b）总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.3	5	4.8
6	商务资信	对招标项目具体问题的认识及其对策措施：对招标项目关键性技术问题的把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；对招标项目的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.7	11	10
7	商务资信	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11	9.8	10.1
8	商务资信	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	10.8	10.8

9	商务 资信	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	11	11	11
合计			0-90	78.2	70.9	68

专家（签名）：