

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省国土勘测规划有限公司	安徽绘垚工程技术有限公司	温州大地测绘有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	温州市中融测绘有限公司	温州市勘察测绘研究院有限公司
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权 and 附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。 注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。 2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。	0-10	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	10.0
6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.0	3.9	8.8	6.0	3.8	5.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	6.3	4.0	8.5	6.1	4.0	4.8
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.5	4.4	8.0	6.0	4.2	5.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	5.0	4.2	6.8	5.0	4.0	4.8
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	4.6	3.6	5.8	4.2	3.7	4.7

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	4.9	4.2	6.0	4.3	4.0	3.7
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	3.8	3.3	4.6	3.2	3.2	3.0
合计			0-90	67.1	28.6	78.5	64.8	32.9	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省自然资源集团空间信息有限公司	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	温州市瓯海测绘工程院
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0
5	技术	<p>项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	5.3	5.6	4.3
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	5.5	5.0	4.3
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	5.1	4.9	4.2
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	3.9	4.2	3.5
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	5.0	5.1	3.8
11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	4.2	4.6	3.8
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	8.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	3.2	3.4	2.7
合计			0-90	62.2	62.8	53.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省国土勘测规划有限公司	安徽绘垚工程技术有限公司	温州大地测绘有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	温州市中融测绘有限公司	温州市勘察测绘研究院有限公司
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。 注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。 2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。	0-10	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	10.0
6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	7.0	4.0	8.0	6.0	4.0	7.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	7.0	3.0	8.0	6.0	3.0	6.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	7.0	3.0	8.0	6.0	3.0	8.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	7.0	4.0	8.0	6.0	4.0	8.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	7.0	4.0	7.0	6.0	4.0	6.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	7.0	4.0	8.0	6.0	4.0	7.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	5.0	2.0	5.0	3.0	2.0	4.0
合计			0-90	77.0	25.0	82.0	69.0	30.0	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省自然资源集团空间信息有限公司	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	温州市瓯海测绘工程院
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0
5	技术	<p>项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	5.0	4.0	4.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	4.0	4.0	4.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	5.0	4.0	4.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	5.0	5.0	4.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	5.0	5.0	4.0
11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	5.0	5.0	4.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	8.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	3.0	4.0	3.0
合计			0-90	62.0	61.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省国土勘测规划有限公司	安徽绘垚工程技术有限公司	温州大地测绘有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	温州市中融测绘有限公司	温州市勘察测绘研究院有限公司
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权 and 附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。 注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。 2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。	0-10	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	10.0
6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	7.0	5.0	9.0	6.0	5.0	6.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	5.0	4.0	8.0	6.0	4.0	6.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	5.0	3.0	8.0	7.0	3.0	5.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	7.0	9.0	7.0	2.0	9.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	6.0	5.0	9.0	6.0	3.0	7.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	6.0	5.0	8.0	5.0	4.0	6.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	4.0	3.0	5.0	3.0	1.0	4.0
合计			0-90	69.0	33.0	86.0	70.0	28.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省自然资源集团空间信息有限公司	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	温州市瓯海测绘工程院
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0
5	技术	<p>项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.0	5.0	6.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	6.0	5.0	6.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	5.0	6.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	7.0	8.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	5.0	7.0	6.0
11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	5.0	5.0	6.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	8.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	3.0	3.0	4.0
合计			0-90	67.0	67.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省国土勘测规划有限公司	安徽绘垚工程技术有限公司	温州大地测绘有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	温州市中融测绘有限公司	温州市勘察测绘研究院有限公司
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权 and 附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。 注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。 2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。	0-10	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	10.0
6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.0	3.0	8.0	4.0	2.0	7.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	7.0	3.0	8.0	4.0	2.0	7.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	3.0	7.0	3.0	3.0	7.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	7.0	3.0	8.0	4.0	3.0	7.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	7.0	3.0	8.0	5.0	3.0	7.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	6.0	3.0	8.0	5.0	3.0	7.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	4.0	2.0	5.0	4.0	2.0	4.0
合计			0-90	73.0	21.0	82.0	59.0	24.0	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省自然资源集团空间信息有限公司	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	温州市瓯海测绘工程院
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0
5	技术	<p>项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	4.0	3.0	4.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	5.0	3.0	4.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	4.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	3.0	3.0	4.0
11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	4.0	4.0	3.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	8.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	3.0	2.0	2.0
合计			0-90	57.0	51.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省国土勘测规划有限公司	安徽绘垚工程技术有限公司	温州大地测绘有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	温州市中融测绘有限公司	温州市勘察测绘研究院有限公司
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。 注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。 2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。	0-10	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	10.0
6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.0	3.0	8.0	4.0	3.0	4.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	5.0	4.0	8.0	4.0	3.0	5.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	3.0	8.0	5.0	3.0	6.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	5.0	3.0	8.0	6.0	1.0	5.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	5.0	3.0	8.0	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	4.0	2.0	8.0	6.0	3.0	5.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	4.0	1.0	5.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	65.0	20.0	83.0	63.0	25.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省自然资源集团空间信息有限公司	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	温州市瓯海测绘工程院
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0
5	技术	<p>项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.0	5.0	4.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	3.0	4.0	3.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	2.0	5.0	5.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	3.0	4.0	3.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	4.0	3.0	6.0
11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	5.0	5.0	5.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	8.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	2.0	4.0	3.0
合计			0-90	55.0	60.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省国土勘测规划有限公司	安徽绘垚工程技术有限公司	温州大地测绘有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	温州市中融测绘有限公司	温州市勘察测绘研究院有限公司
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。 注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。 2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。	0-10	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	10.0
6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.5	4.0	8.5	6.0	4.0	7.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	5.5	4.5	8.5	7.0	4.0	6.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	6.5	8.0	7.0	3.0	8.5
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	7.0	4.5	8.5	6.0	3.5	6.5
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	6.0	4.0	8.0	7.0	3.0	6.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	7.0	3.5	8.5	7.5	4.5	7.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	5.0	2.0	5.0	4.5	2.0	4.0
合计			0-90	73.0	30.0	85.0	75.0	30.0	75.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省自然资源集团空间信息有限公司	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	温州市瓯海测绘工程院
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0
5	技术	<p>项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	7.0	5.5	6.5
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	6.0	6.0	6.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	8.0	6.5	7.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	7.0	6.5	7.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	5.5	7.0	7.0
11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	5.5	6.0	6.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	8.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	3.0	3.5	4.0
合计			0-90	72.0	71.0	70.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省国土勘测规划有限公司	安徽绘垚工程技术有限公司	温州大地测绘有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	温州市中融测绘有限公司	温州市勘察测绘研究院有限公司
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。 注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。 2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。	0-10	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	10.0
6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.0	4.0	8.0	6.0	4.0	7.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	7.0	5.0	8.0	6.0	4.0	7.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	5.0	8.0	7.0	4.0	7.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	5.0	8.0	6.0	4.0	7.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	7.0	4.0	8.0	6.0	4.0	7.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	7.0	5.0	8.0	6.0	4.0	7.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	5.0	3.0	5.0	4.0	3.0	5.0
合计			0-90	74.0	32.0	83.0	71.0	33.0	77.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：瑞安市六科水库工程测绘服务（永久征地及淹没区范围内）（RAZG2025033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省自然资源集团空间信息有限公司	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	温州市瓯海测绘工程院
1	技术	<p>投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖单位公章，并于评标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到有效的相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	<p>投标供应商自2020年1月1日以来，承接过工程测绘项目业绩的，每具有一个得1分，最高1分；</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程测绘内容需涵盖勘测定界、放样及宗地确权和附着物调查内容。 2. 需提供合同扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 3. 如合同无法体现项目内容的，除提供合同之外，还另须提供合同甲方出具的材料证明，否则业绩证明无效。 	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	<p>项目负责人具备测绘类专业高级工程师及以上职称的得3分；项目负责人具备测绘类专业中级工程师职称的得1分。本项不累计得分，最高得3分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>技术负责人具备注册测绘师证书的，得2分，同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本项最高得5分。</p> <p>注：1. 提供注册证书、职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0
5	技术	<p>项目组其他人员中（除项目负责人、技术负责人外）具备测绘类专业中级工程师及以上职称的一个得1分，本项最高得10分。</p> <p>注：1. 提供职称证书扫描件加盖公章。</p> <p>2. 提供上述人员在投标单位的社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）扫描件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>3. 同一人具备多个职称的仅按一个得分。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	对本项目的基本情况了解是否到位，重点、技术难点分析、风险分析是否到位： ①了解充分到位，分析科学合理的，得6-9分； ②了解到位，分析较科学合理的，得3-6分； ③了解不充分，分析较不科学合理的，得0-3分。	0-9	6.0	7.0	6.0
7	技术	对本项目解决重难点问题，所涉及到的各阶段工作任务及技术要求是否到位： ①工作任务及技术要求充分到位，具有针对性科学性的，得6-9分； ②工作任务及技术要求基本到位，较有针对性科学性的，得3-6分； ③工作任务及技术要求不到位，缺乏针对性科学性的，得0-3分。	0-9	7.0	8.0	7.0
8	技术	根据拟投入人员配置方案的合理性及针对性（包括：各专业人员数量、专业结构、工作经验等与本项目实施内容与实施进度的匹配程度）进行打分： ①投入的人员配置方案合理、科学，完全符合采购人需求的，得6-9分。 ②投入的人员配置方案基本合理、科学，基本符合采购人需求的，得3-6分。 ③投入的人员配置方案相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	7.0	7.0
9	技术	根据投标供应商拟投入本项目的仪器设备、专业软件的先进性和合理性进行打分： ①投入的仪器设备、专业软件先进、合理的，得6-9分； ②投入的仪器设备、专业软件较先进、合理的，得3-6分； ③投入的仪器设备、专业软件相对欠缺的，得0-3分。	0-9	6.0	8.0	7.0
10	技术	根据投标供应商提供的进度计划安排的合理性进行打分： ①项目进度安排及各阶段详细工作计划安排科学、合理、得当，关键时间节点把握准确，满足项目需求的，得6-9分； ②进度安排基本合理可行，关键时间节点把握较准的，得3-6分； ③进度安排较为简单，合理性可行性较差的，得0-3分；	0-9	6.0	7.0	6.0
11	技术	根据投标供应商提供的项目管理、质量控制、数据资料安全保密等控制措施，进行打分： ①措施方案完整具体，科学合理，有效可行，针对性强，质量及安全保证体系完备健全，能确保成果质量及验收合格的，得6-9分； ②措施方案基本合理、可行，内容稍有欠缺的，得3-6分； ③措施方案简单，合理性可行性较差，内容明显欠缺不足的，得0-3分，	0-9	7.0	8.0	6.0
12	技术	根据投标供应商为本项目提供快捷、服务响应的时效性进行打分。 ①接到采购人通知后≤6小时到达现场的，得8分； ②6小时<接到采购人通知后≤12小时到达现场的，得5分； ③12小时<接到采购人通知后≤24小时（含）到达现场的，得2分。	0-8	8.0	8.0	8.0
13	技术	根据投标供应商针对本项目提出的合理化建议是否切实有效： ①合理化建议切实有效，能为本项目的实施提出针对及创新性建议的，得4-6分； ②合理化建议一般，针对性与创新性一般的，2-4分； ③合理化建议较差，缺乏针对性及创新性的，0-2分。	0-6	4.0	5.0	4.0
合计			0-90	72.0	80.0	70.0

专家（签名）：