

E. 3: 投标总价封面

邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 湖南弘和建筑工程有限公司

(单位盖章)



2022年08月08日



湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程

投标总价(小写): _____ 488118.88

(大写): _____ 肆拾捌万捌仟壹佰壹拾捌元捌角捌分

投 标 人: _____ 湖南弘和建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

2022年08月08日



证书编号: 建[造]11214300002691

初始注册日期: 2021 年 07 月 08 日

姓名: 龚希阳


身份证号码: 430521199307230274

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 湖南弘和建筑工程有限公司

曾



颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 08 月 08 日

工程计价总说明

工程名称：邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据及取费标准：

- 1、本工程量清单；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》；
- 3、湘建价〔2020〕56 号关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；湘建价市〔2020〕46 号 湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知；

二、根据我司的经济实力和对建筑市场的了解以及建筑材料的市场行情，决定本工程的投标报价为 488118.88 元。



E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程	488118.88	17675.49	
1.1	邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-土建工程	275642.13	12512.87	
1.2	邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-装饰工程	144869.00	3938.39	
1.3	邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-安装工程	67607.75	1224.23	
合 计		488118.88	17675.49	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E. 13: 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-土建工程	275642.13	12512.87	
2	邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-装饰工程	144869.00	3938.39	
3	邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-安装工程	67607.75	1224.23	
合 计		488118.88	17675.49	

注: 本表适用单项工程招标控制价或投标报价的汇总。



E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-土建工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		231538.07	
1	直接费			200205.92	
1.1	人工费			63151.60	
1.2	材料费			130356.59	12767.63
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			6697.73	
2	管理费		9.65	19319.85	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	12012.40	
二	措施项目费	1+2+3		12883.33	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		370.46	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	12512.87	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	6586.77	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		8461.29	
四	税前造价	一+二+三		252882.69	
五	销项税额	四	9	22759.44	
单位工程建安造价		四+五		275642.13	



E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		123747.46	
1	直接费			109704.57	
1.1	人工费			44080.40	
1.2	材料费			64837.27	5219.50
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			786.90	
2	管理费		6.8	7459.89	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	6582.27	
二	措施项目费	1+2+3		4136.39	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		198.00	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.59	3938.39	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	3609.28	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		5023.49	
四	税前造价	一+二+三		132907.34	
五	销项税额	四	9	11961.66	
单位工程建安造价		四+五		144869.00	

E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 邵东市杨桥镇石子塘中学厕所改造工程-安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		58343.21	
1	直接费			52789.73	
1.1	人工费			10645.51	
1.2	材料费			39795.82	25487.62
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			2348.40	
2	管理费		32.16	3423.65	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		20	2129.19	
二	措施项目费	1+2+3		1317.58	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		93.35	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5	1224.23	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10	1064.55	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		2364.67	
四	税前造价	一+二+三		62025.46	
五	销项税额	四	9	5582.29	
单位工程建安造价		四+五		67607.75	