阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目工程

招标控制价

招标控制价 （小写）： 54650.74

（大写）： 伍万肆仟陆佰伍拾元柒角肆分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目	54650.74		96.31	408.71
合计		54650.74		96.31	408.71

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	187.38		0.94	1.59
2	装饰装修工程	1926.47		44.84	81.24
3	电气设备安装工程	52536.89		50.53	325.88
合计		54650.74		96.31	408.71

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	169.22	
二、	措施工程费	1.1	
2.1	其中：安全文明施工费	0.94	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	1.59	—
五、	增值税销项税额	15.47	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		187.38	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4	423.05	169.22	
		分部小计					169.22	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							169.22	
合计							169.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			0.94			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	5.15	0.55			
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13	0.23			
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.51	0.16			
5	4	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707002001	夜间施工		0				
7	011707003001	非夜间施工照明		0				
8	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
9	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
10	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11	0.01			
12	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12	0.01			
13	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1	0.12			
14	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17	0.02			
15	X011707011001	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费+分部分项机械费					
合　计					1.1			

编制人（造价人员）：　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	1.59		1.59
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	10.63	0.25	0.03
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	1.36		1.36
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	10.63	8.85	0.94
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	10.63	0.79	0.08
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	10.63	2.51	0.27
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	10.63	0.31	0.03
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	10.63	0.38	0.04
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	10.63	1.92	0.2
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	171.91	9	15.47
合计					17.06

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰装修工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	1633.5	
二、	措施工程费	52.66	
2.1	其中：安全文明施工费	44.84	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	81.24	—
五、	增值税销项税额	159.07	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,926.47	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:拆除矿棉板吊顶	m2	50	7.59	379.5	
2	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:矿棉板吊顶	m2	50	25.08	1254	
		分部小计					1633.5	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							1633.5	
合计							1633.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			44.84			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	5.11	25.29			
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.35	11.63			
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.6	7.92			
5	011707002001	夜间施工		0				
6	011707003001	非夜间施工照明		0				
7	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.14	0.69			
11	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.25	6.19			
12	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.19	0.94			
13	X011707011001	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
合　　计					52.66			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	81.24		81.24
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	495	0.28	1.39
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	69.55		69.55
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	495	9.7	48.02
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	495	0.86	4.26
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	495	2.73	13.51
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	495	0.34	1.68
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	495	0.42	2.08
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	495	2.08	10.3
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	1767.4	9	159.07
合计					240.31

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	47763.95	
二、	措施工程费	109.15	
2.1	其中：安全文明施工费	50.53	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	325.88	—
五、	增值税销项税额	4337.91	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		52,536.89	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜 2.规格:800*500*150 3.配件:包含电源自动开关、互感器、电压表、电流表、断路器及其它零配件等	台	1	14154.74	14154.74	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷	m	78	224.84	17537.52	
3	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆端头 2.规格:120mm2以下	个	8	109.8	878.4	
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配	m	15	50.47	757.05	
5	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜 2.规格:800*500*500 3.安装位置:二楼 4.配件:包含电源自动开关、互感器、电压表、电流表、断路器及其它零配件等	台	1	14154.74	14154.74	
6	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100	个	5	56.3	281.5	
		分部小计					47763.95	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							47763.95	
合计							47763.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			50.53			
2	1	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.56	50.53			
3	031302002001	夜间施工增加		0				
4	031302003001	非夜间施工增加		0				
5	031302004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.13	1.85			
8	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.48	6.81			
9	X031302009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.2	45.42			
10	X031302010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.32	4.54			
合　　计					109.15			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：阿克苏地区中医医院康养中心发电机供电线路改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	325.88		325.88
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1419.35	0.29	4.12
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	288.69		288.69
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1419.35	15.81	224.4
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1419.35	0.62	8.8
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1419.35	3.12	44.28
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1419.35	0.37	5.25
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1419.35	0.42	5.96
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	1419.35	2.33	33.07
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	48198.98	9	4337.91
合计					4663.79

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13