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设计说明书
一、概述

（1）任务依据与前期工作概况

1.项目背景

拟建项目地处湖南省邵阳市新邵境内，该项目 S326 线新邵县公路

（K420+000-K439+000）公路应急抢险工程挡土部分存在墙垮，重新进行浆砌片石，

并拆除重建波形护栏。

2.设计依据

1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

2.《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

3.《公路路基设计规范》（JTG D30-2019）

4.《公路软土地基路堤设计与施工设计规范》（JTJ017-96）

5.《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）

6.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

7.《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

8.《公路土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）

9.《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）

（2）建设规模和技术标准

工程概况

本项目全长 120m，主要工程量为拆除原浆砌片石，M7.5浆砌片石 178.6m3。

二、沿线自然地理概况

（1）地形、地貌

拟建项目位于湘南丘陵地带，属侵蚀、剥蚀丘陵地貌，低矮山包、沿河岸。

三、一般路基设计原则

路基防护

根据本工程沿线的岩土性质及气候水文条件，对沿线缺宽段需要收缩坡脚的路

段采用了仰斜式路肩墙支护。

挡土墙施工注意事项

（1）由于挡土墙顶宽是变化的，对于路肩墙顶宽，当侵入路面部分时应将其

做成缺口留够路面结构层所需宽度，当小于土路肩宽时应用土路肩补齐所差宽度。

挡土墙的外墙面、顶部应注意外观整齐、美观。

（2）松软地层和坡积层地段的挡土墙基坑应采用跳槽开挖法，分段及时开挖

基坑、砌筑墙体及回填基坑，避免基坑发生滑坍。基底逆坡应符合设计要求。

（3）挡土墙基底持力层承载力以及填土的力学指标等必须满足挡土墙相应要

求。

同时，挡土墙基础必须奠基在稳定岩(土)层中，一般不得奠基于残积土、填筑

土以及其他有失稳可能的岩(土)层中。若发现实际情况与设计布设情况不符，应进

行相应调整，避免造成浪费或损失，同时确保支挡路段的安全性、耐久性。

未事宜除请参见有关设计图外，应严格按照《公路路基施工技术规范》(JTGF10

—2006)及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80／1-2004)执行。

四、公路现状（取典型图列）

K438+707～K438+773 K421+045～K421+071
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六、处治措施

序号 路段 处理方案

1 K420+681～K420+689 1、拆除维修波形护栏 8m

2、新增挡土墙高 3m长 7m。

2 k421+045～K421+053 1、拆除维修波形护栏 8m

2、新增挡土墙高 3m长 6m。

3 K421+066～421+074 1、拆除维修波形护栏 8m

2、新增挡土墙高 3m长 8m。

盖板涵增加出口

4 K421+296～K421+304 1、拆除维修波形护栏 8m

2、新增挡土墙高 3m长 5m。

5 K421+340～K421+364 1、拆除维修波形护栏 24m

2、新增挡土墙高 3m长 22m。

6 K423+960～K423+972 1、拆除维修波形护栏 12m

2、新增挡土墙高 3m长 10m。

7 K438+707～K438+775 1、拆除维修波形护栏 68m

2、新增挡土墙高 3m长 66m。

新增涵洞 0.5m两个

六、施工注意事项

1.挡土墙施工注意事项

（1）挡土墙施工前，应做好截、排水及防渗设施。宜避开雨季施工;

（2）挡土墙施工前应技设计文件复测地面线，避免基础悬空:

（3）基础挖坑应避免积水，若积水应随时排干。基底标高应按设计控制，与

设计不符不得超挖填补，基坑开挖后。应及时砌筑并回填夯实，若发现地基与设计

情况有出入，应按实际情况调整、若发现岩基有裂缝应以水泥砂浆或小石子混凝土

灌注饱满。若为岩石基坑，则应先座浆后安砌基础:

（4）在松软地层、坍方或坡积层地段，基坑不宜全段开挖，以免在挡土墙砌

筑过程中发生坍墁，而宜采用跳槽开挖的方法;若基底岩层有外露的软弱夹层，宜

于墙趾前，对该层做封面防护，以防风化剥落后，基础折裂而致墙身外倾;

（5）挡墟基础砌筑前应将石料表面清洗干净，用水湿润，在基坑内外两侧立

杆挂线，外侧面线应顺直平整、逐层收坡;砌筑基础时应先坐浆后研石;基础浆砌完

成后立即用透水性材料分层回填基坑，并使表层稍微向外斜坡，以免积水渗入浸泡

基底。对台阶式基础，台阶与墙体应连在一起同时研筑、基底及墙趾台阶转折处不

得砌成垂直通缝，砌体与台阶壁间的缝隙砂应饱满:

（6）挡土墙墙身浆砌前，应挂横线采用坐浆法分段分层错缝砌筑，每层都应

先坐浆后砌石砌石砂浆应密实饱满、严禁干砌勾缝，砌出地面后基础应及时回填夯

实，并完成其顶面排水防渗设施:墙背填料应采用透水性材料，其内摩擦角不小于

35”，当墙身的强度达到设计强的 75%时，方可进行回填等工作。在距墙背 0.5~1.0m

以内，不宜用重型振动压路机碾压;

（7）上挡墙及下挡墙施工可综合采用“丁、顺、嵌、楔”等措施和方法错缝

砌筑，确保墙体稳定，石料等各种原材料的强度及规格必须符合规范要求，砂浆标

号必须达到设计要求，一般宜在 2小时内使用完毕，当砂浆强度达到 75%后方可进

行回

（8）在挡墙砌筑过程应设置泄水孔，上下交错布置，间距 2~3m，泄水孔大小

不小于 10cm,浆随拌随用、滤层、变形缝等应按设计及规范要求施工;外倾不小于我，

泄水孔位置应根据实际情况进行布置，以最利于排水的位置为佳，最下一排水孔底

应铺设一层不透水粘土层，将整个泄水孔以下岩土体予以封闭，防止墙背反滤及雨

水下

（9）墙体所设沉降(伸缩)缝内两侧壁应竖直、平齐，无搭叠，用沥青麻絮在

墙内、外、路 1顶三面嵌塞，宽 2cm，深 15cm，缝中防水材料应按设计要求施工;10、

挡土墙砌筑完毕后要对墙顶抹面，抹面砂浆不低于 10号，厚度一般为 20~30mm，抹
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面顶的流水横坡度宜为 2%，抹面宽度应超出墙体顶面外侧边线 2cm;11、浆砌片石

挡土墙应勾凹缝，勾缝后石块轮廓不能被掩盖，勾缝砂浆面应平整、光滑;12、砌

体砌筑完成后应及时用草袋或土工布进行覆盖，并经常洒水保持湿润，养护期一般

不得小于 7天。养生期间应避免碰撞和承重;

（10）本项目挡土墙起终点设计采用隐入式处理，将挡土墙端部渐变隐入边坡

中，减少人工痕迹，改善景观效果，相应工程量已计入《路基防护工程数量表》。

（11）挡土墙施工质量应符合《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)表

8.4.7-1、8.4.7-2的规定。砂浆配合比必须通过实验确定，浆筑时座浆挤满，嵌填

饱满密实，不得有空洞，砌体紧实牢靠，勾缝平顺，无脱落现象。同时在挡墙整个

施工过程中，应特别注意基坑开挖对坡体及原有路基及附近建筑物稳定性的影响，

不得长段开挖基坑，应尽量做到开挖一段砌筑一段，必要时，需对开挖面临时支护，

以确保坡脚稳定和施工安全。

2.波形护栏施工注意事项

路侧护栏应位于公路土路肩内，护栏面可与土路肩左侧边缘线或路缘石左侧立

面重合，立柱外侧土路肩保护层厚度不应小于25cm。护栏的任何部分不得侵入公路

建筑限界以内。护栏立柱采用打桩直埋法安装时，护栏段路肩填土应该在立柱打入

前施工完毕并达到设计规定85%的压实度要求，以确保路侧护栏的抵抗能力。如果

路侧路基土压实度不能满足《公路路基设计规范》(JTGF71-2006)中对路基压实度

的要求，或路侧护栏立柱外侧土路肩保护层厚度小于25cm，应采用砼基础或其它方

式进行加固，以提高护栏的防撞承载能力。
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序   

号
        

标志（处） 地理信息 项目里程(km) 护栏
道口桩

（个）

附着式轮廓

标（块）

里程牌  

(个)

百米桩  

(个)

公路界碑 

(个)

路肩培土

（m3）
备  注

单柱 利用 单悬臂式 附着式 乡镇 路线里程 隐患里程
波形梁护

栏（m）

混凝土护

栏（m）

桥梁护栏

（m）

护栏利用

（m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 全线 大坪 136 11 27.2 拆除维修

合   计 136 11 27.2

编制： 复核：

 路  段

项目基本情况



护栏安全设施工程数量汇总表（拆除维修）

项目名称：S326线新邵县公路（K420+000-K439+000）公路应急抢险工程设计 第 1 页    共 1 页    S2-2-2 

序号
线路编码

或名称
工程名称

单

位
数量

材   料   数   量

G-T-1   

立柱

G-T-2   

立柱

G-T-3   

立柱

G-T-4   

立柱
DB01板

DB02

板

钢

管

C30

砼
防阻块 托架

HRB400钢

筋
连接螺栓

拼接   

螺栓

防盗 

柱帽
端头 钻孔 C25

拆除砼浇

筑圬工

Ⅰ类   

反光膜

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg

)
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (个) (m³) (m³) (m²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 全线 Gr-C-4E型标准段 m 76 484.69 788.50 19.57 9.31 31.35 8 

2 全线 上下游端头（E） 个 5 510.20 273.30 622.50 36.05 17.10 34.65 15 54.00 2.95 0.70 

编制： 复核：
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序号 护栏型式 桩号 长度（m） 柱子（㎡） 波板 （m³） 备注 序号 护栏型式 桩号
长度
（m）

拆除的面积
（㎡）

拆除量  
（m³）

备注

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 波形护栏 K420+681 ～ K420+689 (左) 8

2 波形护栏 K421+045 ～ K421+053 (左) 8

3 波形护栏 K421+066 ～ K421+074 (左) 8

4 波形护栏 K421+296 ～ K421+304 (右) 8

5 波形护栏 K421+340 ～ K421+364 (右) 24

6 波形护栏 K423+960 ～ K423+972 (右) 12

7 波形护栏 K438+707 ～ K438+775 (左) 68

小计 136 0 合计 136

编制： 复核：
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序号

工  程  名  称

 及

位         置

长  度

(m)
高 度

采 用 工         程         项         目         及         数         量

备  注图 纸 M7.5浆砌片石 M10砂浆 砂砾石 胶泥 挖土方 φ5PVC管泄水孔 沥青麻絮伸缩缝

左 右 （m） 编 号 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K420+681 K420+688 7 3 19.5 6.3 5.3 9.7 0.9 

2 K421+045 ～ K421+051 6 3 16.7 5.4 4.5 8.3 0.9 

3 K421+066 ～ K421+074 8 3 22.2 7.2 6.0 11.1 0.9 

4 K421+296 ～ K421+301 5 3 13.9 4.5 3.8 7.0 0.0 

5 K421+340 ～ K421+362 22 3 61.2 19.8 16.5 30.6 5.4 2.8 

6 K423+960 ～ K423+970 10 2 14.5 7.0 7.5 7.2 1.4 0.0 

7 K438+707 ～ K438+773 66 3 183.5 59.4 49.5 91.8 18.9 13.9 

本页小计 79 45 331.5 109.6 93.0 0.0 165.8 28.4 16.7 

编   制： 复   核：







 
盖板涵工程数量表
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序

号
中心桩号

交角 孔数与孔径
填土  

厚度
涵长

进出口型式

工程项目及工程数量

备注

盖   板 涵   身 洞口

挖基   

土方

台背  

回填土

涵底标

高

水流流

向
C30砼

HPB300钢
筋

HRB400钢
筋

C30砼
墩台身

C30砼
基础

HPB300钢
筋

HRB400钢
筋

C15砼
帽石

墙身 基础 铺砌
隔水

墙 M10砂
浆抹面

进口 出口

M7.5浆砌片石

(  °) (孔-m) （m） （m） (m
3
) (kg) (kg) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) （m）

1 K421+051 90 1-1.0*1.0 1 1.0 八字墙 0.3 10.8 10.2 0.7 2.0 8.9 14.9 0.36 3.00 3.00 0.80 2.60 2.20 8.2 6.2 接长

全 线 合 计 1.0 0.3 10.8 10.2 0.7 2.0 8.9 14.9 0.4 3.0 3.0 0.8 2.6 2.2 8.2 6.2

编制： 复核：
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序

号
中心桩号

交角
孔数与孔

径 填土 

厚度

涵长

进出口型式

工程项目及工程数量

台背   

回填土 备注

管身 洞口

挖基   

土方C30砼
HPB300钢

筋

HRB400

钢筋

C20砼基

础

管节接

缝
沉降缝

两层沥

青防水

C15砼

帽石

端墙墙

身

端墙基

础

八

（井）

字墙墙

身

八字墙

基础

洞口铺

砌
隔水墙 竖井 M10砂浆

抹面

进口 出口 M7.5浆砌片石

( °) (孔-m) (m) (m
3
) （kg） （kg） （m

3
） 道 道 (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
)

1 K438+707.0 90 1-φ0.50 0.6 2 井字 一字墙 0.2 14 1.3 1.3 0.8 2.4 0.7 7 6 新建
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施工图设计预算编制说明

受建设单位的委托，我单位承担 S326线新邵县公路（K420+000-K439+000）

公路应急抢险工程设计程一阶段施工图设计。现将预算编制的有关事项说明如下：

一、编制依据

1、国家发布的有关法律、法规、规章、规程等；

2、交通运输部颁布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG

3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；

3、湖南省公路工程新增补充预算定额（湘交造定字〔2020〕8 号）；

4、中华人民共和国交通运输部布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T

3833-2018)。

5、湖南省交通运输厅文件《关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》、

《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知》（湘交基建〔2019〕

74号）。

6、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《湖南省交通建设工程材

料参考价及公路工程材料价格指数的通知》（湘交造定字〔2023〕16号）；

7、邵阳市人力资源和社会保障局、邵阳市交通动输局、邵阳市水利局、邵阳

市安全生产监督管理局、邵阳市总工会《转发<关于进一步做好交通运输和水利建

设领域工伤保险工作的意见>的通知》(邵人社发〔2017〕 48号)；

8、邵阳市人力资源和社会保障局、邵阳市财政局《关于继续阶段性降低工伤

保险费率的通知》（邵人设发〔2019〕19 号）；

9、《S326线新邵县公路（K420+000-K439+000）公路应急抢险工程设计程一

阶段施工图设计》；

10、同望 88800339PLUS公路工程造价管理系统软件。

11、其他相关资料。

二、工料机单价

1.人工费

按湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公

路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知（湘交基建〔2019〕74号文）

的规定，人工工资取为 103.86元/工日。

2.材料费

2.1湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《湖南省交通建设工程

材料参考价及公路工程材料价格指数的通知》（湘交造定字〔2023〕16号）；

2.2湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《湖南省交通建设工程

材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知（湘交造定字〔2023〕16号）；

3.机械使用费

施工机械台班估算价格按中华人民共和国行业推荐性标准《公路工程机械台

班费用定额》（JTG 3833-2018）、湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设

项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通

知（湘交基建〔2019〕74号文）计算，采用机械工工日单价为 103.86元/工日。
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三、有关费率及费用取定标准

1.措施费

（1）冬季施工增加费：按《编制办法》规定的准一区计算；

（2）雨季施工增加费：按《编制办法》规定的雨量区Ⅱ、雨季区 6个月费率

计算；

（3）夜间施工增加费：不计；

（4）行车干扰施工增加费：按 3501-5000辆计算；

（5）施工辅助费按《编制办法》计算；

（6）工地转移费：工地转移费按 80公里计。

2.企业管理费

基本费用、职工探亲路费、财务费等按《编制办法》计算，主副食运费补贴

及职工取暧补贴不计。

3.规费：综合费率为 37.6%

① 养老保险费：按 16%计算。

② 失业保险费：按 0.7%计算。

③ 医疗保险费：按 8.7%计算。

④工伤保险费：按 2.2%计算。

⑤住房公积金：按 10%计算。

4.利润

利润：按《公路工程建设项目概算预算编制办法》计算，利润费率取 7.42%。

5.税金

税金：按现行国家规定计算，税金取 9%。

四、预备费

1、价差预备费：不计列。

2、基本预备费：按 3%计列。

五、预算金额

工程建筑安装工程费为 267444.56元，交通维护费为 15000元，总造价为

311977.75元。
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 备注

YHGC 1 第一部分 养护工程建筑安装工程费 公路公里 19 267444.56 14076.03  

YHGC 101 临时工程 公路公里 15000  

YHGC 10104 临时安全设施 km 15000  

01 交通维护费 总额 1 15000 15000  

YHGC 102 路基工程 km 19 213483.44 11235.97  

LJ03 路基修复完善 km 19 213483.44 11235.97  

LJ0305 防护工程 m3 331.5 213483.44 643.99  

LJ030502 重建或新增防护工程 m3/m 331.5 / 124 213483.44 643.99 / 1721.64  

YHGC 104 桥梁涵洞工程 km 10.038 15638.94 1557.97  

YHGC 10402 涵洞工程 m/道 5 / 3 15638.94 3127.79 / 5212.98  

HD02 重建或新增涵洞 m/道 5 / 3 15638.94 3127.79 / 5212.98  

01 圆管涵（φ0.50） m/道 4 / 2 7683.58 1920.9 / 3841.79  

02 盖板涵 m/道 1 / 1 7955.36 7955.36 / 7955.36  

YHGC 107 交通工程及沿线设施 公路公里 19 8302.87 436.99  

YHGC 110 专项费用 元 1 15019.3 15019.3  

YHGC 11001 施工场地建设费 元 1 11232.92 11232.92  

YHGC 11002 安全生产费 元 1 3786.38 3786.38  

YHGC 2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 19  

YHGC 3 第三部分 养护工程其他费 公路公里 19 35446.46 1865.6  

YHGC 301 养护工程项目管理费 公路公里 19 22156.67 1166.14  

YHGC 30101 养护管理单位项目管理费 公路公里 19 12656.67 666.14  

YHGC 30103 工程监理费 总额 1 9500 9500  

YHGC 303 前期工作费 总额 1 9500 9500  

YHGC 30303 工程设计费 总额 1 9500 9500  

YHGC 305 工程保通管理费 公路公里 19 2720.01 143.16  

YHGC 306 工程保险费 公路公里 19 1069.78 56.3  

YHGC 4 第四部分 预备费 公路公里 19 9086.73 478.25  

YHGC 401 基本预备费 公路公里 19 9086.73 478.25  

YHGC 402 价差预备费 公路公里 19  

YHGC 5 第一至四部分合计 公路公里 19 311977.75 16419.88  

YHGC 6 公路养护工程总费用 公路公里 19 311977.75 16419.88  

编制：赵莹莹 复核：龚进
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序号
工料机及

设备代号
规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计

路基工程
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

1 1001001 人工 工日 103.86 402.365 361.157 28.43 12.778
2 1051001 机械工 工日 103.86 22.85 19.223 0.975 2.651
3 2001001 HPB300钢筋 t 3800 0.038 0.038
4 2001002 HRB400钢筋 t 3750 0.038 0.038
5 2001021 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 4.81 89.685 89.505 0.18
6 2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 5.13 0.289 0.289
7 2003004 型钢（工字钢,角钢） t 4113.62
8 2003008 钢管（无缝钢管） t 4179.49 0.001 0.001
9 2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 5669.2 0.016 0.016
10 2003026 组合钢模板 t 5443.52 0.001 0.001
11 2009011 电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） kg 5.77 0.134 0.134
12 2009013 螺栓（混合规格） kg 7.27 0.351 0.351
13 2009028 铁件（铁件） kg 4.89 3.399 3.399
14 2009030 铁钉（混合规格） kg 5.63 4.627 3.315 1.312
15 3003002 汽油（93号） kg 9.82 479.728 441.598 1.563 36.568
16 3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 8.26 141.842 111.434 15.098 15.309
17 3005002 电 kW·h 0.85 42.907 38.289 4.618
18 3005004 水 m3 4.4 268.933 248.49 16.903 3.54
19 4003001 原木（混合规格） m3 1283.19 0.995 0.995
20 4003002 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） m3 1558.9 0.75 0.663 0.087
21 5001031 塑料打孔波纹管(Φ100mm) m 15.38 30.104 30.104
22 5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） m3 280 153.785 141.614 10.546 1.625
23 5503007 砂砾（堆方） m3 164.19 120.9 120.9
24 5505005 片石（码方） m3 110 402.5 381.225 21.275
25 5505012 碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） m3 150 2.789 2.789
26 5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 150 0.254 0.254
27 5505015 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） m3 147.99 4.753 2.287 2.466
28 5509001 32.5级水泥 t 430 33.474 31.183 1.442 0.848
29 5509002 42.5级水泥 t 450 2.553 2.553
30 7801001 其他材料费 元 1 254.316 200.621 20.675 33.021
31 8001002 功率75kW以内履带式推土机（TY100） 台班 924.44 0.003 0.003
32 8001003 功率90kW以内履带式推土机（T120A） 台班 1095.57 0.093 0.093
33 8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 台班 625.76 0.154 0.154
34 8001095 蛙式夯土机(200～620N·m)（HW-280） 台班 29.88 1.296 1.296

35 8005004
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机

（JW500,JS500）
台班 267.15 0.054 0.016 0.038

36 8005010 出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 台班 135.37 0.278 0.278

37 8005057
生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站（HZQ25含水

泥输送器水泥仓各2套）
台班 905.56 0.003 0.003

编制：赵莹莹 复核：龚进
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序号
工料机及

设备代号
规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计

路基工程
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

1 8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 439.36 17.756 16.907 0.849
2 8007003 装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 台班 521.68 0.419 0.419
3 8007014 装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 台班 721.67 2.198 2.131 0.068
4 8007017 装载质量15t以内自卸汽车（SH361,T815） 台班 985.28 0.005 0.005
5 8009025 提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 台班 675.09 0.061 0.061
6 8009030 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） 台班 1395.59 0.092 0.092
7 8009080 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-3） 台班 151.61 0.087 0.087
8 8009081 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-5） 台班 169.88 0.01 0.01
9 8012004 液压打桩机（YZ230） 台班 453.51 0.672 0.672
10 8015028 容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330） 台班 181.81 0.04 0.04
11 8099001 小型机具使用费 元 1 42.302 5.585 36.717

编制：赵莹莹 复核：龚进
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费

(元）

定额设备购

置费（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润

(元)

税金

(元)
专项费用

定额建筑安

装工程费

（元）

建筑安装工程费（元）

人工费 材料费
施工机械使

用费
合计

费率（%）

7.42%

税率（%）

9.0%

施工场地

建设费

安全生产

费
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 18 19 20

1 YHGC 

101
临时工程 公路公

里
15000 15000

2 YHGC 

10104
临时安全设施 km 15000 15000

3 01 交通维护费 总额 1 15000 15000 15000
4 YHGC 

102
路基工程 km 19 102383.07 37509.72 119361.87 9067.47 165939.05 3465.76 3484.67 14854.34 8112.55 17627.07 149927 213483.44 11235.97

5 LJ03 路基修复完善 km 19 102383.07 37509.72 119361.87 9067.47 165939.05 3465.76 3484.67 14854.34 8112.55 17627.07 149927 213483.44 11235.97
6 LJ0305 防护工程 m3 331.5 102383.07 37509.72 119361.87 9067.47 165939.05 3465.76 3484.67 14854.34 8112.55 17627.07 149927 213483.44 643.99

7 LJ03050

2

重建或新增防护

工程
m3/m 331.5 102383.07 37509.72 119361.87 9067.47 165939.05 3465.76 3484.67 14854.34 8112.55 17627.07 149927 213483.44 643.99

8 YHGC 

104
桥梁涵洞工程 km 10.038 8113.38 2952.81 8505.8 431.98 11890.59 238.61 419.29 1148.33 650.83 1291.29 11862 15638.94 1557.97

9 YHGC 

10402
涵洞工程 m/道 5 8113.38 2952.81 8505.8 431.98 11890.59 238.61 419.29 1148.33 650.83 1291.29 11862 15638.94 3127.79

10 HD02 重建或新增涵洞 m/道 5 8113.38 2952.81 8505.8 431.98 11890.59 238.61 419.29 1148.33 650.83 1291.29 11862 15638.94 3127.79
11 01 圆管涵（φ

0.50）
m/道 4 4030.41 1518.82 4164.97 141.42 5825.21 118.74 197.92 584.73 322.55 634.42 5889 7683.58 1920.9

12 02 盖板涵 m/道 1 4082.97 1433.99 4340.83 290.57 6065.38 119.87 221.37 563.6 328.28 656.86 5973 7955.36 7955.36

13 YHGC 

107

交通工程及沿线

设施

公路公

里
19 2887.24 1327.15 1233.52 943.73 6904.4 69.32 95.33 602.54 226.45 404.83 4286 8302.87 436.99

14 YHGC 

110
专项费用 元 1 11232.92 3786.38 15019 15019.3 15019.3

15 YHGC 

11001
施工场地建设费 元 1 11232.92 11233 11232.92 11232.92

16 YHGC 

11002
安全生产费 元 1 3786.38 3786 3786.38 3786.38

合计 7.5 113383.69 41789.68 129101.18 10443.18 196334.04 3773.7 3999.29 16605.22 8989.82 19323.19 11232.92 3786.38 181094 267444.56 35659.27

编制：赵莹莹 复核：龚进
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序号 工程类别

措施费（%）

企业管理费
（%）

规费（%）

基本措施费用
行车干扰工程

施工增加费
综合费率 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费率

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 路基 1.851 5.591 7.442 3.402 16 0.7 8.7 2.2 10 37.6
02 运输 1.498 5.433 6.931 1.962 16 0.7 8.7 2.2 10 37.6
03 路面 2.405 4.738 7.143 3.12 16 0.7 8.7 2.2 10 37.6
04 隧道 2.267 2.988 5.255 4.5 16 0.7 8.7 2.2 10 37.6
05 桥梁 3.283 3.449 6.732 5.815 16 0.7 8.7 2.2 10 37.6
06 钢材及钢结构 1.448 1.448 3.227 16 0.7 8.7 2.2 10 37.6

编制：赵莹莹 复核：龚进
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序号 工程名称

措施费（元）

企业管理费
（元）

规费（元）

基本措施费用
行车干扰工程

施工增加费
综合费用 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费用

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 路基工程 864 2601.59 3466 3484.67 6321 276.54 3437.04 869.14 3950.62 14854.34
2 路基修复完善 864 2601.59 3466 3484.67 6321 276.54 3437.04 869.14 3950.62 14854.34
3 防护工程 864 2601.59 3466 3484.67 6321 276.54 3437.04 869.14 3950.62 14854.34
4 重建或新增防护工程 864 2601.59 3466 3484.67 6321 276.54 3437.04 869.14 3950.62 14854.34
5 桥梁涵洞工程 96 142.85 239 419.29 488.65 21.38 265.7 67.19 305.41 1148.33
6 涵洞工程 96 142.85 239 419.29 488.65 21.38 265.7 67.19 305.41 1148.33
7 重建或新增涵洞 96 142.85 239 419.29 488.65 21.38 265.7 67.19 305.41 1148.33
8 圆管涵（φ0.50） 45 73.27 119 197.92 248.82 10.89 135.3 34.21 155.51 584.73
9 盖板涵 50 69.58 120 221.37 239.83 10.49 130.41 32.98 149.89 563.6
10 交通工程及沿线设施 35 34.43 69 95.33 256.4 11.22 139.42 35.26 160.25 602.54
11 合计： 995 2778.87 3774 3999.29 7066.05 309.14 3842.16 971.58 4416.28 16605.22
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

YHGC 3 第三部分 养护工程其他费 35446.46

YHGC 301 养护工程项目管理费 22156.67

YHGC 

30101
养护管理单位项目管理费 {湖南省2022养护工程养护管理单位项目管理费} 12656.67 12656.67

YHGC 

30103
工程监理费 1(总额) * 9500 9500

YHGC 303 前期工作费 9500

YHGC 

30303
工程设计费 9500*1 9500

YHGC 305 工程保通管理费 直接费*1.5% 2720.01 181334.04*1.5%

YHGC 306 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 1069.78 (267444.56-0)*0.4%

YHGC 4 第四部分 预备费 9086.73

YHGC 401 基本预备费 (建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 养

护工程其他费)*3%
9086.73 (267444.56+0+35446.46)*3%
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 103.86 28 42.5级水泥 t 5509002 450

2 机械工 工日 1051001 103.86 29 其他材料费 元 7801001 1

3 HPB300钢筋 t 2001001 3800 30 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 924.44

4 HRB400钢筋 t 2001002 3750 31 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 1095.57

5 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.81 32 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 625.76

6 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.13 33 蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280 台班 8001095 29.88

7 钢管无缝钢管 t 2003008 4179.49 34
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机

JW500,JS500
台班 8005004 267.15

8 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5669.2 35 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 135.37

9 组合钢模板 t 2003026 5443.52 36
生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站HZQ25

含水泥输送器水泥仓各2套
台班 8005057 905.56

10 电焊条结422(502、506、

507)3.2/4.0/5.0
kg 2009011 5.77 37 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 439.36

11 螺栓混合规格 kg 2009013 7.27 38 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 521.68

12 铁件铁件 kg 2009028 4.89 39 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 721.67

13 铁钉混合规格 kg 2009030 5.63 40 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 985.28

14 汽油93号 kg 3003002 9.82 41 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 675.09

15 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.26 42 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1395.59

16 电 kW·h 3005002 0.85 43 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机

JJM-3
台班 8009080 151.61

17 水 m3 3005004 4.4 44 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机

JJM-5
台班 8009081 169.88

18 原木混合规格 m3 4003001 1283.19 45 液压打桩机YZ230 台班 8012004 453.51

19 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1558.9 46 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 181.81

20 塑料打孔波纹管(Φ100mm) m 5001031 15.38 47 小型机具使用费 元 8099001 1

21 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 280 48 定额基价 元 1999 1

22 砂砾堆方 m3 5503007 164.19

23 片石码方 m3 5505005 110

24 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 150

25 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 150

26 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 147.99

27 32.5级水泥 t 5509001 430
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分项或定额编（代）号 项目或定额名称 单位 数量 取费类别 定额调整情况或计算式

YHGC 1 第一部分养护工程建筑安装工程费 公路公里 19

YHGC 101 临时工程 公路公里

YHGC 10104 临时安全设施 km

01 交通维护费 总额 1

YHGC 102 路基工程 km 19

LJ03 路基修复完善 km 19

LJ0305 防护工程 m3 331.5

LJ030502 重建或新增防护工程 m3 m 331.5 124

1-35-5 浆砌片石修复挡墙 10m3 33.15 01.路基

1-33-2 铺筑砂砾垫层 1000m2 0.093 01.路基

借[部2018预]4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.1658 01.路基

借[部2018预]1-1-11-3

换
装载质量8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密

实方
0.1658 02.运输 实际运距(km): 3km;

借[部2018预]1-3-2-2 PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟) 100m 0.284 01.路基

借[部2018预]4-11-6-

17
水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 1.096 05.桥梁

YHGC 104 桥梁涵洞工程 km 10.038

YHGC 10402 涵洞工程 m 道 5 3

HD02 重建或新增涵洞 m 道 5 3

01 圆管涵（φ0.50） m 道 4 2

借[部2018预]4-7-4-1 预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 10m3实体 0.0424 05.桥梁

借[部2018预]4-7-5-1 人工安装圆管涵管径0.75m以内 10m3实体 0.0424 05.桥梁

借[部2018预]4-7-4-3 预制圆管涵钢筋 1t 0.029 05.桥梁

借[部2018预]4-7-5-5

换
现浇圆管涵管座混凝土 10m3实体 0.268 01.路基

普C15-32.5-4 换 普C20-32.5-4;普C20-

32.5-4 换 普C30-32.5-2;[5509001] 换 

[5509002];
借[部2018预]4-11-11-

13
生产能力25m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和 100m3 0.0042 05.桥梁

借[部2018预]2-2-19-9

换
15t以内自卸汽车运输水泥混凝土5km 1000m3路面实

体
0.0004 02.运输 实际运距(km): 5km;

借[部2018预]4-5-2-1

换
浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 0.91 05.桥梁 [5509001] 换 [5509002];

借[部2018预]1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.0122 01.路基

借[部2018预]4-11-6-

17
水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.014 05.桥梁

借[部2018预]4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.0142 01.路基

02 盖板涵 m 道 1 1

4-3-1 预制涵洞盖板 10m3 0.03 01.路基

4-3-2 安装涵洞盖板 10m3 0.03 01.路基

4-3-3 涵洞盖板钢筋 t 0.0209 06.钢材及钢结构

借[部2018预]4-6-1-1 轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 10m3实体 0.27 05.桥梁

借[部2018预]4-6-2-10 现场加工实体式墩台钢筋 1t 0.0238 05.桥梁

借[部2018预]4-7-25-1 预制桥涵缘(帽)石混凝土木模 10m3 0.036 05.桥梁

借[部2018预]4-7-26-1 安装桥涵缘(帽)石 10m3构件 0.036 05.桥梁

借[部2018预]4-5-2-1

换
浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 0.64 05.桥梁 [5509001] 换 [5509002];

借[部2018预]4-5-2-4 浆砌片石实体式台、墙 10m3 0.3 05.桥梁
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分项或定额编（代）号 项目或定额名称 单位 数量 取费类别 定额调整情况或计算式

借[部2018预]4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.0082 01.路基

借[部2018预]1-1-11-3 装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.0082 02.运输

借[部2018预]1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.0062 01.路基

借[部2018预]4-11-6-

17
水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.022 05.桥梁

YHGC 107 交通工程及沿线设施 公路公里 19

5-2-1 拆除波形钢板 1t 1.637 06.钢材及钢结构

5-2-2 拆除立柱 1t 1.268 06.钢材及钢结构

安装 m 136

5-2-8 安装基础混凝土 10m3 0.295 01.路基

YHGC 110 专项费用 元 1

YHGC 11001 施工场地建设费 元 1

YHGC 11002 安全生产费 元 1

YHGC 2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 19

YHGC 3 第三部分养护工程其他费 公路公里 19

YHGC 301 养护工程项目管理费 公路公里 19

YHGC 30101 养护管理单位项目管理费 公路公里 19

YHGC 30103 工程监理费 总额 1

YHGC 303 前期工作费 总额 1

YHGC 30303 工程设计费 总额 1

YHGC 305 工程保通管理费 公路公里 19

YHGC 306 工程保险费 公路公里 19

YHGC 4 第四部分预备费 公路公里 19

YHGC 401 基本预备费 公路公里 19

YHGC 402 价差预备费 公路公里 19

YHGC 5 第一至四部分合计 公路公里 19

YHGC 6 公路养护工程总费用 公路公里 19
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