

E.1：招标工程量清单封面

岳阳县集英学校教学楼通道改造工程 工程

# 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

E.6: 招标工程量清单扉页

岳阳县集英学校教学楼通道改造工程 工程

## 招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间: 2024年11月26日

E.1: 招标工程量清单封面

岳阳县集英学校教学楼通道改造工程（预）工程

# 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

E.6: 招标工程量清单扉页

岳阳县集英学校教学楼通道改造工程（  
预）工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间： 2024年11月26日

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 岳阳县集英学校教学楼通道改造工程(预) 标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		西边通道改造						
1	050101004001	砍挖竹及根		丛	12.00			
2	050101006001	清除草皮		m2	142.10			
3	011601001001	栏板拆除		m3	6.17			
4	011203001001	栏板拆除后侧面零星抹灰		m2	2.42			
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石		m	20.40			
6	011602001001	散水拆除		m	82.96			
7	010103001001	外运土方回填, 运距5km		m3	27.18			
8	040204001001	人行道整形碾压		m2	207.06			
9	040204002001	人行道板垫层		m2	207.06			
10	040204002002	花岗岩火烧板 20mm		m2	207.06			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石(利用原路沿石)		m	12.00			
12	050102001001	移树		株	5.00			
13	031001006001	PPR塑料给水管 DN25		m	28.00			
14	031006014001	直饮水设备移位		套	2.00			
15	011506003001	通道上侧安装玻璃篷		m2	146.88			
		东边路面改造						
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 岳阳县集英学校教学楼通道改造工程(预) 标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	040101001001	路面降土方		m3	134.90			
17	040103002001	余方弃置		m3	134.90			
18	040202001001	路床(槽)整形		m2	385.44			
19	040203007001	15cm厚C25混凝土面层		m2	385.44			
20	040203006001	5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土路面		m2	385.44			
21	040203003002	改性乳化沥青粘层		m2	385.44			
22	040204004002	路沿石拆除重装		m	27.00			
23	040204004003	安砌侧(平、缘)石 120宽×250高		m	29.00			
24	040204006001	检查井降低		座	2.00			
25	050101010001	整理绿化用地		m2	10.00			
26	050102012001	铺种草皮		m2	10.00			
27	041001001001	排水管拆除路面		m2	5.50			
28	040501004001	PVC塑料排水管 DN75		m	22.00			
29	040203007002	路面拆除后恢复		m2	5.50			
30	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台.次	1.00			
本页合计								
合 计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 岳阳县集英学校教学楼通道改造工程(预) 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 岳阳县集英学校教学楼通道改造工程(预) 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			9500.00	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8			

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

## E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 岳阳县集英学校教学楼通道改造工程(预) 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元		
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计				

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：岳阳县集英学校教学楼通道改造工程（预） 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 岳阳县集英学校教学楼通道改造工程(预) 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价		9500.00			
1	厕所外安装挡板, 挡板面做文化建筑		8000.00			
3	零星工程(包括隔栏拆装, 广告牌移位, 天然气管道改道等)		1500.00			
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计			9500.00			

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。