湘江永州至衡阳三级航道改扩建工程对湖南祁阳浯溪国家湿地公园生态监测

一、服务内容
根据《湘江永州至衡阳三级航道改扩建工程对湖南祁阳浯溪国家湿地公园生物多样性影响评价报告》相关要求开展生态监测，通过监测掌握航道工程项目对湿地公园生态影响，以期为建设项目在湿地公园实施生态影响评价提供数据和理论支撑。

二、监测内容、方法和频次

主要开展影响评价区内工程建设和运行对湿地生物多样性变化影响，包括脊椎动物、陆生维管束植物、浮游生物等物种组成、种群数量和动态变化。

参考《湿地生态系统定位观测指标体系》（LY/T 2090-2013）、《湿地生态系统定位观测技术规范》（LY/T 2898-2017）及其相关文献，依据修复项目施工区域特点，开展影响评价区生态因子监测。项目执行期为一年（2025年2月至2026年2月）
	监测内容、方法和频次

	指标类别
	监测指标
	监测方法
	监测频次

	动物群落变化
	脊椎动物
	设置样方、样线或样点，通过收集文献资料和现场调查掌握影响评价区的生物多样性
	野生脊椎动物除鸟类以外1次/季度、鸟类1次/月（在8-10月，11到次年1月）

	浮游生物
	浮游动植物的种类、数量、密度、生物量等
	
	每个季度1次

	植被特征
	类型、面积、覆盖度
	
	1次/季度

	植物群落特征
	种群组成、生活型、多度、密度、盖度、高度
	
	1次/季度

	植物群落生物量
	地上生物量、地下生物量
	
	1次/季度


三、报告编制费

提交《湘江永州至衡阳三级航道改扩建工程对湖南祁阳浯溪国家湿地公园生态监测报告》1部。

四、采购需求
竞价人应满足以下条件并取得甲方的审查意见后方可参与竞价。

1.营业执照；

2.缴纳税收和社会保险证明资料；

3.具有良好的信用记录；

4.竞价人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录；

5.无失信被执行人记录；

6.具有相关业绩的优先。

因本项目专业性强、工作任务重、时间要求紧，为确保顺利编制服务工作，供应商最好能在公告发布之日起两日内携带相关资质来我单位对接，供应商不得恶意低价竞标，或者中标后拒绝提供服务。

五、经费预算

经费预算为25.0万元，其中调查监测费21.0万元，报告编制费2.0万元，评审费2.0万元。
