

投 标 总 价

招 标
人：

工 程 名
称：

校园文化建设

投标总价（小
写）：
（大
写）：

投 标
人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权
人：

(签字或盖章)

时
间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：校园文化建设

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		厚德楼·功能厅部分---左右侧文化墙书展柜及造型墙						
1	011501014001	悬空部分造型展台	1. 台柜规格： 5M*0.5, 7*0.5M 2. 材料种类、规格：主骨架8个槽钢墙体铺设，副骨架6个槽钢连接挂件，预埋板、化学膨胀螺栓，牛角调节件，人工焊接，焊接点防锈漆喷涂；人工铺设；1.8cm厚度原色生态板裁切制作，悬空造型行坐台底部人工开暗槽安装灯带，填缝处理，外部封边机封边 3. 油漆品种、刷漆遍数：人原子灰补缝打磨三	m	12			
2	011207001001	洞洞板造型墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.8cm厚度原色生态板裁切制作，人工打磨，清漆处理	m2	30.26			
3	011207002001	洞洞板造型墙插槽面板	1. 8cm厚度原色生态板裁切制作，人工打磨，洞孔固定架，清漆处理，	m2	7.15			
4	011207002002	室内高精度油画布裱贴，1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙	1、室内高精度油画布裱贴，1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙 2、UV高清喷绘画面基层+钢化膜	m2	2.55			
5	011404005001	U型造型墙面	1、国标50主龙骨；国标38副龙骨；8#膨胀螺栓 2、A级1.2cm厚度防火阻燃板，基层，国标0.9cm厚度石膏板异形造型墙面 3、整体填缝、刮白3遍，立邦环保乳胶漆喷涂粉刷5遍	m2	49.56			
6	011501006001	造型书柜	1、1.8cm厚度原色生态板裁切制作，人工打磨，原子灰补缝打磨三遍，柜体格挡顶部人工开暗槽安装灯带，填缝处理，外部封边机封边 2、5mm厚度定制钢化玻璃	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：校园文化建设

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			门					
7	011501002001	定制展台	1.8cm厚度原木色生态板裁切制作，人工打磨，原子灰补缝打磨三遍，填缝处理	个	4			
8	010801001001	木质门	消防口订制隐形门	樘	1			
9	011508005001	洞洞板墙面造型装饰文字	1.5厚度PVC镂空雕刻造型+金属色双色板，人工铺装、五金配件	个	16			
		分部小计						
		厚德楼·功能厅部分---窗户处文化墙						
1	011207001002	窗台及暖气片实木包裹墙体	1.面层材料品种、规格、颜色:1.8cm厚度原色生态板裁切制作台面、立面，人工打磨，原子灰补缝打磨三遍，柜体格挡人工开槽，填缝处理，外部封边机封边	m ²	11.32			
2	011404005002	暖气罩订制安装	1.8cm厚度生态板裁切暖气片外部造型，面板中间切割镂空，	m ²	2.94			
3	011501006002	窗台处造型书柜	1、1.8cm厚度原色生态板裁切制作，人工打磨，原子灰补缝打磨三遍，柜体格挡顶部人工开暗槽安装灯带，填缝处理，外部封边机封边 2、5mm厚度订制钢化玻璃门	m	4.26			
		分部小计						
		厚德楼·功能厅部分---造型垭口						
1	011404005004	造型垭口周边假梁	轻钢龙骨，外饰防火涂料，国标50主龙骨；国标38副龙骨；国标8#吊丝；8#膨胀螺栓；A级1.2cm厚度防火阻燃板，0.9cm厚度石膏板基层，整体填缝、刮白3遍，立邦环保乳胶漆喷涂粉刷3遍	m ²	3.05			
2	011207002005	垭口实木造型墙	1、国标50主龙骨；国标38副龙骨；8#膨胀螺栓 2、1.8cm厚度原色生态板	m ²	26.13			
		本页小计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：校园文化建设

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			裁切制作，人工打磨，原子灰补缝打磨三遍，填缝处理，外部封边机封边，绿可木造型，国标特变电2.5平方线路铺设					
3	011207002006	室内高精度油画布裱贴,1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙	1、室内高精度油画布裱贴,1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙 2、UV高清喷绘画面基层+钢化膜	m2	17.88			
4	011508005002	精工发光字	1.2厚度不锈钢激光切造型，人工激光焊接，打磨、抛光底座，1.0cm厚度亚克力三维雕刻造型，LED灯带铺设	个	10			
		分部小计						
		厚德楼·功能厅部分---大厅						
1	011701006001	满堂脚手架		m2	71.94			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:原有矿棉板吊顶,人工、机械拆除 2.龙骨及饰面种类:原有吊顶主龙骨、副龙骨及吊丝人工、机械拆除	m2	71.94			
3	011302001001	造型吊顶石膏板三级吊顶、环保乳胶漆喷涂	3级吊顶, A级1.2cm厚度防火阻燃板, 基层, 0.9cm厚度石膏板异性造型吊顶, 整体填缝、刮白3遍, 立邦环保乳胶漆喷涂粉刷5遍	m2	90.77			
4	011302002001	新建造型墙顶部灯箱	型材切割造型, 专用配件组装, 软膜天花高清喷绘画面, 1.5厚度PVC镂空雕刻造型, 环保蓝景LED灯珠	m2	7.35			
5	011207001003	洞洞板造型墙	1.面层材料品种、规格、颜色:1.8cm厚度原色生态板裁切制作, 人工打磨, 清漆处理	m2	5.78			
6	011207002007	新建造型墙文化墙	1、室内高精度油画布裱贴,1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙 2、UV高清喷绘画面基层+	m2	24.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：校园文化建设

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢化膜					
7	011104004001	新建造型展台	1.8cm厚度原色生态板裁切墙，1.8cm厚度原色生态板裁切制作，人工打磨，清漆处理，原子灰补缝打磨三遍，填缝处理，环保品牌水性漆喷涂，外部封边机封边，双面	m ²	3			
8	011104003001	新建造型墙底部镂空地台	轻钢龙骨国标80主龙骨；国标50副龙骨；16#膨胀螺栓，外饰防火涂料；地坪找平，1.8cm厚度原色生态板裁切二级地台，周边悬空铺设LED灯带，人工打磨，原子灰补缝打磨三遍，填缝处理，周边封边机封边	m ²	10.8			
		分部小计						
		厚德楼 楼道部分						
1	011207002008	室内高精度油画布裱贴,1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙	1、室内高精度油画布裱贴,1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙 2、UV高清喷绘画面基层+钢化膜	m ²	124.08			
2	011501006003	窗台处造型书柜	1、1.8cm厚度原色生态板裁切制作，人工打磨，原子灰补缝打磨三遍，柜体格挡顶部人工开暗槽安装灯带，填缝处理，外部封边机封边 2、5mm厚度定制钢化玻璃门	m	9.6			
		分部小计						
		户外部分						
1	020207002001	学校原有造型文化石定制刻字（大字）	字体效果图设计，文字排版，石材面板设计文字字体腐蚀阴刻，根据校方要求字体上色3遍，清漆表面处理3遍	个	12			
2	020207002002	学校原有造型文化石定制刻字（小字）	字体效果图设计，文字排版，石材面板设计文字字体腐蚀阴刻，根据校方要	个	288			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 1 页 共 36 页

项目编码	011501014001	项目名称	悬空部分造型展台			计量单位	m	工程量	12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-91	悬空造型展台钢骨架、后置件 钢骨架												
15-12	悬空造型展台												
14-180	金属面 红丹防锈漆一遍												
人工单价													
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	胶合板 δ 9			m2	3.045								
	胶合板 δ 18			m2	1.649								
	1.8厚原木生态板 δ 3			m2	5.863								
	其他材料费												
材料费小计													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 2 页 共 36 页

项目编码		011207001001	项目名称		洞洞板造型墙			计量单位	m2	工程量	30.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-135	洞洞板造型墙龙骨基层	100m2	0.01										
12-157	洞洞板生态板板基层	100m2	0.01										
14-107	其他木材面 润油粉、满刮腻子、油色 清漆二遍	100m2	0.01										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生态板 δ 15			m2	1.05								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 3 页 共 36 页

项目编码		011207002001	项目名称		洞洞板造型墙插槽面板			计量单位	m2	工程量	7.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-157	洞洞板造型墙插槽面板生态板造型	100m2	0.01										
14-107	其他木材面 润油粉、满刮腻子、油色 清漆二遍	100m2	0.0423										
补子目1	洞洞板造型墙插槽固定架	m2	1										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生态板 δ 15			m2	1.0503								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 4 页 共 36 页

项目编码	011207002002	项目名称	室内高精度油画布裱贴, 1.5cm厚度PVC 镂空雕刻造型文化墙			计量单位	m2	工程量	2.55												
清单综合单价组成明细																					
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费								
12-216	室内高精度油画布裱贴, 1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙	100m2	0.01																		
12-174	UV高清喷绘画面基层+钢化膜文化墙	100m2	0.01																		
人工单价		小计																			
三类人工172元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价																					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)												
	室内高精度油画布裱贴1.5厚PVC镂空雕刻板			m2	1.06																
	UV高清喷绘画面基层+钢化膜 85			m2	1.1																
	不锈钢压条 65×15×2			m	2.1612																
	其他材料费																				
	材料费小计																				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 5 页 共 36 页

项目编码	011404005001	项目名称	U型造型墙面			计量单位	m2	工程量	49.56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-150	U型墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨(减震体系)中 距(400mm)	100m2	0.01										
12-158	墙饰面 夹板、卷材基 层 隔声粘隔层	100m2	0.01										
12-154	墙饰面 夹板、卷材基 层 石膏板基层	100m2	0.01										
12-179	A级1.2cm厚度防火阻燃 板面层	100m2	0.01										
14-202 换	乳胶漆 室内 墙面 二 遍 实际遍数(遍):5	100m2	0.01										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防火阻燃板 300×600×8			m2	1.05								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 6 页 共 36 页

项目编码		011501006001	项目名称		造型书柜			计量单位	m	工程量	3.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
15-11	造型书柜	m2	1										
8-38	造型书柜玻璃门	100m2	0.009										
人工单价		小计											
二类人工148元/工日;三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	胶合板 δ 9			m2	2.583								
	胶合板 δ 18			m2	2.489								
	1.8厚生态板 δ 3			m2	6.732								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 7 页 共 36 页

项目编码	011501002001	项目名称	定制展台			计量单位	个	工程量	4											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费							
15-3	定制展台	个	1																	
人工单价		小计																		
三类人工172元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）											
	胶合板 89			m2	1.113															
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 8 页 共 36 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门			计量单位	樘	工程量	1												
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费								
8-3	隐形门	10樘	0.1																		
人工单价		小计																			
二类人工148元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价																					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）											
	其他材料费																				
	材料费小计																				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 9 页 共 36 页

项目编码		011508005001	项目名称		洞洞板墙面造型装饰文字			计量单位	个	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
15-201	洞洞板墙面造型装饰文字	10个	0.1										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 10 页 共 36 页

项目编码	011207001002	项目名称	窗台及暖气片实木包裹墙体			计量单位	m2	工程量	11.32						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费		
12-135	窗台及暖气片实木包裹龙骨基层	100m2	0.01												
12-157	窗台及暖气片实木包裹生态板基层	100m2	0.01												
14-123	双向木龙骨 防火涂料二遍	100m2	0.01												
14-131	木基层板 防腐油一遍	100m2	0.01												
14-121	木材面 满刮腻子每增加一遍	100m2	0.01												
人工单价		小计													
三类人工172元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	生态板暖气 8 15			m2	1.05										
	其他材料费														
	材料费小计														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 11 页 共 36 页

项目编码	011404005002	项目名称	暖气罩订制安装			计量单位	m2	工程量	2.94											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费							
15-110	暖气罩 1.8厚生态板造型 挂板式	10m2	0.1																	
人工单价		小计																		
三类人工172元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）											
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 12 页 共 36 页

项目编码	011501006002	项目名称	窗台处造型书柜			计量单位	m	工程量	4.26											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费							
15-11	造型书柜	m2	1																	
人工单价		小计																		
三类人工172元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）											
	胶合板 δ 9			m2	2.583															
	胶合板 δ 18			m2	2.489															
	1.8厚生态板 δ 3			m2	6.732															
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 13 页 共 36 页

项目编码		011404005004	项目名称		造型垭口周边假梁			计量单位	m2	工程量	3.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-150	U型墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨(减震体系)中距(400mm)	100m2	0.01										
12-158	墙饰面 夹板、卷材基层 隔声粘隔层	100m2	0.01										
12-154	墙饰面 夹板、卷材基层 石膏板基层	100m2	0.01										
12-179	A级1.2cm厚度防火阻燃板面层	100m2	0.01										
14-202 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):5	100m2	0.01										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防火阻燃板 300×600×8			m2	1.05								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 14 页 共 36 页

项目编码		011207002005	项目名称		垭口实木造型墙			计量单位	m2	工程量	26.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-150	垭口 龙骨基层 轻钢龙骨(减震体系)中距(400mm)	100m2	0.01										
12-157	垭口实木造型墙板生态板基层	100m2	0.01										
14-107	垭口实木造型、满刮腻子、油色 清漆二遍	100m2	0.01										
12-157 换	垭口实木造型绿可木造型	100m2	0.01										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生态板 δ 15			m2	2.1								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 15 页 共 36 页

项目编码	011207002006	项目名称	室内高精度油画布裱贴, 1.5cm厚度PVC 镂空雕刻造型文化墙			计量单位	m2	工程量	17.88												
清单综合单价组成明细																					
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费								
12-216	室内高精度油画布裱贴, 1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙	100m2	0.01																		
12-174	UV高清喷绘画面基层+钢化膜文化墙	100m2	0.01																		
人工单价		小计																			
三类人工172元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价																					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)												
	室内高精度油画布裱贴1.5厚PVC镂空雕刻板			m2	1.06																
	UV高清喷绘画面基层+钢化膜 85			m2	1.1																
	不锈钢压条 65×15×2			m	2.1612																
	其他材料费																				
	材料费小计																				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 17 页 共 36 页

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架			计量单位	m2	工程量	71.94											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费							
16-52	满堂脚手架 基本层 (3.6~5.2m)	100m2	0.01																	
人工单价		小计																		
二类人工148元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 19 页 共 36 页

项目编号	011302001001	项目名称	造型吊顶石膏板三级吊顶、环保乳胶漆喷涂			计量单位	m2	工程量	90.77					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	
13-27	装配式U形轻钢天棚龙骨规格450×450mm	100m2	0.01											
13-68	天棚基层 1.2厚防火阻燃板基层	100m2	0.01											
13-192	天棚面层 阶梯形天棚弧线形 石膏板	100m2	0.01											
14-203 换	乳胶漆 室内 天棚面二遍 实际遍数(遍):5	100m2	0.01											
人工单价		小计												
三类人工172元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1.2厚防火阻燃板 89			m2	1.05									
	其他材料费													
	材料费小计													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 20 页 共 36 页

项目编码		011302002001	项目名称		新建造型墙顶部灯箱			计量单位	m2	工程量	7.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
15-149	造型墙顶部灯箱基层木结构	100m2	0.01										
15-151	造型墙顶部灯箱面层PVC镂空雕刻造型	10m2	0.1										
15-159	造型墙顶部灯箱喷绘高清图	10m2	0.1										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC镂空雕刻造型 86			m2	1.06								
	板方材			m3	0.0267								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 21 页 共 36 页

项目编码		011207001003	项目名称		洞洞板造型墙			计量单位	m2	工程量	5.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-135	洞洞板造型墙龙骨基层	100m2	0.01										
12-157	洞洞板生态板板基层	100m2	0.01										
14-107	其他木材面 润油粉、满刮腻子、油色 清漆二遍	100m2	0.01										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生态板 δ 15			m2	1.05								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 22 页 共 36 页

项目编码		011207002007	项目名称		新建造型墙文化墙			计量单位	m2	工程量	24.18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-216	室内高精度油画布裱贴, 1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙	100m2	0.01										
12-174	UV高清喷绘画面基层+钢化膜文化墙	100m2	0.01										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	室内高精度油画布裱贴1.5厚PVC镂空雕刻板				m2	1.06							
	UV高清喷绘画面基层+钢化膜 85				m2	1.1							
	不锈钢压条 65×15×2				m	2.1612							
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 23 页 共 36 页

项目编码		011104004001	项目名称		新建造型展台			计量单位	m2	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
12-91	新建造型展台钢骨架、后置件 钢骨架	t	0.068										
15-12	新建造型展台	m	2										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	胶合板 δ 9			m2	6.09								
	胶合板 δ 18			m2	3.298								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 24 页 共 36 页

项目编码		011104003001	项目名称		新建造型墙底部镂空地台			计量单位	m2	工程量	10.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01										
12-150 换	地台 龙骨基层 轻钢龙骨(减震体系)中距(400mm) 换为【镀锌轻钢龙骨75×50】 换为【镀锌轻钢龙骨65×15】	100m2	0.01										
11-51	生态板地台	100m2	0.01										
14-131	木基层板 防腐油一遍	100m2	0.01										
14-121	木材面 满刮腻子每增加一遍	100m2	0.01										
9-195	橡胶止水带	100m	0.0324										
人工单价		小计											
二类人工148元/工日;三类人工172元/工日		未计价材料费											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 26 页 共 36 页

项目编码	011207002008	项目名称	室内高精度油画布裱贴, 1.5cm厚度PVC 镂空雕刻造型文化墙			计量单位	m2	工程量	124.08												
清单综合单价组成明细																					
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费								
12-216	室内高精度油画布裱贴, 1.5cm厚度PVC镂空雕刻造型文化墙	100m2	0.01																		
12-174	UV高清喷绘画面基层+钢化膜文化墙	100m2	0.01																		
人工单价		小计																			
三类人工172元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价																					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)												
	室内高精度油画布裱贴1.5厚PVC镂空雕刻板			m2	1.06																
	UV高清喷绘画面基层+钢化膜 85			m2	1.1																
	不锈钢压条 65×15×2			m	2.1612																
	其他材料费																				
	材料费小计																				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 28 页 共 36 页

项目编号	020207002001	项目名称	学校原有造型文化石定制刻字（大字）			计量单位	个	工程量	12											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费							
15-185	学校文化石刻字大字	10个	0.1																	
人工单价		小计																		
三类人工172元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）											
	云石胶			kg	3.9795															
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 29 页 共 36 页

项目编号	020207002002	项目名称	学校原有造型文化石定制刻字（小字）			计量单位	个	工程量	288											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费							
15-182	学校文化石刻字小字	10个	0.1																	
人工单价		小计																		
三类人工172元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）											
	云石胶			kg	1.5918															
	石材刻字 0.2m2以内			个	1.01															
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 30 页 共 36 页

项目编码		011508004001	项目名称		金属字			计量单位	个	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
15-150	厚德楼楼顶大字基层钢结构	t	0.255										
15-180	厚德楼楼顶大字（为党育人 为国育才）1.5厚度镀锌铁皮激光切割造型金属字 >1.0m2 其他面	10个	0.1										
人工单价		小计											
三类人工172元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材			m3	0.2984								
	角钢（综合）			t	0.2746								
	钛金字（3*3米） 9m2以内			个	1.01								
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 32 页 共 36 页

项目编码	030412004001	项目名称	射灯安装			计量单位	套	工程量	16											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费							
借4-14-1	射灯安装	套	1																	
人工单价		小计																		
综合工日152元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）											
	成套灯具			套	1.01															
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 33 页 共 36 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	172.41											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费							
借4-12-100	KBG20穿线管	10m	0.1																	
人工单价		小计																		
综合工日152元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）											
	20KBG管			m	1.06															
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 34 页 共 36 页

项目编码		030411004001	项目名称		配线			计量单位	m	工程量	365		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	风险费
借4-13-5	管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm ²) ≤ 2.5	10m	0.1										
人工单价		小计											
综合工日152元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯绝缘导线 ZR-BV-2.5				m	1.16							
	其他材料费												
	材料费小计												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目名称：校园文化建设

第 35 页 共 36 页

项目编码	031101001001	项目名称	防水变压器			计量单位	台	工程量	13											
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	风险费							
借6-2-29	户外防水变压器箱	台	1																	
人工单价		小计																		
综合工日152元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）										
	其他材料费																			
	材料费小计																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

项目名称：校园文化建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

