克拉玛依区平安幼儿园大门采购需求
1、 投标人资格条件
（一）一般资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（二）特定资格条件
须具备施工总承包三级资质，建筑机电安装施工三级资质；     
（三）联合体投标
本项目不接受联合体投标
2、 服务内容及要求
[bookmark: _Toc438456195][bookmark: _Toc490672253]（一）招标项目名称、预算、服务期限
	序号
	项目名称
	采购预算
（万元）
	工期
	备注

	1
	克拉玛依市平安幼儿园大门采购项目
	14万元（含土建安装及涉及到的所有费用）
	施工工期20天
	


（二）项目基本情况及服务内容
1.项目地点：克拉玛依市平安幼儿园
2.项目内容：
  （1）拆除原有大门及大门周边与本次安装无关的原有实施设备。
（2）人工开挖800*800*1000基础，C30混凝土浇筑并放好预埋件
（3）更换悬浮大门一套长度15M，抗风系数、
（4）悬浮门完全打开后，门柱后15场地需要平整硬化后加装防护栏，防护栏材质不锈钢，间距10CM。
(5)每日施工垃圾必须日清，一次不清罚款500元，垃圾必须装袋扎好口后运去施工区域，在运送垃圾或施工设备材料时应注意保护好电梯将电梯进行措施性保护如有损坏由中标方负全部维修责任。
(6)施工时间周六、周日上午9点至中午13点，下午16点至下午20点；
(7)拆除彩砖及固定设施时不能进行暴力强拆注意施工方式方法，每日做好施工降尘防尘工作；

（三）服务标准及考核办法
1.响应时间：质保期内，施工单位在接到维修通知后，20分钟内必须到达现场，进行紧急处理。
2.施工安全：
（1）幼儿园范围内进行的改造、装修等施工项目，工程的设计，建筑材料的选用，施工组织方案，消防措施等须报医院后勤保障部基建办批准后，方可施工。
（2）施工单位进场施工之前，必须与医院签定消防安全责任书，施工现场的消防安全，由施工单位负主体责任，幼儿园后勤部门负责日常管理，幼儿园安全保卫科对施工现场消防安全工作进行督导。
（3）施工单位进场施工时，必须先到幼儿园安全保卫科办理进场施工登记。施工方必须确定一名施工现场负责人，全面负责施工现场的施工安全工作，必须做好施工区域的安全防护，避免施工过程中造成毗邻居民生活区安全隐患。
（4）施工中使用的电器设备必须符合消防安全，严格防火措施，禁止违章作业，临时用电必须经过安全保卫科、后勤保障部基建办同意，在电工协助下接电源，施工打开的电缆孔洞须及时进行防火封堵。
（5）施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体，尽可能避免现场进行喷漆作业。如必须在现场喷漆时，要有良好的通风和防止明火的措施。不得将易燃易爆物品存放在施工现场内，施工中必须使用的易燃易爆化学物品，应限当日施工用量带入施工区域，禁止在作业场所分装、调料。
（6）焊、割等动火作业必须经幼儿园安全保卫科审批办证，氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定，并采取有效的安全隔离措施。
（7）工程施工不得影响建筑消防设施，在施工前对各类消防监控探头进行防灰防尘保护，避免造成消防系统损坏和误报。
（8）如果施工中有局部、短时间影响原有消防设施．设备的使用功能时，须事先制定详细施工计划和防护措施，报幼儿园安全保卫科同意后方可施工操作。
（9）施工的堆料临时存放指定地点，不得圈占消防设备及消防通道，不得堵塞走廊、楼梯和疏散通道，施工垃圾不得堆放在毗邻居民生活区，必须每日一清。
（10）对违反本规定的违规行为处以500元-5000元处罚；造成损失的照价赔偿或修复，并分别根据情节轻重，依据《中华人民共和国消防法》及有关法规，追究其法律责任。
3.工程质量：质保期五年。施工中需要用到的材料，进场前一天必须通知幼儿园管理人员进行现场验料（原材料进场三证齐全），品牌，规格、材料、质量、数量等符合要求后，才能施工。如若瞒报验料，擅自使用非国标材料，返工造成的经济损失由施工方承担。
4.工程材料使用要求：
	悬浮门型号
	八角管悬浮门（正大门）

	门体高度
	米；注：指门体上梁到地面的高度（标准高度为1.7米）

	门洞宽度
	15米
	底梁长度
	做成底梁总长米

	门体材质
	铝合金

	开门方向
	右固定  注：在门外侧向内看为准	

	颜色
	砂纹灰色

	数量
	1  樘

	商标
	厂家商标

	标配
	小遥控2个

	备注
	


	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	名称
	底梁
	上梁
	门排柱料
	门排竖料
	门排拉杆
	龙门架
	门柱机箱
	尾拉杆

	材质
	优质铝合金6063-T6
	优质铝金6063-T5
	优质铝金6063-T5
	优质铝金6063-T5
	镀锌管
	优质铝金6063-T5
	优质铝金6063-T5
	镀锌管

	规格
	330*260*10.0
	100*120*2.0-4.0
	90*80*2.0
	45*32*1.0
	Ø25
	100*100*2.0
	300*100*3.0
100*100*2.0
	Ø48*2.0

	处理
	喷涂
	喷涂
	喷涂
	喷涂
	喷涂
	喷涂
	喷涂
	 喷涂


二、材质参数


电机图片、工作原理及参数：
[image: 628bd710467567cdd3fee09e549362f]

5. 竣工验收合格标准：
（1）电改造工程施工工艺及验收标准
1　 同一房间同一类型的开关、插座高度一致，相邻面板间的间距一致，安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。
2　 所有房间灯具使用正常。
3　 所有房间电源及空调插座使用正常。
4　 所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。
5　 提供本次装修线路改造的竣工图给客户，标明导线规格及线路走向。
6　 所有安装的电器设备（如排气扇、感应设备等）使用正常。
7　 原建筑所有系统（如消防系统、排烟系统）使用正常。
（2）水改造工程施工工艺及验收标准
1　 所有龙头使用方便、滤网清洁干净，左热右冷安装无误。
2　 卫生器具安装牢固平稳，无损伤，使用方便、无渗漏、排水通畅。
3　 所有接有软管的用水器在接口处都已安装三角减压阀，并调节到合理位置。
4　 地漏低于安装处的排水表面。
5　 热水器进气、进出水安装正确，正常使用。
（3）墙砖工程施工工艺及验收标准
1　 表面洁净，不得有划痕，色泽均匀，图案清晰，接缝均匀，板块无裂纹、缺棱掉角等现象；
2　 墙砖粘贴时，平整度用2M靠尺检查，平整度≤2㎜，相邻间缝隙宽度≤2㎜，平直度≤3㎜，接缝高低差≤1㎜。
3　 墙砖粘贴时必须牢固，无歪斜。空鼓控制在总数的5%，单片空鼓面积不超过10%。
4　 墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度，砖粘贴阳角必须45°碰角，碰角严密，缝隙贯通。
5　 墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。
6　 墙砖的管道出口位掏孔处理，掏孔应严密。
7　 墙砖镶贴时，与门洞的交口应平整，缝隙顺直均匀。
（4）门窗工程施工工艺及验收标准
1　 门套垂直度允许误差≤1㎜，对角线允许误差≤2㎜，相同类型的门应作到高度一致。
2　 门窗扇安装：安装后应开关灵活，门窗与地面（面层高度）距离5-8mm，门扇左，右，上口间隙2-3mm，门扇与门档结合严密，缝隙≤2mm，门扇装好后，不得高于边线厚度。
3　 合页安装位置适宜、固定可靠，螺钉齐全，不得车胚、滑丝，平整、牢固。门碰安装固定牢实，位置合理。
4　 门锁离地高度900-1000mm（锁中心位），安装牢固，开启自如。锁具无污染、划痕。
5　 推拉门开启自如、轻松，无擦挂，横竖缝应均匀、严密。
6　 门窗外观表面洁净，无划痕、碰伤、浸蚀。
（5）家俱工程施工工艺及验收标准
1　 外观面板木纹顺直、美观，色差小，板面无瑕疵、划痕等损伤。
2　 收口线条挑选使用，色泽均匀，无明显缺陷，接缝顺直、清洁，修边时未修伤面板。
3　 门扇无变形，开启自如，门板间隙缝均匀，尺寸为1-2㎜，门扇关闭时不得超出柜帽。
4　 合页及其它柜内五金件安装紧固，开启灵活,螺钉齐全，滑轨清松自如。
5　 柜内清洁干净,无污染，背板应固定牢固。
6　 柜体垂直度≤2㎜，水平误差≤1㎜，翘曲度≤2㎜，对角线误差≤3㎜。
（6） 油漆工程施工工艺及验收标准
1　 手感光滑、无颗粒感。
2　 漆面饱和。
3　 光泽合适、（清面漆清亮、透明度高）。
4　 无流坠、刷痕。
5　 对其它工种无污染。
6　 清漆基层无污染。
7　 混油基层平整、光滑，无挡手感。
8　 透底有色漆施工色彩、深浅均匀一致。
（7）乳胶漆工程施工工艺及验收标准
1　 无刷纹、流坠。
2　 手感平整、光滑，无挡手感、无明显颗粒感。
3　 无掉粉、起皮、裂缝现象。
4　 无透底、反碱、咬色现象，色彩均匀一致。
5　 未污染其它工种（与木作、开关面板等的接口必须严密、平整，不得漏缝未刷及污染）。
6　 乳胶漆做线条饰面时，应线条纹理应清楚、贯通。
（8）吊顶工程施工工艺及验收标准
1　 表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角或锤伤等缺陷，接缝应均匀一致。
2　 用2米靠尺检查，平整度误差在3㎜以内。
3　 光带、造型部分平直、无波浪，弧形、圆形吊顶光滑、顺畅。
4　 装饰线条接缝光滑、顺畅，色差小，阴阳角接口严密。
5　 扣板施工，平整顺直，板面不被有污染、划痕、损伤，收口线接缝应严密。
6.水电保障：施工过程中不得擅自停水，如若需要停水必须上报基建管理人员，听从停水时间安排。临时接水需打用水报告；临时接电需打接电报告，经我院电工进行现场指定接电点后，方可接电；施工区做到成品保护、烟感防护；
7.考核办法：
(1)施工单位未经幼儿园后勤保障部基建办允许擅自开工，处罚1000元；
(2)施工期间影响教学工作，处罚1000元；
(3)施工前未办理动电报告、动火报告，处罚1000元；
(4)施工期间擅自停水、停电，处罚500元；
(5)施工期间造成跑水、断电情况，由施工单位承担一切后果，赔偿一切损失并处罚1000元；
(6)施工过程中产生大量粉尘，造成毗连居民投诉或者报警，处罚1000元；
(7)将建筑垃圾倒入生活垃圾箱，处罚1000元；建筑垃圾堆放在生活垃圾箱旁，影响生活垃圾回收，处罚500元；
(8)施工人员在工地抽烟、随地大小便，处罚500元；
(9)特殊环境作业（如高处作业、受限空间作业、深度开挖作业等等）没有岗前安全教育、没有应急预案、没有安全防护、出现安全隐患的行为等不安全现象，立刻停工整改，并处罚5000元。
(10)隐蔽工程必须上报后勤保障部基建办公室相关管理人员，到达现场核量及拍照，如瞒报、迟报没有现场拍照，基建管理人员一律不予签字确认，视为没有发生的工作量，一切经济损失由施工方承担。
(11)工期延期交工一天扣除合同金额1000元/天，延期超过10天以上扣除合同金额2000元/天；
三、服务地点：
克拉玛依区平安幼儿园
四、付款方式：
项目竣工验收合格后，施工单位按要求开具发票后按发票金额结算。
5、 踏勘现场：
1.踏勘时间：2025年3月24日上午10:00-11：00
2.踏勘集中地点：克拉玛依区平安幼儿园（1）不接受任何单位单独踏勘现场，所有潜在供应商统一时间、统一地点踏勘现场。 （2）请潜在供应商现场踏勘人员携带《项目现场踏勘签到表》，否则不予踏勘。
六、商务要求（上传资料需加盖公章以PDF形式上传）
1.投标商必须现场踏勘及仔细核算后报价，如盲目报价中标后无法满足我单位要求，视为扰乱我单位工作秩序和政采云公平竞争环境，我单位将根据规定上报监管部门处理；
2.上传施工方案及施工图；
3.上传相关法人证件及营业执照、资质证书；
4.上传服务承诺；
5.上传统一竞价采购报价单（见附件）；
6.上传悬浮门等材料质检报告、产品合格证
[bookmark: _GoBack]7.上传安装工人电工证等资格证书
8.未按要求逐一上传资料，我园有权作投标无效处理。
9.上传踏勘证明。
[bookmark: OLE_LINK2]10.付款方式：验收合格之后60个工作日再付给乙方。
[bookmark: OLE_LINK3]11.防风抗沙耐寒耐热级别较高。
七、项目负责人：
1.项目负责人：斯琴
2.手机号：13565457385
附件：

竞价采购报价单

供应商名称(公章)：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	投标金额
（元）
	交货期
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]悬浮门更换项目
	1
	项
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



法人或被授权人签字：
供应商地址：
联系方式：
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