克拉玛依市中心医院药学部实验室新风系统改造工程采购需求
1、 投标人资格条件
（一）一般资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  须在本地有固定的售后维修机构及人员（提供证明材料）。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2） 特定资格条件
（3） 须具备建筑工程施工总承包三级资质、建筑机电安装施工三级资质；政采云服务市场供应商。
（4） 联合体投标
本项目不接受联合体投标
2、 服务内容及要求
[bookmark: _Toc438456195][bookmark: _Toc490672253]（一）招标项目名称、预算、服务期限

	序号
	项目名称
	采购预算
（万元）
	工期
	备注

	1
	药学部实验室新风系统改造
	7.7
	10天
	包含AV远程智能化程序控制系统



（二）项目基本情况及服务内容
项目地点：中心医院新院区
项目内容：为解决药学部实验室味道过重、通风不畅问题，无通风设计、温度过高，房间温度高于存放品温度标准的问题，保障药学部实验室正常医疗工作需求，对药学部实验室新风系统改造送排风系统改造。1、排风机1台及新增电缆。2、控制开关、电源线、通风管道、管道式排风机、柔性接口、手动调节阀、百叶窗安装。3、原吊顶、灯具拆除，安装完成后新做1.0防锈铝板吊顶。新做墙面洁净装饰板。
详见施工方案,具体工作量需要现场踏勘并现场报名登记有效。

（3） 服务标准及考核办法
1. 响应时间：施工单位在接到院方维修通知后，15分钟内必须到达现场，进行紧急处理。
2. 施工安全：
(1) 医院范围内进行的改建、装修等施工项目，工程的设计，建筑材料的选用，施工组织方案，消防措施等须报院安委会批准后，方可施工。
(2) 施工单位进场施工之前，必须与医院签定消防安全责任书，施工现场的消防安全，由施工单位负主体责任，院基建部门负责日常管理，院安全科对施工现场消防安全工作进行督导。
(3) 施工单位进场施工时，必须先到安全科办理进场施工登记。施工方必须确定一名施工现场防火负责人，全面负责施工现场的消防安全工作。
(4) 施工中使用的电器设备必须符合消防安全，严格防火措施，禁止违章作业，临时用电必须经过动力站同意，在院电工班组协助下接电源，施工打开的电缆孔洞须及时用进行防火封堵。
(5) 施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体，尽可能避免现场进行喷漆作业。如必须在现场喷漆时，要有良好的通风和防止明火的措施。不得将易燃易爆物品存放在施工现场内，施工中必须使用的易燃易爆化学物品，应限当日施工用量带入院区，禁止在作业场所分装、调料。
(6) 焊、割等动火作业必须经院安全科审批，氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定，并采取有效的安全隔离措施。
(7) 工程施工不得影响建筑消防设施，在施工前对各类消防监控探头进行防灰防尘保护，避免造成消防系统损坏和误报。
(8) 如果施工中有局部、短时间影响原有消防设施．设备的使用功能时，须事先制定详细施工计划和防护措施，报院安全科同意后方可施工操作。
(9) 施工的堆料和垃圾临时存放指定地点，不得圈占消防设备及消防通道，不得堵塞走廊、楼梯和疏散通道。
(10) 对违反本规定的违规行为处以500元-5000元处罚；造成损失的照价赔偿或修复，并分别根据情节轻重，依据《中华人民共和国消防法》及有关法规，追究其法律责任。
3. 工程质量：
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

(1) 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限。
(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年。
(3) 装修工程为2年。
(4) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。
(5) 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。
(6) 工程范围内的给排水设施、道路等配套工程为2年。
(7) 其他项目保修期限约定如下：2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，在质保期内出现质量问题，承包人负责人免费返修、整改。
(8) 施工中需要用到的材料，进场前一天必须通知基建管理人员进行现场验料，规格、材料、质量、数量等符合要求后，才能施工。如若瞒报验料，擅自使用非国标材料，返工造成的经济损失由施工方承担。
  4.工程材料使用要求：施工中需要用到的材料，进场前一天必须通知医院基建管理人员进行现场验料（原材料进场三证齐全），品牌，规格、材料、质量、数量等符合要求后，才能施工。如若瞒报验料，擅自使用非国标材料，返工造成的经济损失由施工方承担。
	序号
	材料名称及规格
	品牌

	1
	AV远程智能化程序控制系统
	惠勒，雷博士，安瑞臻

	2
	Y型过滤器
	顿汉布什、开利、三菱重工海尔

	3
	电动远程控制器
	惠勒，雷博士，安瑞臻

	4
	电加热
	晨太、博立斯、中立

	5
	电力电缆
	特变 百商 东风

	6
	阀门
	顿汉布什、开利、三菱重工海尔

	7
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件
	顿汉布什、开利、三菱重工海尔

	8
	止回阀
	顿汉布什、开利、三菱重工海尔

	9
	配电箱
	德力西  施耐德  ABB

	10
	阀门
	顿汉布什、开利、三菱重工海尔

	11
	柔性软接
	顿汉布什、开利、三菱重工海尔

	12
	排风机组
	顿汉布什、开利、三菱重工海尔


5.竣工验收合格标准：
(1) 电改造工程施工工艺及验收标准
1　 同一房间同一类型的开关、插座高度一致，相邻面板间的间距一致，安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。
2　 所有房间灯具使用正常。
3　 所有房间电源及空调插座使用正常。
4　 所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。
5　 提供本次装修线路改造的竣工图给客户，标明导线规格及线路走向。
6　 所有安装的电器设备（如排气扇、浴霸、感应设备等）使用正常。
7　 原建筑所有系统（如消防系统、排烟系统、通风系统、物流系统、院感系统等）使用正常。
(2) 水改造工程施工工艺及验收标准
1　 所有龙头使用方便、滤网清洁干净，左热右冷安装无误。
2　 卫生器具安装牢固平稳，无损伤，使用方便、无渗漏、排水通畅。
3　 所有接有软管的用水器在接口处都已安装三角减压阀，并调节到合理位置。
4　 地漏低于安装处的排水表面。
5　 热水器进气、进出水安装正确，正常使用。
6　 天然气使用正常。
(3) 墙砖工程施工工艺及验收标准
1　 表面洁净，不得有划痕，色泽均匀，图案清晰，接缝均匀，板块无裂纹、缺棱掉角等现象；
2　 墙砖粘贴时，平整度用2M靠尺检查，平整度≤2㎜，相邻间缝隙宽度≤2㎜，平直度≤3㎜，接缝高低差≤1㎜。
3　 墙砖粘贴时必须牢固，无歪斜。空鼓控制在总数的5%，单片空鼓面积不超过10%。
4　 墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度，砖粘贴阳角必须45°碰角，碰角严密，缝隙贯通。
5　 墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。
6　 墙砖的管道出口位掏孔处理，掏孔应严密。
7　 墙砖镶贴时，与门洞的交口应平整，缝隙顺直均匀。
(4) 地砖工程施工工艺及验收标准
1　 表面洁净，纹路一致，无划痕，无色差，无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。
2　 地砖边与墙交接处缝隙合适，踢脚线能完全将缝隙盖住。
3　 地砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超过2㎜，相邻砖高差不得超过1㎜。
4　 地砖粘贴时必须牢固，空鼓控制在总数的5%，单片空鼓面积不超过10%（主要通道上不得有空鼓）。
5　 地砖缝宽1㎜，不得超过2㎜，勾缝均匀，顺直。
6　 水平误差不超过3㎜。
(5) 门窗工程施工工艺及验收标准
1　 门套垂直度允许误差≤1㎜，对角线允许误差≤2㎜，相同类型的门应作到高度一致。
2　 门窗扇安装：安装后应开关灵活，门窗与地面（面层高度）距离5-8mm，门扇左，右，上口间隙2-3mm，门扇与门档结合严密，缝隙≤2mm，门扇装好后，不得高于边线厚度。
3　 合页安装位置适宜、固定可靠，螺钉齐全，不得车胚、滑丝，平整、牢固。门碰安装固定牢实，位置合理。
4　 门锁离地高度900-1000mm（锁中心位），安装牢固，开启自如。锁具无污染、划痕。
5　 推拉门开启自如、轻松，无擦挂，横竖缝应均匀、严密。
6　 门窗外观表面洁净，无划痕、碰伤、浸蚀。
(6) 家俱工程施工工艺及验收标准
1　 外观面板木纹顺直、美观，色差小，板面无瑕疵、划痕等损伤。
2　 收口线条挑选使用，色泽均匀，无明显缺陷，接缝顺直、清洁，修边时未修伤面板。
3　 门扇无变形，开启自如，门板间隙缝均匀，尺寸为1-2㎜，门扇关闭时不得超出柜帽。
4　 合页及其它柜内五金件安装紧固，开启灵活,螺钉齐全，滑轨清松自如。
5　 柜内清洁干净,无污染，背板应固定牢固。
6　 柜体垂直度≤2㎜，水平误差≤1㎜，翘曲度≤2㎜，对角线误差≤3㎜。
(7) 油漆工程施工工艺及验收标准
1　 手感光滑、无颗粒感。
2　 漆面饱和。
3　 光泽合适、（清面漆清亮、透明度高）。
4　 无流坠、刷痕。
5　 对其它工种无污染。
6　 清漆基层无污染。
7　 混油基层平整、光滑，无挡手感。
8　 透底有色漆施工色彩、深浅均匀一致。
(8) 乳胶漆工程施工工艺及验收标准
1　 无刷纹、流坠。
2　 手感平整、光滑，无挡手感、无明显颗粒感。
3　 无掉粉、起皮、裂缝现象。
4　 无透底、反碱、咬色现象，色彩均匀一致。
5　 未污染其它工种（与木作、开关面板等的接口必须严密、平整，不得漏缝未刷及污染）。
6　 乳胶漆做线条饰面时，应线条纹理应清楚、贯通。
(9) 吊顶工程施工工艺及验收标准
1　 表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角或锤伤等缺陷，接缝应均匀一致。
2　 用2米靠尺检查，平整度误差在3㎜以内。
3　 光带、造型部分平直、无波浪，弧形、圆形吊顶光滑、顺畅。
4　 装饰线条接缝光滑、顺畅，色差小，阴阳角接口严密。
5　 扣板施工，平整顺直，板面不被有污染、划痕、损伤，收口线接缝应严密。
4. 水电保障：施工过程中不得擅自停水，如若需要停水必须上报基建管理人员，听从停水时间安排。临时接水需打用水报告；临时接电需拨打电工班6861430，经我院电工进行现场指定接电点后，方可接电；施工区做到成品保护、烟感防护；门诊部工作时间不得施工，病区休息时间不得施工。
5. 考核办法：
(1) 施工单位未经基建办允许擅自开工，处罚500元；
(2) 施工期间影响医疗工作和病人休息，处罚1000元；
(3) 施工前未办理动电报告、动火报告，处罚500元；
(4) 施工期间擅自停水、停电，处罚500元；
(5) 施工期间造成跑水、断电情况，由施工单位承担一切后果，赔偿一切损失并处罚1000元；
(6) 施工过程中产生大粉尘，造成消防烟感系统报警，处罚1000元；
(7) 将建筑垃圾倒入生活垃圾箱，处罚500元；
(8) 建筑垃圾堆放在生活垃圾箱旁，影响生活垃圾回收，处罚500元；
(9) 施工人员在工地抽烟、随地大小便，处罚500元；
(10) 特殊环境作业（如高处作业、受限空间作业、深度开挖作业等等）没有岗前安全教育、没有应急预案、没有安全防护、出现安全隐患的行为等不安全现象，立刻停工整改，并处罚1000元。
(11) 隐蔽工程必须上报基建办公室相关管理人员，到达现场核量及拍照，如瞒报、迟报没有现场拍照，基建管理人员一律不予签字确认，视为没有发生的工作量，一切经济损失由施工方承担。
(12) 工期延期交工一天扣除合同金额1000元/天，延期超过10天以上扣除合同金额2000元/天；

3、 服务地点
克拉玛依市中心医院新院区。

4、 付款方式
[bookmark: _GoBack]项目竣工验收合格后，合同最终价款由财政局委托第三方审计单位进行审计，以不高于财政局出具的工程造价核定意见书进行结算。验收合格后付总金额的97%，余款3%保修期满验收合格后支付。

5、 拟签订的合同文本
执行中心医院合同模板

6、 采购单位咨询电话
联系人：韩骁强
     手机号：+86-13369906798
     采购人名称：克拉玛依市中心医院


