

乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

乌恰县人民医院门诊中医
科升级改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

工程名称：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程。

地点：克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县

项目规模：诊室1、诊室2、儿童康复室、综合治疗室1、综合治疗室2、综合治疗室3等附属工程，改造及配套给排水、电气工程。具体详见工程预算书。

二、编制依据及有关资料：

1. 业主提供的图纸及甲方说明；

2. 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3. 《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额克州估价汇总表(2022)》、《全统安装工程消耗量定额克州估价汇总表(2022)》；

4. 与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料；

5. 建筑、装饰装修、安装、市政等工程定额人工费单价为：一类人工费按 93 元/定额工日、二类人工费按126 元/定额工日、三类人工费按 148 元/定额工日；

6. 智慧工地基础配置费依据《关于印发自治区智慧工地一体化服务平台推广使用工作方案(试行)的通知》(新建质函(2021)20号)及《新疆维吾尔自治区智慧工地建设指南》中基础配置要求记取；

7. 材料信息价参照《克州地区2024年11月份建设工程主要材料综合价格信息》《乌恰县2024年11月建设工程部分材料综合价格信息》。

建设项目招标报价汇总表

工程名称：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|--------------------|-------|--------|---------|----|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | |

注：本表适用于建设项目招标控制价或招标报价的汇总。

单项工程招标报价汇总表

工程名称：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|----------|-------|--------|---------|----|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | | | |
| 2 | 给排水工程 | | | | |
| 3 | 电气设备安装工程 | | | | |
| 4 | 成品定制软装 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表适用于单项工程招标控制价或招标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 诊室1 | | |
| 1.2 | 诊室2 | | |
| 1.3 | 综合治疗室1 | | |
| 1.4 | 综合治疗室2 | | |
| 1.5 | 综合治疗室3 | | |
| 1.6 | 过道 | | |
| 1.7 | 拆除 | | |
| 1.8 | 文化展示 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 五 | 税前工程造价 | | |
| 六 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或招标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| | | 诊室1 | | | | | | |
| 1 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层，刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制8mm成品木饰面 | m ² | 27.77 | | | |
| 2 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：12mm中纤板基层，刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm拉丝不锈钢板 | m | 12.1 | | | |
| 3 | 011210002001 | 金属钢隔断墙 | 1. 名称：金属隔断墙 2. 尺寸：3580*80*3150mm 3. 其它：周边为80*80mm方管框架，局部中式隔断造型，中式隔断造型外框为40*40mm方管，内框为30*30mm方管，竖条为20*20mm方管，横条为30*30mm方管，背面为12mm钢化磨砂玻璃，门锁五金齐全 4. 面层喷漆 | m ² | 11.28 | | | |
| 4 | 011207001048 | 真丝布饰面 | 1. 装饰部位：内墙 2. 刮腻子遍数：刮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：真丝布 | m ² | 11.36 | | | |
| 5 | 011505010020 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格：5mm银镜自带磨边，600*800mm 2. 边框材料：无框 3. 安装方式：粘贴 | m ² | 0.48 | | | |
| 6 | 011501018007 | 置物架 | 1. 名称：置物架 2. 材料种类规格：优质 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 太空铝材，尺寸 400*220*170mm 3.其他：厂家定制成品 4.颜色甲方自选 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 诊室2 | | | | | | |
| 1 | 011207001049 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、间距：木龙骨基层，刷防火涂料3遍 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：定制8mm成品木饰面 | m ² | 29.58 | | | |
| 2 | 011105006017 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.基层材料种类、规格：12mm中纤板基层，刷防火涂料3遍 3.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm拉丝不锈钢板 | m | 11.46 | | | |
| 3 | 011210002002 | 金属钢隔断墙 | 1.名称：金属隔断墙 2.尺寸： 3580*80*3150mm 3.其它：周边为80*80mm方管框架，局部中式隔断造型，中式隔断造型外框为40*40mm方管，内框为30*30mm方管，竖条为20*20mm方管，横条为30*30方管，背面为12mm钢化磨砂玻璃，门锁五金齐全 4.面层喷漆 5.厂家成品定制 | m ² | 11.72 | | | |
| 4 | 011207001050 | 真丝布饰面 | 1.装饰部位：内墙 2.刮腻子遍数：刮腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 4.面层材料品种、规格、颜色：真丝布 | m ² | 6.62 | | | |
| 5 | 011505010021 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规 | m ² | 0.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 格:5mm银镜自带磨边, 600*800mm 2. 边框材料: 无框 3. 安装方式 :粘贴 | | | | | |
| 6 | 011501018008 | 置物架 | 1. 名称:置物架 2. 材料种类规格: 优质太空铝材, 尺寸400*220*170mm 3. 其他:厂家定制成品 4. 颜色甲方自选 | 套 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室1 | | | | | | |
| 1 | 011207001055 | 造型背景墙 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:局部定制18mm成品木饰面, 局部9.5mm石膏板, 局部真丝布背景画, 中间圆形造型, 左侧局部木质格栅 | m ² | 10.24 | | | |
| 2 | 011207001052 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制8mm成品木饰面 | m ² | 38.21 | | | |
| 3 | 011105006018 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:12mm中纤板基层, 刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢板 | m | 14.67 | | | |
| 4 | 011210002003 | 床位金属隔断墙 | 1. 名称: 床位金属隔断墙 2. 尺寸: 2200*2100mm*4组 3. 其它: 上下为50*100mm方管框架, 隔 | m ² | 18.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 断墙中间为12mm钢化磨砂玻璃，玻璃两面为金属中式隔断，中式隔断外框为40*40mm方管，内框为30*30mm方管，竖条为20*20mm方管，横条为30*30方管 4. 面层喷漆 5. 厂家成品定制 | | | | | |
| 5 | 011210002009 | 中式金属隔断 | 1. 名称：中式金属隔断 2. 尺寸： 600*40*3140mm； 800*40*3140mm 3. 其它：中式金属隔断外框为40*40mm方管，内框为30*30mm方管，竖条为20*20mm方管，横条为30*30方管，内有圆形和长方形造型 4. 面层喷漆 5. 厂家成品定制 | m2 | 4.4 | | | |
| 6 | 011505010019 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格：5mm银镜自带磨边，600*800mm 2. 边框材料：无框 3. 安装方式：粘贴 | m2 | 0.48 | | | |
| 7 | 011501018010 | 置物架 | 1. 名称：置物架 2. 材料种类规格：优质太空铝材，尺寸400*220*170mm 3. 其他：厂家定制成品 4. 颜色甲方自选 | 套 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室2 | | | | | | |
| 1 | 011207001057 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层，刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制8mm成品木饰面 | m2 | 58.42 | | | |
| 2 | 011105006019 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规 | m | 18.58 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 格:12mm中纤板基层, 刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢板 | | | | | |
| 3 | 011210002005 | 床位金属隔断墙 | 1. 名称: 床位金属隔断墙 2. 尺寸: 2200*2100mm*6组 3. 其它: 上下为50*100mm方管框架, 隔断墙中间为12mm钢化磨砂玻璃, 玻璃两面为金属中式隔断, 中式隔断外框为40*40mm方管, 内框为30*30mm方管, 竖条为20*20mm方管, 横条为30*30方管 4. 面层喷漆 5. 厂家成品定制 | m2 | 27.72 | | | |
| 4 | 011210002006 | 中式金属隔断 | 1. 名称: 中式金属隔断 2. 尺寸: 600*40*3140mm; 800*40*3140mm 3. 其它: 中式金属隔断外框为40*40mm方管, 内框为30*30mm方管, 竖条为20*20mm方管, 横条为30*30方管, 内有圆形和长方形造型 4. 面层喷漆 5. 厂家成品定制 | m2 | 2.52 | | | |
| 5 | 011505010036 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:5mm银镜自带磨边, 600*800mm 2. 边框材料: 无框 3. 安装方式 :粘贴 | m2 | 0.48 | | | |
| 6 | 011501018011 | 置物架 | 1. 名称:置物架 2. 材料种类规格: 优质太空铝材, 尺寸400*220*170mm 3. 其他:厂家定制成品 4. 颜色甲方自选 | 套 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室3 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011207001060 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制8mm成品木饰面 | m ² | 35.52 | | | |
| 2 | 011105006020 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:12mm中纤板基层, 刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢板 | m | 19.74 | | | |
| 3 | 011207001067 | 造型背景墙 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:局部定制18mm成品木饰面, 局部9.5mm石膏板, 局部真丝布背景画, 中间圆形造型 | m ² | 13.24 | | | |
| 4 | 011207001068 | 造型背景墙 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木质格栅, 局部定制18mm成品木饰面造型 | m ² | 14.23 | | | |
| 5 | 010810005008 | L型布帘轨道 | 1. 名称: L型布帘轨道 2. 材料种类: 航空专用铝材, 纳米静音轮, 高分子纳米静音条, 不锈钢吊圈 3. 厂家定制成品 | m | 21 | | | |
| 6 | 010810001025 | 布帘 | 1. 名称: 布帘 (宽度为实际展开宽度, 已计算折边系数) 2. 材料类: 遮光布, 主体材质聚酯纤维, 遮光度90%以上, 无异味。 | m | 42 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 3. 颜色甲方自选, 厂家定制成品 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 过道 | | | | | | |
| 1 | 011207001064 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制8mm成品木饰面 | m ² | 165.3 | | | |
| 2 | 011207001062 | 文化展示墙 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层、框架 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板、 9.5mm石膏板、刮腻子2遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:部分木制格栅、部分定制18mm成品木饰面, 部分生态板储物展示柜, 下方仿真绿植, 发光国医堂文字、真丝布文化展示内容、圆形造型 | m ² | 15.95 | | | |
| 3 | 011207001063 | 电视背景墙 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:局部定制18mm成品木饰面, 局部 9.5mm石膏板, 局部真丝布背景画, 局部木格栅 4. 备注: 凹凸造型 | m ² | 9 | | | |
| 4 | 011105006021 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:12mm中纤板基层, 刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不 | m | 59.63 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 锈钢板 | | | | | |
| 5 | 011503005002 | 扶手 | 1. 名称：医用扶手 2. 材质：PVC材质，防滑耐磨，防撞 3. 厂家定制成品 | m | 33.75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 1 | 01B011 | 拆除 | 1. 原有墙体拆除； 2. 原有电路插座拆除； 3. 原有洁具拆除； 4. 原有台、柜拆除； 5. 原有门拆除； 6. 原有室内墙面装饰拆除； 7. 原有消防设施局部保护性拆除； 8. 垃圾清理、搬运、运输。 | m2 | 488 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 文化展示 | | | | | | |
| 1 | 011207001046 | 文化展板（过道） | 1. 名称：文化展板 2. 按照甲方要求设计成样； 3. 材料种类：UV板 | m2 | 21.24 | | | |
| 2 | 011207001047 | 装饰画及中药处方展示 | 1. 名称：装饰画及中药处方展示 2. 按照甲方要求设计成样 3. 材料种类：木质画框, 高精度画芯 4. 尺寸：600*800mm | 块 | 9 | | | |
| 3 | 011207001065 | 中草药装饰画（大） | 1. 名称：中草药展示画 2. 按照甲方要求设计成样 3. 材料种类：木质画框, 高精度画芯 | 块 | 15 | | | |
| 4 | 011207001066 | 中草药装饰画（小） | 1. 名称：中草药展示画 2. 按照甲方要求设计成样 3. 材料种类：木质画 | 块 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 9 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | | 框,高精度画芯 4.尺寸: 325*430mm | | | | | | |
| 5 | 080802013001 | 门牌 | 1.名称:门牌 2.按照甲方要求设计成样 3.材料种类:基层UV板,面层亚克力板,凹凸造型 4.其他:尺寸300*200 | 块 | 8 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|---------------------------------------|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8 | | | | |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38 | | | | |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 | | | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07 | | | | |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08 | | | | |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11 | | | | |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------|---------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | 况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 | | | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | 0 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|-------------|------|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单位工程招标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 五 | 税前工程造价 | | |
| 六 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或招标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 031004003001 | 台上盆 | 1. 名称：台上盆 2. 材料种类：陶瓷，釉面，430*345*105 3. 其他：厂家定制成品 | 个 | 4 | | | |
| 2 | ★031003013001 | 水龙头 | 1. 名称：水龙头 2. 材料规格：不锈钢，冷热出水，陶瓷阀芯，单把双控，坐式 3. 其他：台盆坐式水龙头，厂家定制成品 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|-------|-------|---------|----------|----|
| | | | 措施项目人工费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|--------|---------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 | | | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|-------------|------|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|------|-------|-------------------------|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 | | | |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 7.13 | |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.28 | |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.58 | |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.19 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.05 | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 诊室1 | | |
| 1.2 | 诊室2 | | |
| 1.3 | 综合治疗室1 | | |
| 1.4 | 综合治疗室2 | | |
| 1.5 | 综合治疗室3 | | |
| 1.6 | 过道 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 五 | 税前工程造价 | | |
| 六 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或招标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
改造工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| | | 诊室1 | | | | | | |
| 1 | 030404035022 | 插座 | 1. 名称:二十孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 3 | | | |
| 2 | 030404034025 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 030502012001 | 信息插座 | 1. 名称:单孔网插 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 03B023 | 电路改造-建筑面积 | 1. 电线管、电线安装 2. 接线盒, 金属软管安 装 | m2 | 27.98 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 诊室2 | | | | | | |
| 1 | 030404035023 | 插座 | 1. 名称:二十孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 3 | | | |
| 2 | 030404034026 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 030502012002 | 单孔网插 | 1. 名称:单孔网插 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 03B024 | 电路改造-建筑面积 | 1. 电线管、电线安装 2. 接线盒, 金属软管安 装 | m2 | 28.63 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室1 | | | | | | |
| 1 | 030404035020 | 插座 | 1. 名称:二十孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 4 | | | |
| 2 | 030404034027 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 030412004016 | 线条灯 | 1. 名称:线条灯 2. 材料种类: 宽 20mm, 可裁剪LED软灯 带线条, 24V | m | 6.28 | | | |
| 4 | 01B001 | 艾灸排烟系 | 1. 名称:艾灸排烟系统 | 套 | 1 | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 统 | 2. 规格:250P风机1套 3. 其它:厂家定制成品 | | | | | |
| 5 | 03B025 | 电路改造-建筑面积 | 1. 电线管、电线安装 2. 接线盒, 金属软管安装 | m2 | 28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室2 | | | | | | |
| 1 | 030404035024 | 插座 | 1. 名称:二十孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 5 | | | |
| 2 | 030404034028 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 030502012004 | 连排2孔网插 | 1. 名称:连排2孔网插 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 01B002 | 艾灸排烟系统 | 1. 名称:艾灸排烟系统 2. 规格:250P风机1套 3. 其它:厂家定制成品 | 套 | 2 | | | |
| 5 | 03B026 | 电路改造-建筑面积 | 1. 电线管、电线安装 2. 接线盒, 金属软管安装 | m2 | 57.45 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室3 | | | | | | |
| 1 | 030404035036 | 插座 | 1. 名称:二十孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 6 | | | |
| 2 | 030404034030 | 照明开关 | 1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 030502012005 | 连排2孔网插 | 1. 名称:连排2孔网插 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 2 | | | |
| 4 | 030412004017 | 线条灯 | 1. 名称:线条灯 2. 材料种类: 宽20mm, 可裁剪LED软灯带线条, 24V | m | 7 | | | |
| 5 | 030404033001 | 风扇 | 1. 名称: 嵌入式排气扇 2. 厂家定制成品 | 台 | 4 | | | |
| 6 | 03B027 | 电路改造-建筑面 | 1. 电线管、电线安装 | m | 55.39 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 积 | 2. 接线盒，金属软管安装 | 2 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 过道 | | | | | | |
| 1 | 030404035037 | 插座 | 1. 名称:二十孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 3 | | | |
| 2 | 030502012006 | 连排2孔网插 | 1. 名称:连排2孔网插 2. 规格:10A 3. 安装方式 :暗装 | 个 | 2 | | | |
| 3 | 030505004001 | 电视 | 1. 名称:75寸电视 2. 显示参数:色域值94%，亮度800-1100尼特，屏幕比例16:9，屏幕分辨率超高清4K，屏幕尺寸75英寸，色域标准DCI-P3，响应时间6.5ms，低蓝光护眼认证 3. 功耗参数:电源功率350W，工作电压220V，待机功率0.5W 4. 音频参数:音响功率12.5W 5. 规格参数:含底座尺寸:宽1668.3mm;高1026.9mm;厚425mm,含底座重量26.1kg 6. 核心参数:WIFI频段2.4G&5G，运行内存/RAM4GB，背光方式直下式/DLED，存储内存64GB，CPU架构四核A73 7. 端口参数:HDMI2.0接口数1个，USB3.0接口数1个，RJ45接口数1个 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 03B028 | 电路改造-建筑面积 | 1. 电线管、电线安装 2. 接线盒，金属软管安装 | m2 | 113.28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级
改造工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------|--------|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|-------|-------|---------|----------|----|
| | | | 措施项目人工费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差 额 土(元) | 备 注 |
|-----|------|------|---------|---------|----------|-----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|-------------|------|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 专业发包工程管理费 | | | | | |
| 2 | 甲供材料设备保管费 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|------|-------|-------------------------|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 | | | |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 7.13 | |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.28 | |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.58 | |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.19 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.05 | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标报价汇总表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |
|------|------------------|-------|
| 一 | 分部分项工程费 | |
| 1.1 | 诊室1 | |
| 1.2 | 诊室2 | |
| 1.3 | 儿童康复室 | |
| 1.4 | 综合治疗室1 | |
| 1.5 | 综合治疗室2 | |
| 1.6 | 综合治疗室3 | |
| 1.7 | 过道 | |
| 二 | 措施项目费 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | |
| 三 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 四 | 规费 | |
| 五 | 税前工程造价 | |
| 六 | 税金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或招标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

| |
|-----------|
| 其中：暂估价(元) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|----------|---|------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部分项 | | | | | |
| | | 诊室1 | | | | | |
| 1 | 01B082 | 组合柜（前室） | 1. 名称:组合柜 2. 材料种类、规格:生态板定制，带玻璃柜门，橱柜门 3. 五金种类、规格:2600*3150*400 4. 其他:厂家定制成品 | m2 | 8.19 | | |
| 2 | 01B083 | 橱柜（分水器） | 1. 名称:橱柜 2. 材料种类、规格:生态板定制，带橱柜门 3. 五金种类、规格:1060*125*620 4. 其他:厂家定制成品 | m | 1.06 | | |
| 3 | 01B084 | 组合柜（后室） | 1. 名称:组合柜 2. 材料种类、规格:生态板定制，带玻璃柜门，橱柜门，带线条灯 3. 五金种类、规格:2850*600*3150 5. 其他:厂家定制成品 | m2 | 8.98 | | |
| 4 | 01B085 | 组合柜（后室） | 1. 名称:组合柜 2. 材料种类、规格:生态板定制，带橱柜门，带大理石台面及防水沿 3. 五金种类、规格:1200*600*3150 6. 其他:厂家定制成品 | m2 | 1.3 | | |
| 5 | 01B086 | 中式办公桌 | 1. 名称:中式办公桌 2. 材质:实木 3. 规格:1800*780*730mm | 组 | 1 | | |
| 6 | 01B087 | 中式梳背座椅 | 1. 名称:中式梳背座椅 2. 材质:实木 3. 规格: 550*450*850 | 把 | 1 | | |
| 7 | 01B088 | 办公椅 | 1. 名称:办公椅 2. 规格: 电镀钢架、抗撕裂网布 3. 其他:厂家定制成品 | 把 | 1 | | |
| 8 | 01B089 | 原木风双人位沙发 | 1. 名称:原木风双人位沙发 2. 规格材料: 橡木材质，原木色，坐垫高密 | 套 | 1 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|---------|--|------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 度海绵、棉麻面料，尺寸 1400*800*850mm 3. 厂家定制成品 | | | | |
| 9 | 01B090 | 原木风茶几 | 1. 名称：原木风茶几 2. 规格材料：橡木材质、 原木色，尺寸 900*520*390 3. 厂家定制成品 | 套 | 1 | | |
| 10 | 01B091 | 原木风方高凳 | 1. 名称：原木风方高凳 2. 规格材料：橡木材质、 原木色，尺寸 330*290*440 2. 厂家定制成品 | 个 | 1 | | |
| 11 | 01B092 | 木质花架 | 1. 名称：木质花架 2. 材料种类、规格：生态 板定制 3. 五金种类、规 格：1000*300*3150； 1000*300*2400 4. 其他：厂家定制成品 | 组 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 诊室2 | | | | | |
| 1 | 01B093 | 组合柜（前室） | 1. 名称：组合柜 2. 材料种类、规格：生态 板定制，带玻璃柜门，橱 柜门 3. 五金种类、规 格：2400*3150*400 4. 其他：厂家定制成品 | m2 | 7.56 | | |
| 2 | 01B104 | 壁柜（前室） | 1. 名称：壁柜 2. 材料种类、规格：生态 板 3. 五金种类、规 格：860*3150*190 4. 其他：厂家定制成品 | m2 | 2.7 | | |
| 3 | 01B094 | 橱柜（分水器） | 1. 名称：橱柜 2. 材料种类、规格：生态 板定制，带橱柜门 3. 五金种类、规 格：1060*125*620 4. 其他：厂家定制成品 | m | 1.06 | | |
| 4 | 01B095 | 组合柜（后室） | 1. 名称：组合柜 2. 材料种类、规格：生态 板定制，带玻璃柜 | m2 | 8.88 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|----------|---|------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 门，橱柜门，带线条灯 3.五金种类、规格:2820*3150*600 5.其他:厂家定制成品 | | | | |
| 5 | 01B096 | 组合柜（后室） | 1.名称:组合柜 2.材料种类、规格:生态板定制，带橱柜门，带大理石台面及防水沿 3.五金种类、规格:1410*3150*600 6.其他:厂家定制成品 | m2 | 4.44 | | |
| 6 | 01B097 | 中式办公桌 | 1.名称:中式办公桌 2.材质:实木 3.规格:1800*780*730mm | 组 | 1 | | |
| 7 | 01B098 | 中式梳背座椅 | 1.名称:中式梳背座椅 2.材质:实木 3.规格:550*450*850 | 把 | 1 | | |
| 8 | 01B099 | 办公椅 | 1.名称:办公椅 2.规格:电镀钢架、抗撕裂网布 3.其他:厂家定制成品 | 把 | 1 | | |
| 9 | 01B100 | 原木风双人位沙发 | 1.名称:原木风双人位沙发 2.规格材料:橡木材质，原木色，坐垫高密度海绵、棉麻面料，尺寸1400*800*850mm 3.厂家定制成品 | 套 | 1 | | |
| 10 | 01B101 | 原木风茶几 | 1.名称:原木风茶几 2.规格材料:橡木材质、原木色，尺寸900*520*390 3.厂家定制成品 | 套 | 1 | | |
| 11 | 01B102 | 原木风方高凳 | 1.名称:原木风方高凳 2.规格材料:橡木材质、原木色，尺寸330*290*440 2.厂家定制成品 | 个 | 1 | | |
| 12 | 01B103 | 木质花架 | 1.名称:木质花架 2.材料种类、规格:生态板定制 3.五金种类、规格:1000*300*3150; 1000*300*2400 | 组 | 2 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|---------|---|----------------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4. 其他：厂家定制成品 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 儿童康复室 | | | | | |
| 1 | 01B105 | 衣柜 | 1. 名称：衣柜 2. 材料种类、规格：生态板 3. 五金种类、规格：2000*3150*400 4. 其他：厂家定制成品 | m ² | 6.3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 综合治疗室1 | | | | | |
| 1 | 01B106 | 衣柜 | 1. 名称：衣柜 2. 材料种类、规格：生态板 3. 五金种类、规格：2000*3150*400 4. 其他：厂家定制成品 | m ² | 6.3 | | |
| 2 | 01B107 | 组合柜 | 1. 名称：组合柜 2. 材料种类、规格：生态板定制，带橱柜门及玻璃橱柜门，带大理石台面及防水沿 3. 五金种类、规格：1720*3150*600 6. 其他：厂家定制成品 | m ² | 4.44 | | |
| 3 | 01B108 | 橱柜（分水器） | 1. 名称：橱柜 2. 材料种类、规格：生态板定制，带橱柜门 3. 五金种类、规格：1060*125*620 4. 其他：厂家定制成品 | m | 1.06 | | |
| 4 | 01B109 | 原木风诊疗床 | 1. 名称：原木风诊疗床 2. 规格材料：实木材质、原木色，尺寸1900*800 3. 厂家定制成品 | 个 | 4 | | |
| 5 | 01B110 | 壁柜 | 1. 名称：壁柜 2. 材料种类、规格：生态板 3. 五金种类、规格：210*3150*180 4. 其他：厂家定制成品 | m ² | 0.66 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------|---------|---|------|-------|-------|----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室2 | | | | | | |
| 1 | 01B111 | 组合柜 | 1. 名称:组合柜 2. 材料种类、规格:生态板定制,带橱柜门 3. 五金种类、规格:4430*3150*400 4. 其他:厂家定制成品 | m2 | 13.95 | | | |
| 2 | 01B115 | 组合柜 | 1. 名称:组合柜 2. 材料种类、规格:生态板定制,带橱柜门及玻璃橱柜门,带大理石台面及防水沿 3. 五金种类、规格:1730*3150*600 4. 其他:厂家定制成品 | m2 | 5.45 | | | |
| 3 | 01B126 | 原木风诊疗床 | 1. 名称:原木风诊疗床 2. 规格材料:实木材质、原木色,尺寸1900*800 3. 厂家定制成品 | 个 | 2 | | | |
| 4 | 01B112 | 橱柜(分水器) | 1. 名称:橱柜 2. 材料种类、规格:生态板定制,带橱柜门 3. 五金种类、规格:1060*125*620 4. 其他:厂家定制成品 | m | 1.06 | | | |
| 5 | 01B114 | 壁柜 | 1. 名称:壁柜 2. 材料种类、规格:生态板 3. 五金种类、规格:1100*190*3150 4. 其他:厂家定制成品 | m2 | 3.47 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 综合治疗室3 | | | | | | |
| 1 | 01B116 | 组合柜 | 1. 名称:组合柜 2. 材料种类、规格:生态板定制,带橱柜门 3. 五金种类、规格:4330*3150*400 4. 其他:厂家定制成品 | m2 | 13.64 | | | |
| 2 | 01B118 | 橱柜(分水器) | 1. 名称:橱柜 2. 材料种类、规格:生 | m | 1.06 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|----------|--|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 态板定制，带橱柜门 3. 五金种类、规格:1060*125*620 4. 其他:厂家定制成品 | | | | |
| 3 | 01B119 | 原木风诊疗床 | 1. 名称:原木风诊疗床 2. 规格材料:实木材质、原木色,尺寸1900*800 3. 厂家定制成品 | 个 | 6 | | |
| 4 | 01B117 | 角柜 | 1. 名称:角柜 2. 材料种类、规格:生态板定制,带橱柜门 3. 五金种类、规格:640*370*3150 4. 其他:厂家定制成品 | m ² | 2.01 | | |
| 5 | 01B120 | 壁柜 | 1. 名称:壁柜 2. 材料种类、规格:生态板 3. 五金种类、规格:1020*230*3150 4. 其他:厂家定制成品 | m ² | 3.21 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 过道 | | | | | |
| 1 | 01B121 | 组合柜 | 1. 名称:组合柜 2. 材料种类、规格:生态板定制,带橱柜门 3. 五金种类、规格:4330*3150*400 4. 其他:厂家定制成品 | m ² | 13.64 | | |
| 2 | 01B122 | 原木风三人位沙发 | 1. 名称:原木风双人位沙发 2. 规格材料:橡木材质,原木色,坐垫高密度海绵、棉麻面料,尺寸2100*800*850mm 3. 厂家定制成品 | 个 | 1 | | |
| 3 | 01B123 | 原木风茶几 | 1. 名称:原木风茶几 2. 规格材料:橡木材质、原木色,尺寸1100*560*390 3. 厂家定制成品 | 套 | 1 | | |
| 4 | 01B124 | 电视柜 | 1. 柜规格:2000*300*300 2. 材质:生态板 | m | 2 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造
工程

第 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|------|--|------|-----|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3. 其他：厂家定制成品 | | | | |
| 5 | 01B125 | 导医台 | 1. 名称：导医台 2. 材料种类、规格：4500*1600*1100 3. 面材质：生态板、大理石台面 4. 其他：厂家定制成品 | m | 4.5 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| |
|-----|
| |
| 其中 |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表—08

共 7 页

| |
|-----|
| |
| 其中 |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表—08

| |
|-----|
| |
| 其中 |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

共 7 页

| |
|-----|
| |
| 其中 |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表—08

| |
|-----|
| |
| 其中 |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-----|
| |
| 其中 |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|----|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8 | | | |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38 | | | |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 | | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0 | | | |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07 | | | |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08 | | | |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 | | | | | |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11 | | | |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|-----|--------|---------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

。

| 备注 |
|---------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| |
| 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 结合工程实际情况 |

) :
工费”或“
计算方法

| 备注 |
|--|
| 况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

) :
工费”或“
计算方法

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |
|-----|---------------|-------|---------|
| 1 | 暂列金额 | | |
| 2 | 暂估价 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 | | |
| 3 | 计日工 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | |
|----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述暂估价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 |
|-------------|------|----|------|------|---------|----|
| | | | | | | 暂定 |
| 1 | 人工 | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：成品定制软装

标段：乌恰县人民医院门诊中医科升级改造工程

第 1

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |
|------|-------|-------------------------------------|------|---------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 | | |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | | 4.31 |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | | 0.38 |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | | 1.37 |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | | 0.19 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | | 0.94 |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工

