请施工方认真看清楚学校要求再去报价
要求一：时间紧请施工方8月10号之前必须完工；8月11日学校验收组正式验收，按照时间阶段未完工的，学校严肃追究责任，拒绝验收并不承担任何责任及损失，因此施工方充分考虑再去报价；中标后第二天立马开工，8月10日务必完工；至于时间有疑问或中标后想拖时间的施工方不要报价，此项目为自治区亲自盯着的项目，文件要求8月10号完工。
要求二：保证施工质量，不得偷工减料，竣工验收时学校验收组严格验收，出一点点问题施工方进一步完善整理，符合学校验收组要求后可以正式竣工；出问题学校一律拒绝验收并不承担任何责任及损失。
要求三：报价前务必到所有单位现场查看，这是硬要求，因为广联达预算里头学校详细的预算未能全部显示出来，因此报价前务必到学校现场查看，争取学校负责人意见，按照实际情况再去报价；至于不到现场查看随便报价的施工方，学校一律视为无效报价对待，继续联系下一家施工方；
[bookmark: _GoBack]要求四：中标开工前学校及施工方签订书面合同，合同内容时间，质量，责任方面；再次强调8月10日必须完工。
要求五：至于什么时候拨款是未知数，拨款工作县财政统一拨款，因此施工方竣工后耐心等待，不要一时不时催促学校，不要到时候告学校没有拨款；

