供货商资质要求：
1.提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书
2.提供有效期内ISO45001职业健康安全管理体系认证证书
3.提供有效期内ISO14001环境管理体系认证证书
4.提供有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书
[bookmark: _GoBack]5.本项目需2名专业项目管理人员，资质证书：需具有PMP（项目管理专业人士资格认证）认证证书。
6.提供竞价方人近三年(2020年至2021年)经第三方审计报告
7.投标人近年来（2020年1月1日至今）类似项目的销售业绩（附合同或验收证明文件复印件）：
8.注册资本≥1000万
9.交货期:18号进行氛围营造设计方案提报并定稿，19号氛围营造物料交货，20号完成氛围营造搭建
10.为保证氛围营造内容与场地相契合，现场测量场地明确氛围营造内容，需要进行现场勘查，提供现场勘察报告
11.为保证投标人具有良好的信誉及合同履行能力，投标人为央企国企
12.具有有效的企业法人营业执照，投标人具备满足本次招标项目的能力；
13.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）无贪污贿赂罪记录及其他符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条的供应商；
技术评分标准：
1.氛围营造清单
	序号
	项目
	内容
	材质
	规格
	数量
	单位

	1
	主视觉桁架
	主背景
	材质：桁架+喷绘布
	尺寸：5m*3m
出血尺寸：5.8*3.2m
	6
	个

	2
	灯笼
	室外灯笼
	底部中国结+发光 含安装
	尺寸：直径80cm
	150
	个

	3
	异形拍照板
	地面字
	苯板雕刻 覆0.8cmPVC
	单字28cm
	10
	套

	4
	
	异形拍照板 地台
	PVC
	2.2m*0.6m*0.2m
	10
	项

	5
	
	异形拍照板 圆环
	防火板
	3508*1684*100mm
	10
	项

	6
	
	异形拍照板 龙
	1.5cm pvc
	1988*1728mm
	10
	项

	7
	
	异形拍照板 标题字
	1.5cm PVC
	2242*750mm
	10
	项

	8
	
	祥云
	1.5cm PVC
	657mm*469
	10
	项

	9
	
	地面灯笼
	PE材质
	50cm
	30
	个

	10
	
	灯笼 挂
	常规
	40cm
	30
	个

	11
	
	恭贺新禧
	1.5cm PVC
	1874*1080mm
	1
	项

	12
	指示牌
	指示牌
	易拉宝+车贴单独雕箭头
	0.8m*2m
	20
	个

	13
	室内展板
	
	材质：桁架+喷绘布
	画面：6.4m*3.8m
出血：6.8m*4m
	12
	个

	14
	墙面主题字
	
	1.5cm pvc
	20*1.2m
	2
	项

	15
	吊幔
	
	绢丝布
	0.8*6m
	10
	条

	16
	主持人手卡
	
	200g铜版纸
	尺寸：120mm*73mm
	80
	个

	17
	节目单
	
	200g铜版纸
	尺寸：297mm*210mm
	2300
	个

	18
	演员证
	
	
	尺寸：70mm*112mm
	500
	个

	19
	工作证
	
	
	尺寸：70mm*112mm
	600
	个

	20
	车证
	
	
	尺寸：297mm*210mm
	20
	个

	21
	圆桌
	
	
	圆桌直径90cm
	200
	个

	22
	木椅
	
	
	木质
	1000
	把

	23
	一楼楼道文化墙氛围营造
	
	
	
	300
	平米

	24
	二楼楼道氛围营造
	
	
	
	534
	平米

	25
	更衣室氛围营造
	
	
	
	260
	平米

	26
	化妆间氛围营造
	
	
	
	410
	平米

	27
	会议室氛围营造
	
	
	
	530
	平米

	28
	演员休息室氛围营造
	
	
	
	620
	平米

	29
	签名板桁架
	
	(金属）
	
	24
	平米

	30
	签名板画面
	
	(高清写真喷绘)
	
	24
	平米

	31
	环保画面
	
	喷绘+KT板
	
	50
	平米

	32
	地毯铺设
	
	
	红色地毯
	2000
	平米

	33
	数字烟机
	
	
	
	8
	台

	34
	大泡泡机
	
	
	
	10
	台

	35
	干冰
	
	
	
	20
	公斤

	36
	提供技术指导服务
	
	提供灯光、导播、摄像等工作指导建议，如机位建议、灯光建议
	
	1
	项

	37
	运输（往返）
	
	
	
	60
	车次



2.投标人服务、实施方案详尽，项目团队人员配备充足，技术服务人员能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间（包括不仅限于生产、供货、安装、调试、验收等）节点清晰，项目进度控制措施清晰。
