


单项工程汇总表
工程名称：新疆自治区塔城地区陆生动物
疫病病原学监测区域中心建设项目

第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程 362260.13 1626.03 2796.92

2 家具辅助设备工程 128838

3 电气设备安装工程 216480.29 579.11 3679.7

4 给排水工程 142214.25 67.22 427.11

5 通风空调工程 324383.89 503.69 3200.47

6 自控工程 168797.54 94.07 597.75

合计 1342974.1 2870.12 10701.95



单位工程汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 327719.62

1.1 拆除工程 7326.38

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 114451.17

1.3 天棚工程 59222.45

1.4 楼地面装饰工程 50192.11

1.5 门窗工程 80530.52

1.6 其他 15996.99

二 措施项目费 1832.2

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费 1832.2

2.21 其中：安全文明施工费 1626.03

三 其他项目费 －        

3.1 暂列金额 －        

3.2 暂估价

3.3 计日工 －        

3.4 总承包服务费 －        

四 规费 2796.92 －        

五 税前工程造价 332348.74

六 税金 29911.39 －        

招标控制价合计=一+二+三+四+六 362,260.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

拆除工程

1 地面拆除 m3 4.15 284.31 1179.89

2 铲除涂料面 m2 54.1 9.09 491.77

3 铲除涂料面 m2 61.83 9.09 562.03

4 砖砌体拆除 m3 2.3 102.36 235.43

5 隔墙拆除 m2 6.8 5.7 38.76

6 门口掏砌1砖墙水泥砂浆1
:3

m2 19.86 136.15 2703.94

7
窗口掏砌1砖墙水泥砂浆1
:3 m2 1.68 224.38 376.96

8 余方弃置 m3 12.65 137.36 1737.6

分部小计 7326.38

墙、柱面装饰与隔断、幕
墙工程

1 抹灰面油漆 m2 246.16 31.21 7682.65

2 50mm厚机制硫氧镁夹芯彩
钢板

m2 355.77 283.26 100775.41

3 石膏板隔墙 m2 30.01 185.28 5560.25

4 石膏板封堵 m2 3.2 135.27 432.86

分部小计 114451.17

天棚工程

1 吊顶天棚 m2 166.46 324.36 53992.97

2 吊顶天棚 m2 14.34 157.36 2256.54

3 天棚喷刷涂料 m2 84.82 35.05 2972.94

分部小计 59222.45

楼地面装饰工程

1 自流坪楼地面 m2 261.39 23.95 6260.29

2 塑料卷材楼地面 m2 261.39 157.27 41108.81

3 楼（地）面涂膜防水 m2 11.59 42.15 488.52

4 塑料板踢脚线 m 98.46 23.71 2334.49

分部小计 50192.11

门窗工程

1 钢质净化门 m2 46.2 1439.89 66522.92

2 净化窗 m2 11.55 787.8 9099.09

本页小计 306814.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 互锁装置 套 9 545.39 4908.51

分部小计 80530.52

其他

1 金属门窗套 m2 6.22 337.6 2099.87

2 金属装饰线 m 32.5 44.33 1440.73

3 金属装饰线 m 531.38 23.13 12290.82

4 管沟砼回填 m3 3.73 44.39 165.57

分部小计 15996.99

分部小计 327719.62

措施项目

分部小计 0

本页小计 20905.5

合计 327719.62



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 安全文明施工 1626.03

2 其中：环境保护费、文明施
工费、安全施工费

分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

2.8 1089.21

3 其中：临时设施费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

1.38 536.82

4 其中：智慧工地基础配置费

5 夜间施工增加费 0
按实际发生
计取，不发
生不计取。

6 二次搬运费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0

7 冬雨季施工增加费 0

不发生不计
取，在编制
施工招标文
件时依据工
程实际情况
，结合市场
编制费用清

单。

8 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.07 27.23

9 工程定位复测、点交清理费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.08 31.12

10 检验试验费 42.79

11 其中：自检试验费 0

12 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.11 42.79

13 特殊地区增加费 0

结合工程实
际情况，按
相关规定计

取

14 竣工档案编制费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.27 105.03



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

合    计 1832.2



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学监测
区域中心建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金 2796.92 2796.92

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费 2431.26 2431.26

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

38900.29 4.31 1676.6

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

38900.29 0.38 147.82

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

38900.29 1.37 532.93

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

38900.29 0.19 73.91

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

38900.29 0.94 365.66

2 税金 税前工程造价 332348.74 9 29911.39

合计 32708.31



单位工程汇总表
工程名称：家具辅助设备工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 118200

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费 －        

3.1 暂列金额 －        

3.2 暂估价

3.3 计日工 －        

3.4 总承包服务费 －        

四 规费 －        

五 税前工程造价 118200

六 税金 10638 －        

招标控制价合计=一+二+三+四+六 128,838.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：家具辅助设备工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 边台 m 24.3 2600 63180

2 中央台 m 3.6 5200 18720

3 水槽带三联水龙头 组 5 750 3750

4 单孔洗眼器 个 5 450 2250

5 滴水架 个 5 300 1500

6 传递窗 个 3 2600 7800

7 紧急喷淋 个 1 3800 3800

8 更衣柜 个 4 1600 6400

9 不锈钢边台 m 2.4 2400 5760

10 解剖台 m 1.4 3600 5040

分部小计 118200

措施项目

分部小计 0

本页小计 118200

合计 118200



总价措施项目清单与计价表

工程名称：家具辅助设备工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 安全文明施工

2 其中：环境保护费、文明施
工费、安全施工费

分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

2.8

3 其中：临时设施费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

1.38

4 其中：智慧工地基础配置费

5 夜间施工增加费 0
按实际发生
计取，不发
生不计取。

6 二次搬运费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0

7 冬雨季施工增加费 0

不发生不计
取，在编制
施工招标文
件时依据工
程实际情况
，结合市场
编制费用清

单。

8 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.07

9 工程定位复测、点交清理费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.08

10 检验试验费

11 其中：自检试验费 0

12 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.11

13 特殊地区增加费 0

结合工程实
际情况，按
相关规定计

取

14 竣工档案编制费
分部分项人工费+分部分项
机械费+单价措施项目人工
费+单价措施项目机械费

0.27



总价措施项目清单与计价表

工程名称：家具辅助设备工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：家具辅助设备工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学监测
区域中心建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 118200 9 10638

合计 10638



单位工程汇总表
工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 193062.3

1.1 强电 127705.3

1.2 弱电 65357

二 措施项目费 1863.77

2.1 单价措施项目费 982.51

2.2 总价措施项目费 881.26

2.21 其中：安全文明施工费 579.11

三 其他项目费 －        

3.1 暂列金额 －        

3.2 暂估价

3.3 计日工 －        

3.4 总承包服务费 －        

四 规费 3679.7 －        

五 税前工程造价 198605.77

六 税金 17874.52 －        

招标控制价合计=一+二+三+四+六 216,480.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

强电

1 配电箱 台 1 5765.6 5765.6

2 配电箱 台 1 3865.6 3865.6

3 配电箱 台 1 3865.6 3865.6

4 插座箱 台 3 423.86 1271.58

5 接线盒 个 76 4.31 327.56

6 接线盒 个 123 7.1 873.3

7 600*600LED平板灯 套 8 291.01 2328.08

8 300*300LED平板灯 套 6 118.51 711.06

9 LED净化照明灯1200*300 套 29 321.31 9317.99

10 LED净化照明灯600*300 套 5 260.71 1303.55

11 紫外杀菌灯 套 23 314.62 7236.26

12 紫外杀菌灯 套 5 284.32 1421.6

13 单极开关 个 19 41.54 789.26

14 紫外单联单控暗开关 个 9 56.84 511.56

15 双极开关 个 4 46.64 186.56

16 单相二三眼安全型插座 个 36 41.24 1484.64

17 空调插座 个 5 41.24 206.2

18 五孔暗装插座（实验台） 个 50 61.64 3082

19 桥架200*100 m 88.19 113.02 9967.23

20 凿（压)槽 m 21.3 22.71 483.72

21 配线 m 941.09 4.25 3999.63

22 配线 m 1619.54 5.47 8858.88

23 配线 m 66.99 7.35 492.38

24 电力电缆 m 27.5 583.51 16046.53

25 电力电缆 m 9.94 279.26 2775.84

26 电力电缆 m 22.81 170.67 3892.98

27 电力电缆 m 19.88 146.16 2905.66

28 电力电缆 m 8.31 112.54 935.21

29 电力电缆 m 117.64 37.99 4469.14

30 电力电缆 m 208.23 27.89 5807.53

31 电力电缆头 个 2 278.09 556.18

32 电力电缆头 个 2 162.08 324.16

33 电力电缆头 个 4 141.13 564.52

34 电力电缆头 个 6 117.42 704.52

本页小计 107332.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 电力电缆头 个 22 59.58 1310.76

36 配管 m 573.3 28 16052.4

37 配管 m 30.79 32.21 991.75

38 配管 m 13.67 38.7 529.03

39 配管 m 5.43 45.96 249.56

40 配管 m 10.09 53.38 538.6

41 配管 m 4.42 76.25 337.03

42 送配电装置系统 系统 1 364.06 364.06

分部小计 127705.3

弱电

1 配线架 个 1 1083.64 1083.64

2 交换机 台 1 2452.94 2452.94

3 交换机 台 1 3705.99 3705.99

4 录像设备 台 1 5070.37 5070.37

5 存储设备 台 2 1236.87 2473.74

6 监控摄像机 台 10 704.61 7046.1

7 监控计算机 套 1 3501.99 3501.99

8 监视器(屏、墙） 台 1 1952.18 1952.18

9 信息插座 个 13 96.68 1256.84

10 信息插座 个 1 187.17 187.17

11 门禁系统 套 4 2800 11200

12 桥架200*100 m 47.46 117.08 5556.62

13 双绞线缆 m 692.12 8.13 5626.94

14 接线盒 个 14 7.1 99.4

15 控制电缆 m 21.16 11.2 236.99

16 控制电缆 m 7.08 15.8 111.86

17 配管 m 220.69 28 6179.32

18
计算机应用、网络系统系
统联调 系统 1 7614.91 7614.91

分部小计 65357

分部小计 193062.3

措施项目

1 脚手架搭拆 项 1 982.51 982.51

分部小计 982.51

本页小计 86712.7

合计 194044.81



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 安全文明施工 579.11

2 其中：环境保护费、文明施
工费、安全施工费

分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

3 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

1.61 579.11

4 夜间施工增加费 0
按实际发生
计取，不发
生不计取。

5 二次搬运费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

6 冬雨季施工增加费 0

不发生不计
取，在编制
施工招标文
件时依据工
程实际情况
，结合市场
编制费用清

单。

7 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.07 25.18

8 特殊地区增加费 0

结合工程实
际情况，按
相关规定计
取(高海拔
地区施工增
加费计算过
程详见【取
费设置】-
【高海拔地
区施工增加
费】功能界

面)

9 工程定位复测、点交清理费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

0.27 97.12

10 检验试验费 64.75

11 其中：自检试验费 0

12 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

0.18 64.75

13 竣工档案编制费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.32 115.1



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

合    计 881.26



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学监测
区域中心建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金 3679.7 3679.7

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费 3302.02 3302.02

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

35969.71 7.13 2564.64

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

35969.71 0.28 100.72

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 35969.71 1.58 568.32

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 35969.71 0.19 68.34

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

35969.71 1.05 377.68

2 税金 税前工程造价 198605.77 9 17874.52

合计 21554.22



单位工程汇总表
工程名称：给排水工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 129789.38

二 措施项目费 255.3

2.1 单价措施项目费 153.01

2.2 总价措施项目费 102.29

2.21 其中：安全文明施工费 67.22

三 其他项目费 －        

3.1 暂列金额 －        

3.2 暂估价

3.3 计日工 －        

3.4 总承包服务费 －        

四 规费 427.11 －        

五 税前工程造价 130471.79

六 税金 11742.46 －        

招标控制价合计=一+二+三+四+六 142,214.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 水处理设备 台 1 122096.52 122096.52

2 塑料管 m 3 31.19 93.57

3 塑料管 m 47.79 25.7 1228.2

4 塑料管 m 5 23.22 116.1

5 塑料管 m 4.64 36.35 168.66

6 塑料管 m 38.83 53.19 2065.37

7 塑料管 m 24.15 35.57 859.02

8 给、排水附(配)件 个 3 145.46 436.38

9 螺纹阀门 个 7 68.17 477.19

10 螺纹阀门 个 1 68.17 68.17

11 螺纹阀门 个 2 98.3 196.6

12 螺纹阀门 个 1 860.85 860.85

13 螺纹阀门 个 5 224.55 1122.75

分部小计 129789.38

措施项目

1 脚手架搭拆 项 1 153.01 153.01

分部小计 153.01

本页小计 129942.39

合计 129942.39



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 安全文明施工 67.22

2 其中：环境保护费、文明施
工费、安全施工费

分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

3 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

1.61 67.22

4 夜间施工增加费 0
按实际发生
计取，不发
生不计取。

5 二次搬运费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

6 冬雨季施工增加费 0

不发生不计
取，在编制
施工招标文
件时依据工
程实际情况
，结合市场
编制费用清

单。

7 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.07 2.92

8 特殊地区增加费 0

结合工程实
际情况，按
相关规定计

取

9 工程定位复测、点交清理费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.27 11.27

10 检验试验费 7.52

11 其中：自检试验费 0

12 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.18 7.52

13 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.32 13.36

合    计 102.29



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学监测
区域中心建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金 427.11 427.11

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费 383.27 383.27

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

4175.06 7.13 297.68

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

4175.06 0.28 11.69

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 4175.06 1.58 65.97

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 4175.06 0.19 7.93

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

4175.06 1.05 43.84

2 税金 税前工程造价 130471.79 9 11742.46

合计 12169.57



单位工程汇总表
工程名称：通风空调工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 292190.56

二 措施项目费 2208.87

2.1 单价措施项目费 1442.39

2.2 总价措施项目费 766.48

2.21 其中：安全文明施工费 503.69

三 其他项目费 －        

3.1 暂列金额 －        

3.2 暂估价

3.3 计日工 －        

3.4 总承包服务费 －        

四 规费 3200.47 －        

五 税前工程造价 297599.9

六 税金 26783.99 －        

招标控制价合计=一+二+三+四+六 324,383.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1
直膨式新风空调机组AHU-
01 台 1 69740.39 69740.39

2
直膨式新风空调机组AHU-
02 台 1 38620.39 38620.39

3 高效净化排风机 台 1 19033.2 19033.2

4 高效净化排风机 台 1 12533.2 12533.2

5 高效净化排风机 台 1 12533.2 12533.2

6 高效净化排风机组 台 1 17633.2 17633.2

7 离心风机 台 1 5733.2 5733.2

8 风扇 台 2 596.23 1192.46

9 高效过滤器 台 5 2409.87 12049.35

10 高效过滤器 台 6 2569.87 15419.22

11 散流器 个 1 232.71 232.71

12 下百叶排风口 个 7 298.72 2091.04

13 下百叶排风口 个 5 352.71 1763.55

14 防雨百叶风口 个 2 235.77 471.54

15 消声器 个 1 3480.8 3480.8

16 消声器 个 1 3883.19 3883.19

17 防火阀 个 1 574.66 574.66

18 防火阀 个 1 704.66 704.66

19 电动蝶阀 个 6 608.89 3653.34

20 电动蝶阀 个 5 410.05 2050.25

21 电动蝶阀 个 1 480.05 480.05

22 电动密闭调节阀 个 1 974.32 974.32

23 电动密闭调节阀 个 7 999.32 6995.24

24 电动密闭调节阀 个 2 1034.32 2068.64

25 电动密闭调节阀 个 2 1189.32 2378.64

26 弯头导流叶片 m2 1.09 321.91 350.88

27 柔性软风管 m2 9.29 403.19 3745.64

28 净化通风管道 m2 112.82 304.82 34389.79

29 净化通风管道 m2 21.98 253.44 5570.61

30 净化通风管道 m2 11.05 218.02 2409.12

31 通风管道绝热 m3 1.5 2055.43 3083.15

32 铜管 m 12.07 51.5 621.61

33 铜管 m 11.64 74.5 867.18

3 铜 m 12.07 89.5 1080.27

本页小计 288408.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 管

35 铜管 m 11.64 127.6 1485.26

36 塑料管 m 3.55 21.87 77.64

37 通风工程检测、调试 系统 1 2214.53 2214.53

38 空调水工程系统调试 系统 1 4.44 4.44

分部小计 292190.56

措施项目

1 脚手架搭拆 项 1 1442.39 1442.39

分部小计 1442.39

本页小计 5224.26

合计 293632.95



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 安全文明施工 503.69

2 其中：环境保护费、文明施
工费、安全施工费

分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

3 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

1.61 503.69

4 夜间施工增加费 0
按实际发生
计取，不发
生不计取。

5 二次搬运费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

6 冬雨季施工增加费 0

不发生不计
取，在编制
施工招标文
件时依据工
程实际情况
，结合市场
编制费用清

单。

7 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.07 21.9

8 特殊地区增加费 0

结合工程实
际情况，按
相关规定计

取

9 工程定位复测、点交清理费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.27 84.47

10 检验试验费 56.31

11 其中：自检试验费 0

12 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.18 56.31

13 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.32 100.11

合    计 766.48



规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学监测
区域中心建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金 3200.47 3200.47

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费 2871.98 2871.98

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

31285.19 7.13 2230.63

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

31285.19 0.28 87.6

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 31285.19 1.58 494.31

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 31285.19 0.19 59.44

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

31285.19 1.05 328.49

2 税金 税前工程造价 297599.9 9 26783.99

合计 29984.46



单位工程汇总表
工程名称：自控工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 153935.9

二 措施项目费 326.48

2.1 单价措施项目费 183.32

2.2 总价措施项目费 143.16

2.21 其中：安全文明施工费 94.07

三 其他项目费 －        

3.1 暂列金额 －        

3.2 暂估价

3.3 计日工 －        

3.4 总承包服务费 －        

四 规费 597.75 －        

五 税前工程造价 154860.13

六 税金 13937.41 －        

招标控制价合计=一+二+三+四+六 168,797.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控工程

标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫
病病原学监测区域中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目名称 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 控制屏 台 2 3889.09 7778.18

2 控制柜 台 2 36453.3 72906.6

3 传感器 支 4 2325.99 9303.96

4 传感器 支 8 2345.81 18766.48

5 传感器 支 2 2104.62 4209.24

6 传感器 支 2 2095.81 4191.62

7 模拟量风阀执行器 个 7 3958.66 27710.62

8 压差开关 个 2 1295.81 2591.62

9 控制电缆 m 14.44 6.36 91.84

10 控制电缆 m 158.28 7.21 1141.2

11 控制电缆 m 277.45 8.18 2269.54

12 配管 m 106.25 28 2975

分部小计 153935.9

措施项目

1 脚手架搭拆 项 1 183.32 183.32

分部小计 183.32

本页小计 154119.22

合计 154119.22



总价措施项目清单与计价表

工程名称：自控工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 安全文明施工 94.07

2 其中：环境保护费、文明施
工费、安全施工费

分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

3 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

1.61 94.07

4 夜间施工增加费 0
按实际发生
计取，不发
生不计取。

5 二次搬运费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0

6 冬雨季施工增加费 0

不发生不计
取，在编制
施工招标文
件时依据工
程实际情况
，结合市场
编制费用清

单。

7 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.07 4.09

8 特殊地区增加费 0

结合工程实
际情况，按
相关规定计
取(高海拔
地区施工增
加费计算过
程详见【取
费设置】-
【高海拔地
区施工增加
费】功能界

面)

9 工程定位复测、点交清理费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

0.27 15.78

10 检验试验费 10.52

11 其中：自检试验费 0

12 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价措施
项目人工费

0.18 10.52

13 竣工档案编制费
分部分项人工费+单价措施
项目人工费 0.32 18.7



总价措施项目清单与计价表

工程名称：自控工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

合    计 143.16



规费、税金项目计价表

工程名称：自控工程 标段：新疆自治区塔城地区陆生动物疫病病原学监测
区域中心建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金 597.75 597.75

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费 536.4 536.4

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

5843.14 7.13 416.62

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

5843.14 0.28 16.36

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 5843.14 1.58 92.32

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 5843.14 0.19 11.1

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

5843.14 1.05 61.35

2 税金 税前工程造价 154860.13 9 13937.41

合计 14535.16
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